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Voor eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met 

de heer E. Winkelaar, bereikbaar op telefoonnummer (023) 514 51 33. 

Wij rekenen op een voorspoedige samenwerking. 

Hoogachtend, 

De commrssaris de Konir 
in de pravincie Noord-^lland,^ 
namet/s deze, 

directeur Beheer en Ujj 
dhr. drs. (^P. de Vries 

1 bijlage 
- Samenwerkingsovereenkomst (in tweevoud) 

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 



Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de provincie Noord-Holland 
en de gemeente Haarlem 

inzake R-net haltevoorzieningen en 
infrastructurele aanpassingen 
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De ondergetekenden, 

De provincie Noord-Holland, gevestigd te Haarlem, te dezen krachtens het Besluit mandaat, volmacht 
en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer drs CP de Vries, directeur Beheer & Uitvoering, 
hiema te noemen: de "Provincie" 

en 

De gemeente Haarlem, gevestigd te Haarlem, handelend ter uitvoering van college van Burgemeester 
en wethouders, krachtens volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw 

hierna te noemen: de "Gemeente", 

de "Provincie" en "Gemeente" hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen". 

Overwegende dat: 

1. R-net een netwerk is van hoogwaardig openbaar vervoer in de randstad en dit netwerk door 
de Provincie in samenwerking met andere decentrale overheden in de randstad tot 
ontwikkeling wordt gebracht; 

2. de Provincie in dit kader onder meer ten doel heeft te komen tot uniforme haltevoorzieningen 
bij alle halten van de R-net buslijnen langs provinciale en niet provinciale wegen; 

3. de Provincie als concessieverlener op diverse bushaltes en OV-knooppunten in haar 
ven/oergebied R-net haltevoorzieningen wil realiseren overeenkomstig het Handboek R-net 
productformule; 

4. de Provincie in de afgelopen jaren heeft zorg gedragen voor de uitrol van uniforme 
haltevoorzieningen in haar concessiegebieden en daartoe met meerdere gemeenten 
overeenkomsten heeft gesloten betreffende de plaatsing van haltevoorzieningen en het 
beheer en onderhoud ervan; 

5. de Provincie in overleg is getreden met de Gemeente om maximale voorwaarden te scheppen 
voor vervanging van de bestaande haltevoorzieningen en/of de plaatsing van nieuwe 
haltevoorzieningen; 

6. uitgangspunt is dat de Gemeente eigenaar is van de gronden die nodig zijn om de 
Haltevoorzieningen en Infrastructurele aanpassingen te realiseren. 

7. het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) onderdeel is van de haltevoorzieningen 
en de Provincie voor de levering, plaatsing en het technische onderhoud van DRIS een 
contract heeft gesloten met Marktpartij 1; 

8. de Abri's en fietsenstallingen onderdeel zijn van de haltevoorzieningen en de Provincie voor 
de levering en plaatsing van deze voorzieningen een contract heeft gesloten met Marktpartij 2. 

9. de Gemeente wegbeheerder is van de wegen waarop en/of waarlangs de haltevoorzieningen 
geplaatst en infrastructurele aanpassingen gerealiseerd worden; 

10. Partijen een en ander vorm wensen te geven middels een meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst met daarin afgesproken prestaties. 

zijn als volgt overeengekomen: 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
inzake R-net haltevoorzieningen, versie 1.1/2 februari 2015 
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Artikel 1 - Begripsbepalingen 

Abri 

Actuele vertrekinformatie 

Beheer en Onderhoud 

Concessiegebied 

DRIS 

Fietsenstalling 

GOVI-systeem 

Haltevoorzieningen 

Haltescan 

Haltelocatie 

Handboek R-net 
Productformule 

Infrastructurele 
Aanpassingen 

Marktpartij 1 

Marktpartij 2 

Een kleine, niet afgesloten wachtruimte die reizigers beschutting biedt 
tegen wind en regen. De abri is vormgegeven zoals voorgeschreven 
in het Handboek R-net Productformule. 

Informatie over het vertrekmoment van openbaarvervoervoertuigen. 
De informatie wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de positie 
van de voertuigen ten opzichte van de dienstregeling. 

Instandhouden, beheren, onderhouden, schoonmaken en de 
eventueel noodzakelijke vervanging van de R-net haltevoorzieningen 
conform het Handboek R-net Productformule. 

Een concessiegebied is een afgebakend gebied in Nederland waar 
het openbaar vervoer wordt uitgevoerd door de vervoerder die het 
vervoer gegund is door de aanbestedende overheid/ 
concessieverlener. 

Dynamisch Reis Informatie Systeem: een systeem dat actuele 
vertrekinformatie geeft en dat bestaat uit de combinatie van een 
centrale computer (distributiesysteem) en meerdere DRIS-panelen op 
knooppunten of haltes. Een DRIS-paneel is inclusief een staander 
vanaf maaiveld. 

Een tijdelijke overdekte bewaarplaats voor fietsen conform het 
Handboek R-net Productformule. 

Informatiesysteem met Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie. Het 
GOVI-systeem verzamelt de geplande en actuele reisinformatie van 
de op een centrale server aangesloten concessiegebieden en stelt 
deze ter beschikking aan afnemende systemen. 

Verzamelnaam voor voorzieningen die aangelegd of geplaatst worden 
bij bushaltes van het stads- en streekvervoer vallend onder de R-net 
buslijnen en het Handboek R-net productformule. Het gaat hierbij om 
een abri en/of DRIS en/of fietsenstallingen en/of Toegankelijkheid. 

De online haltebeheer- en monitoringtool die de Provincie gebruikt 
voor real-time inzage voor reizigers, wegbeheerders en 
vervoersautoriteiten in de toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

Fysieke plek van de Haltevoorzieningen. 

Beschrijving van de eisen waaraan de Haltevoorzieningen moeten 
voldoen. (http://ov-bureaurandstad.nl/rnet-documenten ) 

Verzamelnaam voor aanpassingen aan de Haltelocatie inclusief de 
directe omgeving zoals verharding en/of belijning. 

ARS / Data Display. 

Van De Leegte metaal (VDL) 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
inzake R-net haltevoorzieningen, versie 1.1/2 februari 2015 
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Marktpartij 3 

Onheil van buitenaf: 

Operationele 
haltevoorzieningen 

Operationele fase 

Oplevering 

Opleveringsdatum 

Programma van Eisen 

Project/realisatiefase 

R-net 

R-net productformule 

Toegankelijk maken 
(toegankelijkheid) 

Nader door de Provincie te contracteren opdrachtnemer voor de uit te 
voeren werkzaamheden. 

Situaties die niet worden afgedekt door het technisch 
onderhoudscontract tussen de Provincie en de leverancier van DRIS 
voor technisch onderhoud. Bij voorbeeld vandalisme, schade ten 
gevolge van extreme weersomstandigheden of schade veroorzaakt 
door derden. 

Haltevoorzieningen die op de Opleveringsdatum door Gemeente en 
Provincie zijn geaccepteerd en in de operationele fase zijn 
opgenomen. 

De fase waarin de Haltevoorzieningen in gebruik c.q. bedrijf genomen 
zijn. 

Onder Oplevering wordt verstaan het op de Haltelocatie succesvol 
voldoen van de Haltevoorzieningen aan het Programma van Eisen. 
Deze eisen worden in de Project/realisatiefase opgesteld. 

De datum waarop de Haltevoorzieningen door de Gemeente en 
Provincie worden geaccepteerd. Op de Opleveringsdatum gaat het 
risico voor de Haltevoorzieningen van de Marktpartij 1, 2 en 3 over op 
de Gemeente en start de beheerfase. De Opleveringsdatum kan per 
Haltelocatie verschillen. 

Pakket aan eisen die aan de Haltevoorzieningen per Haltelocatie zijn 
gesteld overeenkomstig Handboek R-net Productformule . 

Fase waarin alle activiteiten uitgevoerd worden om te komen tot 
aanleg en Oplevering van de Haltevoorzieningen en de overdracht 
naar de Gemeente. 

Het netwerk van hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen in de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, de stadsregio 
Amsterdam en de stadsregio Haaglanden. 

Een productformule voor R-net die staat voor hoogwaardige 
kenmerken van dat product. 

Om het openbaar vervoer over de weg toegankelijk te maken voor zo 
veel mogelijk reizigers, hebben vrijwel alle bussen een lage vloer en 
worden haltes voldoende breed en minimaal 18 cm hoog gemaakt 
(conform CROW 233). 

Artikel 2 - Doel van de samenwerkingsovereenkomst 

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel de samenwerking, taken en 
verantwoordelijkheden te regelen tussen Partijen tot uitvoering van de Haltevoorzieningen, de 
Infrastructurele aanpassingen en het daaruit voortvloeiende beheer. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
inzake R-net haltevoorzieningen, versie 1.1 / 2 februari 2015 
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Artikel 3 - Ingangsdatum en duur van de samenwerkingsovereenkomst 

1. Deze overeenkomst gaat in op de dag van laatste ondertekening en blijft van kracht voor de 
duur van tien (10) jaar. Deze overeenkomst kan voor een bepaalde duur verlengd worden. 

2. Partijen zullen uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd in overleg treden over een 
eventuele verlenging van deze overeenkomst. 

3. Deze overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd op grond van het gestelde in artikel 6. 

Artikel 4 - Rollen en verantwoordelijkheden van Partijen 

Project/realisatiefase 

1. De Provincie draagt zorg voor levering, aanleg en plaatsing van de Haltevoorzieningen op de 
Haltelocaties en Infrastructurele aanpassingen zoals opgenomen in bijlage 1. De uitvoering 
zal op locatie uitgevoerd worden door een door de Provincie gecontracteerde Marktpartij 3. 
Het feitelijke moment van aanleg en plaatsing wordt bepaald door deze marktpartij en zal in 
overleg met de Gemeente plaatsvinden. Vanaf de Oplevering treedt de Operationele fase in 
werking. 

2. De Gemeente is verantwoordelijk voor de levering en plaatsing van de reclamepaneel 
inclusief stroomaansluiting, die geplaatst dient te worden in de zijkant van de abri. De 
coördinatie van de plaatsing van het reclamepaneel ligt bij Marktpartij 3 van de Provincie. 
Deze marktpartij zal twee (2) weken voorafgaand aan de plaatsingsdatum aangeven wanneer 
deze op de Haltelocatie geplaatst kan worden. 

3. De Gemeente stelt de Provincie tijdig op de hoogte van alle op en nabij de overeengekomen 
Haltelocaties geplande werkzaamheden die de aanleg en plaatsing van de 
Haltevoorzieningen (incl. werking van de DRIS) alsmede de Infrastructurele aanpassingen 
kunnen beïnvloeden. 

4. De Gemeente draagt zelf zorg voor het tijdig en adequaat informeren en eventueel betrekken 
van de (directe) omgeving, zoals omwonenden en bedrijven. Overige communicatie vindt in 
overleg met de door de Provincie aan te wijzen communicatieadviseur van de Provincie 
plaats. 

5. Vier (4) weken voorafgaand aan de start uitvoering (per halte), wordt het definitief ontwerp 
door Provincie via Marktpartij 3 aan de Gemeente ter toetsing aangeboden. Binnen een 
termijn van twee (2) weken na aanlevering van het definitief ontwerp zal de Gemeente 
eventuele opmerkingen aan de Provincie opgeven. 

6. De Gemeente zorgt tijdig (op nader af te spreken tijdstip in de Project/realisatiefase) voor een 
stroomaansluitpunt met aarding en continue stroomlevering waarop de DRIS kan worden 
aangesloten. Hét stroomaansluitpunt wordt gerealiseerd in de DRIS-mast. 

7. Aansluiting van de lichtpunten in de Abri en Fietsenstalling zal door Marktpartij 3 aangesloten 
worden op het bestaande openbare verlichtingsnet, waarbij de Gemeente voor een 
aansluitpunt op de halte zorgt. Dit zal in overleg met de Gemeente worden uitgevoerd. De 
Gemeente stelt daarvoor een contactpersoon vanuit eigen organisatie beschikbaar. De 
Gemeente zal zich maximaal inspannen om dit zo effectief en voortvarend mogelijk te laten 
verlopen. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
inzake R-net haltevoorzieningen, versie 1.1 / 2 februari 2015 
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8. De Gemeente spant zich maximaal in om aanvragen van de gecontracteerde Marktpartij 3 
voor te verlenen vergunningen, ontheffingen en toestemmingen voor de plaatsing van 
Haltevoorzieningen en voor Infrastructurele aanpassingen, voortvarend te behandelen. 

9. De Provincie biedt via Marktpartij 3 de mogelijkheid aan de Gemeente om op de Haltelocatie 
te toetsen of de Haltevoorzieningen en de Infrastructurele aanpassingen voldoen aan de 
gestelde Programma van Eisen. Indien de voorzieningen op locatie volgens Partijen voldoen 
aan de eisen, dan wel dat de restpunten geen gevolgen hebben voor het in gebruik nemen 
van de halte, geldt dat toetsmoment als Opleveringsdatum. Vanaf de start van de 
werkzaamheden tot de Opleveringsdatum berust het risico van de geplaatste 
Haltevoorzieningen en de Infrastructurele aanpassingen bij de Provincie. De Gemeente zal 
twee (2) weken voor het moment dat kan worden getoetst op de hoogte gesteld worden door 
de Provincie via Marktpartij 3. 

10. Op de Opleveringsdatum vangt de Operationele fase aan en gaat het Eigendom, Beheer en 
Onderhoud van de Haltevoorzieningen en de Infrastructurele aanpassingen over naar de 
Gemeente, met uitzondering van het technisch onderhoud van DRIS. 

11. De Gemeente zorgt voor zover nodig, op aangeven van de Provincie via Marktpartij 3, voor 
tijdige verwijdering van bestaande haltevoorzieningen. Indien aan de orde, zal de Provincie 
via Marktpartij 3 drie (3) weken voor daadwerkelijke verwijdering de Gemeente aangeven op 
welke datum deze verwijderd moeten zijn. 

Operationele fase 

12. De Gemeente draagt zorg voor het Beheer en Onderhoud (met uitzondering van technisch 
onderhoud DRIS) en voor de eventueel noodzakelijke vervanging van de Haltevoorzieningen. 
Eventuele vervanging van de Haltevoorzieningen zal plaatsvinden conform de eisen van het 
Handboek R-net productformule. De Gemeente is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit 
en het in stand houden van de Haltevoorzieningen. 

13. De Gemeente zal voor het Beheer en Onderhoud zoals beschreven in het vorig lid, de eisen 
volgens de categorie 'basis' (= R niveau) in acht nemen. Deze eisen staan vermeld in Bijlage 
2 (Kwaliteitscatalogus OV). 

14. De Provincie zorgt voor de duur van deze overeenkomst voor de actuele vertrekgegevens op 
DRIS. 

15. De Gemeente kan storingsmeldingen met betrekking tot DRIS melden aan het meldpunt van  
GOVI (meldpunt@GOVI.nu). 

16. Bij overdracht van een Haltelocatie aan derden heeft de Gemeente de verplichting de rechten 
en plichten, zoals beschreven in deze overeenkomst over te dragen aan deze derden. 

17. De Gemeente zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de benodigde reparaties bij 
schade aan operationele DRIS ten gevolge van Onheil van buitenaf. Indien er voor een 
specifieke DRIS meer dan één keer binnen een jaar of meer dan twee keer gedurende de 
looptijd van deze overeenkomst schades als bedoeld in dit artikellid worden gemeld, zullen de 
Gemeente en de Provincie in gezamenlijk overleg vaststellen welke maatregelen genomen 
moeten worden om nieuwe schades te voorkomen. 

18. De Gemeente draagt zorg voor de continue stroomlevering ten behoeve van de 
Haltevoorzieningen. 

19. Indien een Haltelocatie wordt verplaatst/verwijderd, dienen alle Haltevoorzieningen te worden 
verplaatst/verwijderd naar de nieuwe Haltelocatie. De Gemeente zal, zodra de plannen voor 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
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# 
het verplaatsen/verwijderen van de Halteiocatie bij haar bekend zijn, de Provincie hierover 
tijdig informeren en toestemming vragen. De kosten voor de verplaatsing/verwijdering zijn 
voor de Partij die de verwijdering/verplaatsing veroorzaakt. 

20. De Gemeente draagt zorg voor het actueel houden van de gegevens in Haltescan. 
#-

21. Na beëindiging van deze overeenkomst treden Partijen in overleg en bepalen onderling wat er 
met de Haltevoorzieningen zal gebeuren. 

Artikel 5 - Financiën 

In vesteringskosten 

1. De Provincie legt voor haar rekening Haltevoorzieningen en Infrastructurele aanpassingen op 
haltelocaties die in beheer zijn van de Gemeente, zoals weergegeven in bijlage 1. 

2. Partijen dragen ieder de kosten voor het invullen van hun verantwoordelijkheden in het kader 
van deze overeenkomst en verrekenen geen kosten voor eigen inzet aan elkaar. 

3. De Provincie neemt de kosten voor participatie in het GOVI -systeem voor haar rekening. 

4. De Gemeente neemt de kosten voor het aanvragen en installeren van een stroomaansluitpunt 
(elektriciteits- of openbare verlichtingsnet) ten behoeve van de aansluiting van de 
Haltevoorzieningen voor haar rekening. 

5. De Gemeente werkt mee met onderstaand proces voor het verrekenen van de BTW, welke 
reeds akkoord is bevonden door de belastinginspecteur van de Provincie: 
a) De Provincie reikt facturen uit aan de Gemeente waarop direct de door de Provincie te 
verstrekken bijdrage van 100% in mindering wordt gebracht zodat per saldo slechts de 
BTW te betalen resteert. 
b) De Gemeente kan de aan haar in rekening gebrachte BTW ter compensatie aanbieden 
bij het BTW Compensatie Fonds (BCF). 
c) De Gemeente wordt na overdracht feitelijk beheerder en gebruiker en zal in die 
hoedanigheid de BTW op de dan opkomende kosten ter compensatie bij het BCF 
aanbieden. 

Onderhoudskosten 

6. De Provincie neemt de volgende kosten voor haar rekening: 
• Het gebruik van de GOVI-server; 
• De kosten voor het technisch onderhoud van DRIS, zie SLA in bijlage 3; 

De kosten voor draadloze communicatie naar DRIS. 

7. De Gemeente neemt de volgende kosten voor haar rekening: 
• De kosten voor het Beheer en Onderhoud van de Haltevoorzieningen (met 

uitzondering van DRIS) en de Infrastructurele aanpassingen en het stroomverbruik 
van de Haltevoorzieningen inclusief bijbehorend vastrecht; 

• De kosten voor het verplaatsen/verwijderen van de Haltevoorzieningen van de 
Haltelocatie als bedoeld in artikel 4 lid 19, tenzij anders wordt overeengekomen; 

• Reparatiekosten DRIS die kunnen ontstaan ten gevolge van Onheil van buitenaf. 
Hierbij wordt rekening gehouden met hetgeen in artikel 4 lid 17 is gesteld over het 
voorkomen van schade; 
Reparatiekosten Haltevoorzieningen, exclusief DRIS; 

• Kosten voor het verwijderen van de Haltevoorzieningen bij beëindiging van de 
overeenkomst. 

Artikel 6 - Onvoorziene omstandigheden 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
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Naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden, die van dien aard zijn dat de instandhouding 
van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd, 
treden Partijen in overleg met elkaar om te bezien op welke wijze de samenwerking kan worden 
voortgezet of beëindigd dient te worden. 

Artikel 7 - Geschillen 

1. Indien en zodra een geschil dreigt te ontstaan, of reeds is ontstaan tussen Partijen, zal dat 
door de meest gerede Partij schriftelijk gemeld worden aan de andere Partij. 

2. Partijen zullen het geschil zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing 
brengen. 

3. Als het in het vorige lid bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, wordt het geschil 
voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland Noord. 

Artikel 8 - Overige bepalingen 

1. De Gemeente wijst binnen haar organisatie een ambtelijke contactpersoon aan die 
aanspreekpunt is voor de Provincie gedurende de fasen zoals omschreven in artikel 4. Deze 
persoon is tevens verantwoordelijk voor de interne afstemming en coördinatie van de in deze 
overeenkomst opgenomen gemeentelijke verantwoordelijkheden en is bevoegd namens de 
Gemeente op te treden. 

2. De Provincie wijst binnen haar organisatie een ambtelijke contactpersoon aan die 
aanspreekpunt is voor alle partijen gedurende de fasen zoals omschreven in artikel 4. Deze 
persoon is tevens verantwoordelijk voor de interne afstemming en coördinatie van de in deze 
overeenkomst opgenomen provinciale verantwoordelijkheden en is bevoegd namens de 
Provincie op te treden. 

3. Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. 

4. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk tussen Partijen worden 
overeengekomen. 

Artikel 9 Bijlagen 
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst: 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.: Haltelocaties inclusief de aan te leggen Haltevoorzieningen 
en Infrastructurele aanpassingen in de Gemeente Haarlem. 

Bijlage 2: Kwaliteitscatalogus OV. 

Bijlage 3: SLA (Service Level Agreement) DRIS 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
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Aldus overeengekomen te Haarlem. 

doorcfflolland, 
rcommissaris van de Koning 

namens deze, 
de heer drs CP. de Vries, directéur Beheer en Uitvoering 

Gemeente Haarlem, 

namens het college van Burgemeester en Wethouders, 

de heer/mevrouw , 

d.d. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
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Bijlage 1. Haltelocaties inclusief de aan te leggen Haltevoorzieningen en Infrastructurele 
aanpassingen in de Gemeente Haarlem 

Tabel -

Haltenaam Haltecode 
Abri DRIS Fiets Toegank. Infrastr. aanpassing 

Blauwe brug 55146020 Verplaatsen Verplaatsen 1 (zie tekening) 

Raaksbrug n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Aanbrengen geleide 
tegels 

Halte Blauwe brug 
N.B. De fietsenstalling ligt in de gemeente Heemstede en maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
inzake R-net haltevoorzieningen, versie 1.1/2 februari 2015 



Pagina 10 van 11 

Bijlage 2. Kwaliteitscatalogus OV 

Deze wordt separaat digitaal toegezonden 
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Bijlage 3. SLA (Service Level Agreement) DRIS 

Deze wordt separaat digitaal toegezonden 
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De ondergetekenden, 

De provincie Noord-Holland, gevestigd te Haarlem, te dezen krachtens het Besluit mandaat, volmacht 
en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer drs CP de Vries, directeur Beheer & Uitvoering, 
hierna te noemen: de "Provincie" 

en 

De gemeente Haarlem, gevestigd te Haarlem, handelend ter uitvoering van college van Burgemeester 
en wethouders, krachtens volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw 

hierna te noemen: de "Gemeente", 

de "Provincie" en "Gemeente" hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen". 

Overwegende dat: 

1. R-net een netwerk is van hoogwaardig openbaar vervoer in de randstad en dit netwerk door 
de Provincie in samenwerking met andere decentrale overheden in de randstad tot 
ontwikkeling wordt gebracht; 

2. de Provincie in dit kader onder meer ten doel heeft te komen tot uniforme haltevoorzieningen 
bij alle halten van de R-net buslijnen langs provinciale en niet provinciale wegen; 

3. de Provincie als concessieverlener op diverse bushaltes en OV-knooppunten in haar 
vervoergebied R-net haltevoorzieningen wil realiseren overeenkomstig het Handboek R-net 
productformule; 

4. de Provincie in de afgelopen jaren heeft zorg gedragen voor de uitrol van uniforme 
haltevoorzieningen in haar concessiegebieden en daartoe met meerdere gemeenten 
overeenkomsten heeft gesloten betreffende de plaatsing van haltevoorzieningen en het 
beheer en onderhoud ervan; 

5. de Provincie in overleg is getreden met de Gemeente om maximale voorwaarden te scheppen 
voor vervanging van de bestaande haltevoorzieningen en/of de plaatsing van nieuwe 
haltevoorzieningen; 

6. uitgangspunt is dat de Gemeente eigenaar is van de gronden die nodig zijn om de 
Haltevoorzieningen en Infrastructurele aanpassingen te realiseren. 

7. het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) onderdeel is van de haltevoorzieningen 
en de Provincie voor de levering, plaatsing en het technische onderhoud van DRIS een 
contract heeft gesloten met Marktpartij 1; 

8. de Abri's en fietsenstallingen onderdeel zijn van de haltevoorzieningen en de Provincie voor 
de levering en plaatsing van deze voorzieningen een contract heeft gesloten met Marktpartij 2. 

9. de Gemeente wegbeheerder is van de wegen waarop en/of waarlangs de haltevoorzieningen 
geplaatst en infrastructurele aanpassingen gerealiseerd worden; 

10. Partijen een en ander vorm wensen te geven middels een meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst met daarin afgesproken prestaties. 

zijn als volgt overeengekomen: 
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Artikel 1 - Begripsbepalingen 

Abri 

Actuele vertrekinformatie 

Beheer en Onderhoud 

Concessiegebied 

DRIS 

Fietsenstalling 

GOVI-systeem 

Haltevoorzieningen 

Haltescan 

Haltelocatie 

Handboek R-net 
Productformule 

Infrastructurele 
Aanpassingen 

Marktpartij 1 

Marktpartij 2 

Een kleine, niet afgesloten wachtruimte die reizigers beschutting biedt 
tegen wind en regen. De abri is vormgegeven zoals voorgeschreven 
in het Handboek R-net Productformule. 

Informatie over het vertrekmoment van openbaarvervoervoertuigen. 
De informatie wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de positie 
van de voertuigen ten opzichte van de dienstregeling. 

Instandhouden, beheren, onderhouden, schoonmaken en de 
eventueel noodzakelijke vervanging van de R-net haltevoorzieningen 
conform het Handboek R-net Productformule. 

Een concessiegebied is een afgebakend gebied in Nederland waar 
het openbaar vervoer wordt uitgevoerd door de vervoerder die het 
vervoer gegund is door de aanbestedende overheid/ 
concessieverlener. 

Dynamisch Reis Informatie Systeem: een systeem dat actuele 
vertrekinformatie geeft en dat bestaat uit de combinatie van een 
centrale computer (distributiesysteem) en meerdere DRIS-panelen op 
knooppunten of haltes. Een DRIS-paneel is inclusief een staander 
vanaf maaiveld. 

Een tijdelijke overdekte bewaarplaats voor fietsen conform het 
Handboek R-net Productformule. 

Informatiesysteem met Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie. Het 
GOVI-systeem verzamelt de geplande en actuele reisinformatie van 
de op een centrale server aangesloten concessiegebieden en stelt 
deze ter beschikking aan afnemende systemen. 

Verzamelnaam voor voorzieningen die aangelegd of geplaatst worden 
bij bushaltes van het stads- en streekvervoer vallend onder de R-net 
buslijnen en het Handboek R-net productformule. Het gaat hierbij om 
een abri en/of DRIS en/of fietsenstallingen en/of Toegankelijkheid. 

De online haltebeheer- en monitoringtool die de Provincie gebruikt 
voor real-time inzage voor reizigers, wegbeheerders en 
vervoersautoriteiten in de toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

Fysieke plek van de Haltevoorzieningen. 

Beschrijving van de eisen waaraan de Haltevoorzieningen moeten 
voldoen. ( http://ov-bureaurandstad.nl/rnet-documenten ) 

Verzamelnaam voor aanpassingen aan de Haltelocatie inclusief de 
directe omgeving zoals verharding en/of belijning. 

ARS / Data Display. 

Van De Leegte metaal (VDL) 
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Marktpartij 3 

Onheil van buitenaf: 

Operationele 
haltevoorzieningen 

Operationele fase 

Oplevering 

Opleveringsdatum 

Programma van Eisen 

Project/realisatiefase 

R-net 

R-net productformule 

Toegankelijk maken 
(toegankelijkheid) 

Nader door de Provincie te contracteren opdrachtnemer voor de uit te 
voeren werkzaamheden. 

Situaties die niet worden afgedekt door het technisch 
onderhoudscontract tussen de Provincie en de leverancier van DRIS 
voor technisch onderhoud. Bij voorbeeld vandalisme, schade ten 
gevolge van extreme weersomstandigheden of schade veroorzaakt 
door derden. 

Haltevoorzieningen die op de Opleveringsdatum door Gemeente en 
Provincie zijn geaccepteerd en in de operationele fase zijn 
opgenomen. 

De fase waarin de Haltevoorzieningen in gebruik c.q. bedrijf genomen 
zijn. 

Onder Oplevering wordt verstaan het op de Haltelocatie succesvol 
voldoen van de Haltevoorzieningen aan het Programma van Eisen. 
Deze eisen worden in de Project/realisatiefase opgesteld. 

De datum waarop de Haltevoorzieningen door de Gemeente en 
Provincie worden geaccepteerd. Op de Opleveringsdatum gaat het 
risico voor de Haltevoorzieningen van de Marktpartij 1, 2 en 3 over op 
de Gemeente en start de beheerfase. De Opleveringsdatum kan per 
Haltelocatie verschillen. 

Pakket aan eisen die aan de Haltevoorzieningen per Haltelocatie zijn 
gesteld overeenkomstig Handboek R-net Productformule . 

Fase waarin alle activiteiten uitgevoerd worden om te komen tot 
aanleg en Oplevering van de Haltevoorzieningen en de overdracht 
naar de Gemeente. 

Het netwerk van hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen in de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, de stadsregio 
Amsterdam en de stadsregio Haaglanden. 

Een productformule voor R-net die staat voor hoogwaardige 
kenmerken van dat product. 

Om het openbaar vervoer over de weg toegankelijk te maken voor zo 
veel mogelijk reizigers, hebben vrijwel alle bussen een lage vloer en 
worden haltes voldoende breed en minimaal 18 cm hoog gemaakt 
(conform CROW 233). 

Artikel 2 - Doel van de samenwerkingsovereenkomst 

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel de samenwerking, taken en 
verantwoordelijkheden te regelen tussen Partijen tot uitvoering van de Haltevoorzieningen, de 
Infrastructurele aanpassingen en het daaruit voortvloeiende beheer. 
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Artikel 3 - Ingangsdatum en duur van de samenwerkingsovereenkomst 

1. Deze overeenkomst gaat in op de dag van laatste ondertekening en blijft van kracht voor de 
duur van tien (10) jaar. Deze overeenkomst kan voor een bepaalde duur verlengd worden. 

2. Partijen zullen uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd in overleg treden over een 
eventuele verlenging van deze overeenkomst. 

3. Deze overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd op grond van het gestelde in artikel 6. 

Artikel 4 - Rollen en verantwoordelijkheden van Partijen 

Project/realisatiefase 

1. De Provincie draagt zorg voor levering, aanleg en plaatsing van de Haltevoorzieningen op de 
Haltelocaties en Infrastructurele aanpassingen zoals opgenomen in bijlage 1. De uitvoering 
zal op locatie uitgevoerd worden door een door de Provincie gecontracteerde Marktpartij 3. 
Het feitelijke moment van aanleg en plaatsing wordt bepaald door deze marktpartij en zal in 
overleg met de Gemeente plaatsvinden. Vanaf de Oplevering treedt de Operationele fase in 
werking. 

2. De Gemeente is verantwoordelijk voor de levering en plaatsing van de reclamepaneel 
inclusief stroomaansluiting, die geplaatst dient te worden in de zijkant van de abri. De 
coördinatie van de plaatsing van het reclamepaneel ligt bij Marktpartij 3 van de Provincie. 
Deze marktpartij zal twee (2) weken voorafgaand aan de plaatsingsdatum aangeven wanneer 
deze op de Haltelocatie geplaatst kan worden. 

3. De Gemeente stelt de Provincie tijdig op de hoogte van alle op en nabij de overeengekomen 
Haltelocaties geplande werkzaamheden die de aanleg en plaatsing van de 
Haltevoorzieningen (incl. werking van de DRIS) alsmede de Infrastructurele aanpassingen 
kunnen beïnvloeden. 

4. De Gemeente draagt zelf zorg voor het tijdig en adequaat informeren en eventueel betrekken 
van de (directe) omgeving, zoals omwonenden en bedrijven. Overige communicatie vindt in 
overleg met de door de Provincie aan te wijzen communicatieadviseur van de Provincie 
plaats. 

5. Vier (4) weken voorafgaand aan de start uitvoering (per halte), wordt het definitief ontwerp 
door Provincie via Marktpartij 3 aan de Gemeente ter toetsing aangeboden. Binnen een 
termijn van twee (2) weken na aanlevering van het definitief ontwerp zal de Gemeente 
eventuele opmerkingen aan de Provincie opgeven. 

6. De Gemeente zorgt tijdig (op nader af te spreken tijdstip in de Project/realisatiefase) voor een 
stroomaansluitpunt met aarding en continue stroomlevering waarop de DRIS kan worden 
aangesloten. Het stroomaansluitpunt wordt gerealiseerd in de DRIS-mast. 

7. Aansluiting van de lichtpunten in de Abri en Fietsenstalling zal door Marktpartij 3 aangesloten 
worden op het bestaande openbare verlichtingsnet, waarbij de Gemeente voor een 
aansluitpunt op de halte zorgt. Dit zal in overleg met de Gemeente worden uitgevoerd. De 
Gemeente stelt daarvoor een contactpersoon vanuit eigen organisatie beschikbaar. De 
Gemeente zal zich maximaal inspannen om dit zo effectief en voortvarend mogelijk te laten 
verlopen. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
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8. De Gemeente spant zich maximaal in om aanvragen van de gecontracteerde Marktpartij 3 
voor te verlenen vergunningen, ontheffingen en toestemmingen voor de plaatsing van 
Haltevoorzieningen en voor Infrastructurele aanpassingen, voortvarend te behandelen. 

9. De Provincie biedt via Marktpartij 3 de mogelijkheid aan de Gemeente om op de Haltelocatie 
te toetsen of de Haltevoorzieningen en de Infrastructurele aanpassingen voldoen aan de 
gestelde Programma van Eisen. Indien de voorzieningen op locatie volgens Partijen voldoen 
aan de eisen, dan wel dat de restpunten geen gevolgen hebben voor het in gebruik nemen 
van de halte, geldt dat toetsmoment als Opleveringsdatum. Vanaf de start van de 
werkzaamheden tot de Opleveringsdatum berust het risico van de geplaatste 
Haltevoorzieningen en de Infrastructurele aanpassingen bij de Provincie. De Gemeente zal 
twee (2) weken voor het moment dat kan worden getoetst op de hoogte gesteld worden door 
de Provincie via Marktpartij 3. 

10. Op de Opleveringsdatum vangt de Operationele fase aan en gaat het Eigendom, Beheer en 
Onderhoud van de Haltevoorzieningen en de Infrastructurele aanpassingen over naar de 
Gemeente, met uitzondering van het technisch onderhoud van DRIS. 

11. De Gemeente zorgt voor zover nodig, op aangeven van de Provincie via Marktpartij 3, voor 
tijdige verwijdering van bestaande haltevoorzieningen. Indien aan de orde, zal de Provincie 
via Marktpartij 3 drie (3) weken voor daadwerkelijke verwijdering de Gemeente aangeven op 
welke datum deze verwijderd moeten zijn. 

Operationele fase 

12. De Gemeente draagt zorg voor het Beheer en Onderhoud (met uitzondering van technisch 
onderhoud DRIS) en voor de eventueel noodzakelijke vervanging van de Haltevoorzieningen. 
Eventuele vervanging van de Haltevoorzieningen zal plaatsvinden conform de eisen van het 
Handboek R-net productformule. De Gemeente is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit 
en het in stand houden van de Haltevoorzieningen. 

13. De Gemeente zal voor het Beheer en Onderhoud zoals beschreven in het vorig lid, de eisen 
volgens de categorie 'basis' (= R niveau) in acht nemen. Deze eisen staan vermeld in Bijlage 
2 (Kwaliteitscatalogus OV). 

14. De Provincie zorgt voor de duur van deze overeenkomst voor de actuele vertrekgegevens op 
DRIS. 

15. De Gemeente kan storingsmeldingen met betrekking tot DRIS melden aan het meldpunt van  
GOVI (meldpunt@GOVI.nu). 

16. Bij overdracht van een Haltelocatie aan derden heeft de Gemeente de verplichting de rechten 
en plichten, zoals beschreven in deze overeenkomst over te dragen aan deze derden. 

17. De Gemeente zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de benodigde reparaties bij 
schade aan operationele DRIS ten gevolge van Onheil van buitenaf. Indien er voor een 
specifieke DRIS meer dan één keer binnen een jaar of meer dan twee keer gedurende de 
looptijd van deze overeenkomst schades als bedoeld in dit artikellid worden gemeld, zullen de 
Gemeente en de Provincie in gezamenlijk overleg vaststellen welke maatregelen genomen 
moeten worden om nieuwe schades te voorkomen. 

18. De Gemeente draagt zorg voor de continue stroomlevering ten behoeve van de 
Haltevoorzieningen. 

19. Indien een Haltelocatie wordt verplaatst/verwijderd, dienen alle Haltevoorzieningen te worden 
verplaatst/verwijderd naar de nieuwe Haltelocatie. De Gemeente zal, zodra de plannen voor 
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het verplaatsen/verwijderen van de Haltelocatie bij haar bekend zijn, de Provincie hierover 
tijdig informeren en toestemming vragen. De kosten voor de verplaatsing/verwijdering zijn 
voor de Partij die de verwijdering/verplaatsing veroorzaakt. 

20. De Gemeente draagt zorg voor het actueel houden van de gegevens in Haltescan. 

21. Na beëindiging van deze overeenkomst treden Partijen in overleg en bepalen onderling wat er 
met de Haltevoorzieningen zal gebeuren. 

Artikel 5 - Financiën 

In vesteringskosten 

1. De Provincie legt voor haar rekening Haltevoorzieningen en Infrastructurele aanpassingen op 
haltelocaties die in beheer zijn van de Gemeente, zoals weergegeven in bijlage 1. 

2. Partijen dragen ieder de kosten voor het invullen van hun verantwoordelijkheden in het kader 
van deze overeenkomst en verrekenen geen kosten voor eigen inzet aan elkaar. 

3. De Provincie neemt de kosten voor participatie in het GOVI -systeem voor haar rekening. 

4. De Gemeente neemt de kosten voor het aanvragen en installeren van een stroomaansluitpunt 
(elektriciteits- of openbare verlichtingsnet) ten behoeve van de aansluiting van de 
Haltevoorzieningen voor haar rekening. 

5. De Gemeente werkt mee met onderstaand proces voor het verrekenen van de BTW, welke 
reeds akkoord is bevonden door de belastinginspecteur van de Provincie: 
a) De Provincie reikt facturen uit aan de Gemeente waarop direct de door de Provincie te 
verstrekken bijdrage van 100% in mindering wordt gebracht zodat per saldo slechts de 
BTW te betalen resteert. 
b) De Gemeente kan de aan haar in rekening gebrachte BTW ter compensatie aanbieden 
bij het BTW Compensatie Fonds (BCF). 
c) De Gemeente wordt na overdracht feitelijk beheerder en gebruiker en zal in die 
hoedanigheid de BTW op de dan opkomende kosten ter compensatie bij het BCF 
aanbieden. 

Onder/iouds/rosfen 

6. De Provincie neemt de volgende kosten voor haar rekening: 
• Het gebruik van de GOVI-server; 
• De kosten voor het technisch onderhoud van DRIS, zie SLA in bijlage 3; 
• De kosten voor draadloze communicatie naar DRIS. 

7. De Gemeente neemt de volgende kosten voor haar rekening: 
• De kosten voor het Beheer en Onderhoud van de Haltevoorzieningen (met 

uitzondering van DRIS) en de Infrastructurele aanpassingen en het stroomverbruik 
van de Haltevoorzieningen inclusief bijbehorend vastrecht; 
De kosten voor het verplaatsen/verwijderen van de Haltevoorzieningen van de 
Haltelocatie als bedoeld in artikel 4 lid 19, tenzij anders wordt overeengekomen; 

• Reparatiekosten DRIS die kunnen ontstaan ten gevolge van Onheil van buitenaf. 
Hierbij wordt rekening gehouden met hetgeen in artikel 4 lid 17 is gesteld over het 
voorkomen van schade; 

• Reparatiekosten Haltevoorzieningen, exclusief DRIS; 
• Kosten voor het verwijderen van de Haltevoorzieningen bij beëindiging van de 

overeenkomst. 

Artikel 6 - Onvoorziene omstandigheden 
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Naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden, die van dien aard zijn dat de instandhouding 
van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd, 
treden Partijen in overleg met elkaar om te bezien op welke wijze de samenwerking kan worden 
voortgezet of beëindigd dient te worden. 

Artikel 7 - Geschillen 

1. Indien en zodra een geschil dreigt te ontstaan, of reeds is ontstaan tussen Partijen, zal dat 
door de meest gerede Partij schriftelijk gemeld worden aan de andere Partij. 

2. Partijen zullen het geschil zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing 
brengen. 

3. Als het in het vorige lid bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, wordt het geschil 
voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland Noord. 

Artikel 8 - Overige bepalingen 

1. De Gemeente wijst binnen haar organisatie een ambtelijke contactpersoon aan die 
aanspreekpunt is voor de Provincie gedurende de fasen zoals omschreven in artikel 4. Deze 
persoon is tevens verantwoordelijk voor de interne afstemming en coördinatie van de in deze 
overeenkomst opgenomen gemeentelijke verantwoordelijkheden en is bevoegd namens de 
Gemeente op te treden. 

2. De Provincie wijst binnen haar organisatie een ambtelijke contactpersoon aan die 
aanspreekpunt is voor alle partijen gedurende de fasen zoals omschreven in artikel 4. Deze 
persoon is tevens verantwoordelijk voor de interne afstemming en coördinatie van de in deze 
overeenkomst opgenomen provinciale verantwoordelijkheden en is bevoegd namens de 
Provincie op te treden. 

3. Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. 

4. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk tussen Partijen worden 
overeengekomen. 

Artikel 9 Bijlagen 
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst: 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.: Haltelocaties inclusief de aan te leggen Haltevoorzieningen 
en Infrastructurele aanpassingen in de Gemeente Haarlem. 

Bijlage 2: Kwaliteitscatalogus OV. 

Bijlage 3: SLA (Service Level Agreement) DRIS 
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Aldus overeengekomen te Haarlem. 

Provincie Nüord/Holland, 
De cornpmssaris van de Koning,x 

Tamprls deze, 
de heer drs CP. de Vries, directeu/ Beheer en Uitvoering 

Gemeente Haarlem, 

namens het college van Burgemeester en Wethouders, 

de heer/mevrouw 

d.d. 
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Bijlage 1. Haltelocaties inclusief de aan te leggen Haltevoorzieningen en Infrastructurele 
aanpassingen in de Gemeente Haarlem 

Tabel -

Haltenaam Haltecode 
Abri DRIS Fiets Toegank. Infrastr. aanpassing 

Blauwe brug 55146020 Verplaatsen Verplaatsen 1 (zie tekening) 

Raaksbrug n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Aanbrengen geleide 
tegels 

,ts> n> 

Halte Blauwe brug 
N.B. De fietsenstalling ligt in de gemeente Heemstede en maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst. 
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Bijlage 2. Kwaliteitscatalogus OV 

Deze wordt separaat digitaal toegezonden 
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^ Bijlage 3. SLA (Service Level Agreement) DRIS 

Deze wordt separaat digitaal toegezonden 
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