
BVE/versie 1.2/15 september 2015  
 

OVEREENKOMST 
Ter zake van 

Regelaanpak, ICT netwerk, real-time netwerkregeling en Verkeersregelinstallaties  

DVM Zuid-Kennemerland 

 

Ondergetekenden: 

 

provincie NOORD-HOLLAND, , gevestigd te Haarlem, te dezen krachtens het Besluit mandaat, 

volmacht en machtiging  commissaris van de Koning van Noord-Holland rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer C.P. de Vries, directeur Beheer en Uitvoering, hierna te noemen: de 

“Provincie Noord-Holland”. 

 

en 

 

gemeente HAARLEM, gevestigd te Haarlem, handelend ter uitvoering van het besluit d.d. 
<dag, maand, jaar> van het college van Burgemeester en wethouders, krachtens volmacht 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw C.Y. Sikkema in de functie van wethouder 
Mobiliteit, hierna te noemen “de Gemeente Haarlem” 
 

de “Provincie” en “Gemeente”  hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”. 
 

 

Overwegende dat: 
 

1. In opdracht van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) en met goedkeuring van 

de besturen van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort nemen de 

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem en Heemstede op provinciale en 

gemeentelijke wegen verkeersmanagement maatregelen om de doorstroming in Zuid-

Kennemerland te verbeteren. Binnen het project “Dynamisch VerkeersManagement (DVM) 

Zuid-Kennemerland” zijn hiervoor verkeersregelinstallaties (VRI’s) in eigendom en beheer 

van de gemeenten Haarlem en Heemstede aangepast. Hierbij zijn de Heemsteedse VRI’s 

aangesloten op de provinciale verkeerscentrale (VC-PNH) in Hoofddorp. De Haarlemse VRI’s 

zijn aangesloten op de Haarlemse VRI centrale en is tussen deze centrale en de VC-PNH een 

koppeling gemaakt.  Hierdoor zijn de VRI’s  van zowel de gemeente Haarlem als de gemeente 

Heemstede aanstuurbaar vanuit de VC-PNH met tot doel gezamenlijke  

verkeersmanagementmaatregelen in te zetten om de doorstroming in de regio Zuid-

Kennemerland (m.n. de wegen in en om de gemeenten Haarlem en Heemstede en de routes 

naar zee) te verbeteren. Hiervoor zijn binnen het project DVM Zuid-Kennemerland 

regelscenario’s  opgesteld en vastgelegd in de zogenaamde  regelaanpak. De regelaanpak is 
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een nadere uitwerking van de bestuurlijk vastgestelde regionale regelstrategie (Operationeel 

Verkeersmanagement Zuid- Kennemerland, 5 mei 2011).  

 

2. De Provincie Noord-Holland, de Gemeente Heemstede en de Gemeente Haarlem beogen de 

onderlinge relatie te regelen voor wat betreft het eigendom, het beheer en instandhouding, 

de aansprakelijkheid en financiering van de voor het project DVM Zuid-Kennemerland 

gerealiseerde regelaanpak, aangepaste VRI’s, real-time netwerkregeling en ICT 

systeemkoppelingen. Hiervoor zal door de Provincie Noord-Holland zowel met de Gemeente 

Haarlem als met de Gemeente Heemstede een overeenkomst worden gesloten. 

 

3. De binnen het project DVM Zuid-Kennemerland gerealiseerde maatregelen zijn vanuit het 

project als volgt overgedragen aan de beheerorganisaties van de Provincie Noord-Holland en 

de gemeenten Haarlem en Heemstede.  

o Wijzigingen aangebracht in  VRI’s  gemeente Heemstede, inclusief ICT verbindingen: 

door de Gemeente Heemstede 

o Wijzigingen aangebracht in  VRI’s  gemeente Haarlem, inclusief ICT verbindingen: 

door de Gemeente Haarlem 

o De op de verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland geïmplementeerde 

regelaanpak, inclusief ICT verbindingen: door de Provincie Noord-Holland. 

 

4. Ten behoeve van functioneel en technisch beheer zijn alle VRI’s  die eigendom en in beheer 

zijn van de Gemeente Haarlem aangesloten op de Haarlemse VRI centrale. Deze VRI centrale 

wordt ter beschikking gesteld en gebruikt door de marktpartij waaraan de Gemeente 

Haarlem het functioneel en technisch beheer heeft gedelegeerd.  Binnen het project is een 

koppeling gemaakt tussen deze VRI centrale en de VC-PNH. De koppeling zal alleen gebruikt 

worden voor het aansturen van maatregelen in het kader van de regionale regelaanpak zoals 

die binnen het project DVM Zuid-Kennemerland is ontwikkeld en vastgesteld. 

 

5. Deze overeenkomst regelt de afspraken tussen de Gemeente Haarlem en de Provincie 

Noord-Holland. Een vergelijkbare overeenkomst is gesloten met de Gemeente Heemstede. 

 

6. De considerans maakt deel uit van de overeenkomst. 
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Begrippen: 
 

Regelaanpak: Op basis van de vastgestelde strategische uitgangspunten legt de regelaanpak vast hoe 

het verkeer op netwerkniveau wordt geregeld. Concreet beschrijft het de maatregelen die worden 

genomen om doorstromingsproblemen in het netwerk te voorkomen of op te lossen en de 

verkeerssituaties waarop de regelaanpak ingrijpt. 

Regelscenario: Een gecoördineerde inzet van verkeersmanagement maatregelen om de 

doorstroming bij specifieke situaties (b.v. strandverkeer) of knelpunten te verbeteren.  

Verkeerscentrale Provincie Noord-Holland (VC-PNH): De samenstel van centrale apparatuur van de 

Provincie Noord-Holland, ten behoeve van het beheer van verkeersregelinstallaties en de aansturing 

van de regelaanpak. 

Ivera: Gestandaardiseerd en open communicatieprotocol om verkeersregelinstallaties (VRI’s) aan te 

sluiten op een centraal systeem. 

VLOG: Gestandaardiseerd en open file formaat ten behoeve van het verkrijgen van mobiliteitsdata 

uit verkeersregelinstallaties (VRI’s). 

VRI netwerk Haarlem: Alle communicatie voorzieningen eigendom en in beheer van de Gemeente 

Haarlem met tot doel de verkeersregelinstallaties aan te sluiten op de centrale systemen. 

VM netwerk Provincie: Alle communicatie voorzieningen eigendom en in beheer van de Provincie 

Noord-Holland met tot doel de verkeersregelinstallaties aan te sluiten op de verkeerscentrale van de 

Provincie. 

Regionaal Tactisch Team (RTT): Wegbeheerders in Noord-Holland (Rijkswaterstaat, gemeente 

Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland) hebben het Regionaal Tactisch Team  Noord-

Holland in het leven geroepen. Door een effectieve inzet van mensen en middelen zorgt dit team 

voor afgestemd en gecoördineerd verkeersmanagement door actief regelscenario’s op te stellen, in 

te zetten en te evalueren. 

Verkeersregelinstallaties (VRI’s) Gemeente Haarlem: De volgende VRI’s in eigendom en beheer van 

de Gemeente Haarlem  zijn onderdeel van de overeenkomst (april 2015): 

1. K5181: Dreef – Paviljoenslaan 

2. K7182: Schipholweg – Schalkwijkerstraat 

3. K8143: Prinsen Bolwerk - Friese Varkensmarkt – Prinsenbrug 

4. K8141/K8142: Oudeweg – Harmenjansweg – Gedempter Oostersingelgracht 

5. K8140: Oudeweg – Voormalige Oudeweg 

6. K8151: Gedempte Oostersingelgracht – Papentorenvest 

7. K1014: Waarderweg – Oudeweg 

8. K6131: Verspronckweg – Staten Bolwerk 

9. K9221: Europaweg – Aziëweg 

10. K9191: Schipholweg – Prins Bernhardlaan 

11. K7131: Staten Bolwerk – Kruisweg 

12. K7132: Kennemerplein – Kennemerbrug – Jansweg 

13. K1015: Amsterdamsevaart – Prins Bernhardlaan 

14. K5201: Fontijnlaan – Spanjaardslaan 
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15. K8162: Gedempte Herensingel – Teylerstraat 

16. K8161: Amsterdamsevaart – Gedempte Oostersingel – Lange Herenvest 

Real-time Netwerkregeling (RNR): Verkeersregelingen, meestal betrekking hebbende op meerdere 

VRI’s, die op basis van de actuele verkeerssituatie permanent de verkeersregelingen optimaliseren 

op basis van een doelstellingformule. De VRI’s waarvan in bovenstaande opsomming het 

kruispuntnummer bold is weergegeven zijn onderdeel van de Real-time Netwerkregeling. 
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Partijen komen als volgt overeen: 
 

Artikel 1: Verplichting van de Provincie Noord-Holland 

De Provincie Noord-Holland verplicht zich om: 

Met betrekking tot de verkeersregelinstallaties (VRI’s) en verkeerscentrale provincie Noord-Holland 

(VC-PNH): 

1. zorg te dragen voor de goede werking van de VC-PNH inclusief alle ICT. In het kader hiervan 

zal de Provincie technisch en functioneel beheer van de verkeerscentrale uitvoeren en sluit 

daarvoor een onderhoudscontract af. 

2. de (softwarematige) koppeling tussen het Verkeersmanagement (VM) ICT netwerk van de 

Provincie en het VRI ICT netwerk van de Gemeente Haarlem in stand te houden 

(ketenbeheer). Verder zal de Provincie de ICT infrastructuur zodanig beveiligen dat data niet 

beschikbaar is voor derden en VRI’s niet van buitenaf beïnvloed of gemanipuleerd kunnen 

worden. 

3. de betreffende VRI’s van de Gemeente Haarlem aan te sluiten op de VC-PNH. Deze 

verplichting geldt zowel voor de huidige als eventueel toekomstige VRI’s in eigendom en 

beheer van de Gemeente Haarlem die onderdeel uitmaken of gaan uitmaken van de 

regelaanpak. 

4. indien de Gemeente Haarlem een VRI ontmantelt en opheft komen de in deze overeenkomst 

gemaakte afspraken voor betreffende VRI te vervallen. 

 

Met betrekking tot de regelaanpak: 

5. de regelaanpak zodanig te implementeren in de VC-PNH dat de VRI’s van de Gemeente 

Haarlem, op basis van de actuele verkeerssituatie en binnen de kaders van de regelaanpak, 

vanuit de verkeerscentrale van de Provincie kunnen worden beïnvloed. 

6. de regelaanpak minimaal operationeel te laten zijn tussen 06.00 u en 20.00 u (op werkdagen) 

en bij specifieke drukke dagen. Of er sprake is van een drukke dag wordt bepaald door de 

Provincie op basis van gezamenlijk overeengekomen criteria. In de regel is er van een drukke 

dag sprake als er een groot verkeersaanbod wordt verwacht richting of vanaf zee i.v.m. 

weersomstandigheden of evenementen. 

7. de inzet van ingrepen in de VRI’s ten gevolge van de regelaanpak geautomatiseerd te laten 

plaatsvinden. Aanvullend hierop worden door de Provincie Noord-Holland geen tijdelijke of 

permanente parameterwijzigingen doorgevoerd in de VRI’s van de Gemeente Haarlem. Wel 

wordt maandelijks gerapporteerd over de inzet van de maatregelen binnen de regelaanpak. 

8. op basis van verstoringen en / of incidenten in het netwerk te besluiten om de regelaanpak 

of delen daarvan tijdelijk uit te schakelen. Partijen zullen elkaar hierover informeren 

wanneer dit optreedt. 

9. het beheer van de regelaanpak vanuit het RTT (Regionaal Tactisch Team) op te pakken. De 

Provincie Noord-Holland participeert in de optimalisatie van de regelaanpak (kort en lang 

cyclisch beheer) door actief deel te nemen aan het RTT. 



BVE/versie 1.2/15 september 2015  
 

10. de met de VRI’s ingewonnen verkeersdata (VLOG) te gebruiken voor de operationele 

aansturing van de regelaanpak. De Provincie Noord-Holland slaat de ingewonnen data niet 

op.  

11. Bij zodanige technische of functionele problemen aan de VC-PNH dat de regelaanpak niet of 

slechts gedeeltelijk kan worden ingezet zo snel mogelijk de Gemeente Haarlem informeren. 

Met betrekking tot de real-time netwerkregeling:  

12. de voor de real-time benodigde centrale systeemcomponenten en ICT verbindingen (indien 

van toepassing) in de systeemarchitectuur in stand houden. 

 

Artikel 2: Verplichting van de Gemeente Haarlem 

De Gemeente Haarlem verplicht zich om: 

Met betrekking tot de VRI’s: 

1. zorg te dragen voor de goede werking van de VRI’s voor zover deze niet, ten behoeve van de 

netwerkoptimalisatie (regelaanpak), wordt beïnvloed vanuit de VC-PNH. In het kader hiervan 

zal de Gemeente Haarlem technisch en functioneel beheer aan de VRI’s uitvoeren.  

2. de benodigde functionaliteit en noodzakelijke interfaces in de VRI’s voor 

verkeersmanagement te handhaven en bij eventuele wijziging van VRI’s ongewijzigd terug te 

brengen. 

3. de (softwarematige) koppeling tussen het VRI ICT netwerk van de Gemeente Haarlem en het 

VM-netwerk van de Provincie in stand te houden (ketenbeheer). 

4. toe te staan dat de VRI’s van de Gemeente Haarlem aangesloten worden op de VC-PNH 

middels een Ivera en ADSL-verbinding. 

5. de huidige of eventueel toekomstige VRI’s aan provinciale eisen ten aanzien van aan te 

sluiten VRI’s te laten voldoen. De eisen zijn:  

 De VRI’s ondersteunen het Ivera protocol ten behoeve van de communicatie met de 

verkeerscentrale; 

 De VRI’s moeten kunnen worden aangesloten op de VC-PNH. 

6. aanvullend op artikel 2, punt 5 zorg te dragen dat de huidige of eventueel toekomstige  VRI’s  

die ingezet worden voor de regionale regelaanpak of regelscenario’s voldoen aan de 

volgende eisen:  

 De software van de VRI’s zijn geprogrammeerd met de standaard 

programmeeromgeving van de Provincie Noord-Holland; 

 De VRI’s leveren verkeersdata aan middels het VLOG protocol. 

7. toestemming te verlenen tot het binnenhalen in VC-PNH van verkeersdata (VLOG) uit de 

VRI’s ten behoeve van operationeel gebruik in de regelaanpak. 

Met betrekking tot de regelaanpak: 

8. toe te staan dat op basis van de regelaanpak geautomatiseerd vanuit de VC-PNH de VRI’s 

kunnen worden beïnvloed. 

9. geplande verstoringen op wegen die onderdeel uitmaken van de regelaanpak, indien bekend 

bij de Gemeente, vroegtijdig te melden aan de Provincie. 

10. het beheer van de regelaanpak vanuit het RTT op te pakken. De Gemeente Haarlem 

participeert in de optimalisatie van de regelaanpak (kort en lang cyclisch beheer) door actief 

te deel nemen aan het RTT. 
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Met betrekking tot de Real-time Netwerkregeling: 

11. zorg te dragen dat de Real-time Netwerkregeling kan worden ingezet conform de 

regelaanpak.  

12. de benodigde functionaliteit en noodzakelijke interfaces in de betreffende VRI’s, noodzakelijk 

voor het goed functioneren van de real-time netwerkregeling te handhaven en bij eventuele 

wijzigingen aan de VRI’s ongewijzigd terug te brengen.  

13. zorg te dragen voor het functioneel en technisch beheer van de real-time netwerkregeling en 

hiervoor een onderhoudscontract met de leverancier af te sluiten.  

Artikel 3: Beheer regelaanpak 

1. Het beheer van de regelaanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten 

Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal, Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-

Holland. 

2. Het tactische beheer van de regelaanpak is ondergebracht bij het RTT Noord-Holland. 

3. Op basis van een gezamenlijk besluit van het RTT en met goedkeuring van de Gemeente 

Haarlem voert de Provincie Noord-Holland aanpassingen en/of optimalisaties door in de VC-

PNH geconfigureerde de regelaanpak. 

4. De Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland participeren voor het beheer van de 

regelaanpak in het RTT. 

Artikel 4: Eigendom 

1.  De VRI’s, inclusief alle software componenten (verkeersregelprogramma’s), zijn en blijven 

eigendom van de Gemeente Haarlem. Vanuit deze hoedanigheid is en blijft de  Gemeente 

verantwoordelijk voor de veilige werking van de VRI's. 

2. De VC-PNH, inclusief alle software, is en blijft eigendom van de Provincie Noord-Holland. 

3. Het VRI ICT netwerk van de gemeente Haarlem is en blijft het eigendom van de Gemeente 

Haarlem. 

4. Het VM netwerk van de Provincie Noord-Holland is en blijft het eigendom van de Provincie 

Noord-Holland. 

5. De VRI centrale van de Gemeente Haarlem is en blijft eigendom van de Gemeente Haarlem. 

6. De real-time netwerkregeling is eigendom van de Gemeente Haarlem. 

 

Artikel 5: Verdeling van de kosten 

1. De kosten voor het reguliere technische en functionele beheer van de VRI’s van de 

Gemeente Haarlem en de daaruit eventueel voortvloeiende wijzigingen komen voor rekening 

van de Gemeente Haarlem. 

2. De kosten voor het in stand houden van de maatregelen die binnen het project DVM Zuid-

Kennemerland zijn gerealiseerd worden gefinancierd vanuit het regionaal  Mobiliteitsfonds 

Zuid-Kennemerland met een maximale waarde van €  31.000,-  / jaar voor een maximale  

periode van 10 jaar. 

3. Het voornemen van de Provincie Noord-Holland is om de reistijdinwinning via het NDW 

(Nationale Databank Wegverkeersgegeven) op te nemen in een nieuw met het NDW af te 

sluiten overeenkomst en derhalve geen claim hiervoor te doen gelden ten aanzien van het 

regionaal Mobiliteitsfonds. Indien dit onverhoopt niet mocht lukken zal de Provincie in 

overleg gaan met de Partijen. 
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4. De Gemeente Haarlem vraagt jaarlijks een bedrag van € 14.500,- aan bij het regionaal 

mobiliteitsfonds en bekostigt hiervoor de volgende activiteiten: 

a. Het in stand houden van de real-time netwerkregeling op het Bolwerk; 

b. Het in stand houden van de mogelijkheid om de VRI’s aan te sturen vanuit de VC-

PNH (middels DVM Exchange koppeling tussen  VRI centrale Haarlem en VC-PNH); 

c. Het in stand houden van de ICT verbindingen. 

5. De Provincie Noord-Holland vraagt jaarlijks een bedrag van € 11.000,- aan bij het regionaal 

mobiliteitsfonds en bekostigt hiervoor de volgende activiteiten: 

a. Het is stand houden van de koppeling (DVM-Exchange) tussen de centrale van 

Haarlem en VC-PNH; 

b. Op verzoeken vanuit het RTT, parameters in de regelaanpak aanpassen; 

c. Coördinatie van de financiële bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds; 

d. Het in stand houden van de ICT verbindingen. 

6. Aanvullend op de Partijen uit deze overeenkomst zal ook de Gemeente Heemstede  jaarlijks 

een bedrag van € 5.500,- aanvragen bij het regionaal mobiliteitsfonds. 

7. De financiële bijdragen uit het regionaal mobiliteitsfonds betreffen de gemiddelde bedragen 

die per jaar nodig zijn om de maatregelen in stand te houden. De bijdragen hoeven niet in 

het jaar van ontvangst te worden uitgegeven. Partijen garanderen dat de bijdragen, ook als 

deze niet in het jaar van ontvangst dienen te worden uitgegeven, beschikbaar blijven voor 

het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

8. De kosten voor de bedienaars in de verkeerscentrale zijn voor rekening van de Provincie 

Noord-Holland. 

9. Jaarlijks zal de Provincie Noord-Holland de aanvragen bij het regionaal Mobiliteitsfonds 

coördineren zodanig dat de aanvragen van de Gemeente Haarlem, Gemeente Heemstede en 

de Provincie op elkaar zijn afgestemd.  

10. Op basis van de aanvraag worden, bij goedkeuring door de stuurgroep van het 

Mobiliteitsfonds, de financiële bijdragen overgemaakt aan de Gemeente Haarlem, Gemeente 

Heemstede en de Provincie Noord-Holland. 

11. De personele inzet nodig voor de deelname aan het RTT doet iedere Partij op eigen kosten. 

Artikel 6: Ingangsdatum en duur van de overeenkomst 

1. De overeenkomst vangt aan op de dag van laatste ondertekening van deze overeenkomst en 

wordt voor de duur van minimaal 5 jaar aangegaan. Na deze periode wordt de overeenkomst 

stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar.   

2. Partijen zullen hiertoe steeds uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd in overleg 

treden over een eventuele verlenging van de overeenkomst.    

3. Tussentijdse eenzijdige opzegging van de overeenkomst kan alleen bij zwaarwichtige 

redenen waarbij, indien mogelijk, een opzegtermijn van minimaal één jaar van toepassing is. 

4. Deze overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd op grond van artikel 7 van deze 

overeenkomst. 

 

Artikel 7: Onvoorziene omstandigheden  

1. Naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de 

instandhouding van deze overeenkomst  naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet 

kan worden verlangd, treden Partijen in overleg met elkaar om te bezien op welke wijze de 

samenwerking kan worden voortgezet of beëindigd dient te worden.   
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Artikel 8: Geschillen 

1. Indien en zodra een geschil  dreigt te ontstaan, of reeds is ontstaan tussen Partijen, zal dat 

door de meest gerede Partij schriftelijk worden gemeld aan de andere Partij.  

2. Ingeval van geschillen, voortvloeiden uit deze overeenkomst, zullen Partijen vervolgens 

trachten deze in goed overleg op te lossen. 

3. Indien het onmogelijk gebleken is om het geschil in goed overleg op te lossen wordt het 

geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Haarlem.  

 

Artikel 9: Overige bepalingen 

1. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk tussen Partijen worden 

overeengekomen.  

 

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Haarlem …………………. (Plaats),  d.d………. 2015. 

 

 

Namen de Provincie Noord-Holland 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Namens de Gemeente Haarlem 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 


