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I PARTIJEN, CONSIDERANS 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

1.  De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer J.K.N. van Spijk krachtens volmacht van de 

Burgemeester  van Haarlem, handelend ter uitvoering van het besluit van het college 

van Burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. ……………2016, reg. nr. 

2016/………..    

hierna te noemen: de Gemeente, 

 

en 

 

2.  De Scheepmaker   B.V., ingeschreven in het Handelsregister  onder nummer  

855628650  statutair gevestigd te  Wassenaar, feitelijk gevestigd te  Rijksstraatweg 

667  2245 CB Wassenaar  en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  AIVM 

Holding B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55506178 statutair 

gevestigd te  Wassenaar, feitelijk gevestigd te Rijksstraatweg 667, 2245 CB 

Wassenaar, in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder, welke op haar 

beurt rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door  de heer Jan Jaap van Kampen, in de 

functie van algemeen directeur en gezamenlijk bevoegd bestuurder, gevolmachtigd 

door mevrouw Laurine Mariette van Kampen-Janssen in de functie van algemeen 

directeur en gezamenlijk bevoegd bestuurder, 

 hierna te noemen: De Scheepmaker,     

            

Ondergetekenden sub 1 en 2 hierna tezamen te noemen: Partijen 

 

 

  OVERWEGENDE: 

 

A.   Dat door de Gemeente in 2011 een Masterplan Scheepmakerskwartier is vastgesteld 

voor het gebied tussen de Harmenjansweg en het Spaarne, aangeduid als het 

Scheepmakerskwartier, waarin de ambitie is uitgesproken dit te ontwikkelen tot een 

stedelijk gebied vooral geschikt voor woonfuncties, enige clustering van 

uitgaansfuncties en werkgelegenheid, maritieme functies en recreatieve en 

vrijetijdsfuncties;  

 

B.  Dat voor een deel van het bovenomschreven gebied, aangeduid als 

Scheepmakerskwartier Fase I, door de Gemeente een realisatieovereenkomst is 

gesloten met de Principaal B.V., welke thans tot uitvoering wordt gebracht;   

 

C.  Dat voor een deel van het resterend gebied van het Scheepmakerskwartier hierna 

aangeduid als Scheepmakerskwartier Fase IIA,  een realisatieovereenkomst is gesloten 

met Aan het Spaarne B.V., welke binnenkort tot uitvoering wordt gebracht;         

 

D. Dat de Gemeente en Wibaut B.V. op  15 oktober 2015 een Intentieovereenkomst 

hebben ondertekend inzake de beoogde herontwikkeling van het laatste deel van het 

Scheepmakerskwartier, hierna aan te duiden als Scheepmakerskwartier Fase IIB, 

welke past binnen bovengenoemd Masterplan; 

 

E.  Dat de Gemeente en Wibaut B.V.  naar aanleiding van de stukken zoals vervaardigd 

op grond van artikel 3 van de Intentieovereenkomst hebben geconstateerd dat thans 

over gegaan kan worden tot het opstellen van een Realisatieovereenkomst, tevens 
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anterieure overeenkomst ex. artikel 6.24 lid 1 Wro, voor Scheepmakerskwartier Fase 

IIB hierna te noemen het Plangebied;  

 

F. Dat de verplichtingen voor Wibaut B.V. voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst 

met toestemming van de Gemeente zijn overgenomen door De Scheepmaker B.V.,    

 

G.  dat De Scheepmaker als projektmaatschappij van Wibaut B.V. het Plangebied (Bijlage 

4) voor haar rekening en risico kan en zal realiseren, welke realisatie aantoonbaar 

economisch uitvoerbaar is gebleken;   

 

H. dat de Gemeente ten behoeve van deze realisatie bereid is het benodigde planologisch 

traject in gang te zetten en hiertoe de procedure tot vaststelling van het 

Uitwerkingsbesluit ex. artikel 3.6 lid 1 onder b Wet op de ruimtelijke ordening voor 

het Plangebied op te starten, conform het daartoe in deze Overeenkomst bepaalde;   

 

I. dat in het kader van de bovengenoemde planologische  procedure Partijen de 

mogelijkheid hebben onderzocht tot het sluiten van een anterieure overeenkomst in de 

zin van artikel 6.24 lid 1 Wro (nieuwe Wet ruimtelijke Ordening) en hiertoe hebben 

overlegd; 

 

J. Dat er in het Plangebied  

a. gronden in volledig eigendom van de Gemeente zijn;                                                  

b. gronden in volledig eigendom bij derden zijn en                                                    c. 

gronden door de Gemeente in erfpacht zijn uitgegeven aan een derde.  

De onder b en c genoemde rechten op de gronden in het Plangebied dienen door De 

Scheepmaker vóór het sluiten van deze Realisatieovereenkomst in volledig juridisch 

eigendom te zijn verkregen;  

 

K. Dat de Gemeente hiertoe bij brief van 11 november 2015 met kenmerk 2015/468412 

aan de derde kennis heeft gegeven van het feit dat dat zij ten aanzien van de percelen 

in volledig eigendom en erfpacht bij deze derde, geen gebruik maakt van haar 

bevoegdheid op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.    

 

L. Dat de Gemeente bij besluit van 26 januari 2016 met kenmerk 2016/006662, bij brief 

van 27 januari 2016 aan Wibaut B.V. medegedeeld, heeft besloten geen gebruik te 

maken van haar bevoegdheid op grond van de Wet voorkeursrecht Gemeenten ten 

aanzien van de onder K genoemde percelen grond en derhalve instemt met verkoop 

van die percelen aan De Scheepmaker.. 

 

M.  Dat de Gemeente verder bereid is het gemeentelijk eigendom belast met recht van 

erfpacht, derhalve het bloot eigendom, aan De Scheepmaker in eigendom over te 

dragen onder de voorwaarde dat De Scheepmaker de erfpachter is geworden, een en 

ander conform het in deze Overeenkomst bepaalde;  

 

N.  dat Partijen verder overeenstemming hebben bereikt over onder meer de 

planontwikkeling, de aanleg van de benodigde infrastructurele werken, de  overdracht 

van gronden, de uitvoering van de bouw, de aan de Gemeente te vergoeden kosten en 

te verlenen bijdragen en de zekerheidsstellingen, welke afspraken zij thans in één 

overeenkomst wensen vast te leggen. 

  

O.  Dat bij besluit van ………….. 2016 het College van Burgemeester en wethouders van 

de Gemeente Haarlem heeft besloten tot het aangaan van de onderhavige 

Realisatieovereenkomst, hierna te noemen Overeenkomst; 
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KOMEN HET  VOLGENDE  OVEREEN: 

 

 

 

II  DEFINITIES, BIJLAGEN, DOEL OVEREENKOMST, TAKEN PARTIJEN    

 

Artikel 1  Definities 

 

1.  De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in de 

  tekst van deze realisatieovereenkomst met een hoofdletter geschreven. 

 

2.  In deze realisatieovereenkomst wordt verstaan onder: 

   

Algemene Verkoopvoorwaarden 

De Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem, vastgesteld door de 

Raad van de gemeente Haarlem bij raadsbesluit de dato 8 januari 1997, nummer 

4/1997 en gewijzigd op 6 juli 2004  van welke voorwaarden een exemplaar als Bijlage 

1 aan deze overeenkomst is gehecht. 

     

  Plangebied  
Het gebied zoals aangegeven op de aan deze Overeenkomst als Bijlage 4gehechte 

kaart nr. 16009 d.d. 11 februari 2016.  

  

 Gemeenschappelijke Ruimten 

 De niet te bebouwen delen van het Plangebied die worden ingericht en gebruikt  

  als hofjes, binnenterreinen etc. en in eigendom en beheer zijn/blijven bij de  

  toekomstige eigenaren binnen het Plangebied.  

 

  Intentieovereenkomst 

De Intentieovereenkomst tussen Wibaut B.V. en de Gemeente zoals ondertekend d.d. 

15 oktober 2015. 

 

  Masterplan    

Het Masterplan Scheepmakerskwartier van 18 juli 2011 zoals vastgesteld door de 

Raad van de Gemeente Haarlem in haar vergadering van 13 oktober 2011 reg.nr. 

2011/215932. 

 

Onherroepelijke Omgevingsvergunning 

  Een omgevingsvergunning waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. 

 

Openbare Ruimte  

De niet te bebouwen delen van het Plangebied welke openstaan voor het publiek in het 

algemeen en bij de Gemeente in eigendom blijven of aan de Gemeente in eigendom 

worden overgedragen, zoals aangegeven op Bijlage 8  

 

Overeenkomst   

De onderhavige Realisatieovereenkomst, tevens anterieure overeenkomst ex. artikel 

6.24 lid 1 Wro. 

 

Plan 
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Het door De Scheepmaker opgestelde plan genaamd ‘het plan Fase 2b 

Scheepmakerskwartier’, Van Ommeren Architecten, d.d. 24 februari 2016.  

 

  Planning 

  Het aan deze Overeenkomst als Bijlage 7 gehechte schema d.d. 4 februari 2016.   

 

Programma van Eisen Openbare Ruimte 

Het Programma van Eisen Openbare Ruimte Scheepmakerskwartier Fase IIB    d.d.  

19 februari 2016 kenmerk 2015 511405,  

zoals opgesteld door de Gemeente Haarlem, hoofdafdeling GOB aan deze 

Overeenkomst gehecht als Bijlage 2. 

 

Project:  

De door De Scheepmaker  voor eigen rekening en risico te realiseren integrale 

herontwikkeling  volgens het Plan tot woningen inclusief privé buitenruimtes, 

parkeervoorzieningen, Openbare Ruimte.   

   

Protocol van oplevering Openbare Ruimte 

Het protocol van oplevering Scheepmakerskwartier zoals opgesteld door de Gemeente 

Haarlem, hoofdafdeling GOB, deel uitmakend van het Programma van Eisen 

Openbare Ruimte, aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage 2. 

     

  Uitwerkingsbesluit 

Het besluit inzake de realisatie van Fase IIB genomen op basis van de 

uitwerkingsplicht ex. artikel 3.6 eerste lid onder b Wro zoals opgenomen in het 

bestemmingsplan “Papentorenvest” in werking getreden op 13 februari 2009.  

 

 

Artikel  2 Bijlagen  
 

1.  De inhoud van de bijlagen maakt deel uit van de Overeenkomst. 

Indien tussen de bijlagen en de Overeenkomst een onderlinge tegenstrijdigheid 

bestaat, zullen de inhoud en de strekking van de Overeenkomst  bepalend zijn voor de 

rechtsverhouding tussen Partijen. 

 

                    

2. Van deze overeenkomst maken deel uit de volgende  stukken die als bijlage zijn 

toegevoegd:   

 

1.  Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Haarlem, d.d. 8 januari 1997, voor het 

laatst gewijzigd op 6 juli 2004. 

 

2.  Programma van Eisen Openbare Ruimte Scheepmakerskwartier  d.d. 19 februari 2016. 

   

3.  Plan ‘het plan Fase 2b Scheepmakerskwartier’, Van Ommeren Architecten d.d. 24 

februari 2016.  

 

4.  Kaart  Plangebied nr. 16009  d.d. 11 februari 2016.   

    

5. Bijlage levering gronden Grondexploitatie  SMK IIB d.d. 11 februari 2016.  

    

6a  Overzicht Bodemrapporten  met de daarin genoemde bijlagen d.d. 11 februari 2016. 

 

6b  Verkoopovereenkomst: verkoop bloot eigendom perceel grond door Gemeente aan De 

Scheepmaker.  
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6c  Aankoopovereenkomst: aankoop perceel grond door Gemeente van De Scheepmaker.  

 

6d  Verkoopovereenkomst: verkoop perceel water door gemeente aan De Scheepmaker. 

 

7.  Planning Scheepmakerskwartier Fase IIB; ontwikkeling Harmenjansweg d.d. 4 

februari 2016. 

  

8.  Kaart toekomstig openbaar gebied  nr. 16055 d.d. 11 februari 2016. 

 

9.  Bijlage Exploitatiekosten (Harmenjansweg) d.d . 11 februari 2016. 

 

10.  Bijlage geschatte Plankosten d.d. 18 januari 2016.  

 

11.  Concepttekst Publicatie d.d. 12 januari 2016. 

 

12.  Verklaring verkrijging openbare voorzieningen d.d. 12 januari 2016. 

 

13.  Zakelijke weergave inhoud Overeenkomst d.d. 12 januari 2015. 

 

14.  Tekst borgstelling d.d. 25 februari 2016   

 

15.  Kaart ter beschikking te stellen Openbare Ruimte nr. 16020 d.d. 22 januari 2016. 

 

16.  Participatie en Inspraakplan d.d. 12 februari 2016. 

 

 

Artikel 3 Doel van de Overeenkomst 
 

1.  Deze Overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met  

inachtneming van ieders taakstelling, gericht op:   

a. De voorwaarden waaronder de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken zich zal 

inspannen om medewerking te verlenen aan de verdere planontwikkeling en de 

realisatie van het Project binnen het Plangebied door De Scheepmaker.      

b. De wijze waarop Partijen de planuitvoering onderling zullen afstemmen; 

c. Het regelen van het kostenverhaal door de Gemeente ex. artikel 6.24 lid 1 Wet op de 

ruimtelijke ordening;  

d. Het regelen van de levering van grond (deels bloot eigendom en deels volledig 

eigendom) en het ter beschikking stellen van water en gronden in het Plangebied door 

de Gemeente aan De Scheepmaker .  

e. Het regelen van de aanleg en levering van de Openbare Ruimte door De Scheepmaker  

aan de Gemeente conform het Plan (Bijlage 3). 

 

2. Doel van deze Overeenkomst is tevens het vastleggen van alle hiertoe tussen Partijen   

 gemaakte afspraken. 

 

 

Artikel 4  Overdracht en inbreng van de Overeenkomst   

 

1. Het is Partijen bekend dat De Scheepmaker voornemens is de uitvoering van het 

Project over te dragen aan een ontwikkelende aannemer. De Scheepmaker kan hiertoe 

de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan deze aannemer 

overdragen na toestemming van de Gemeente. De Gemeente zal deze toestemming 

niet op onredelijke gronden onthouden. 
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2. Uitgangspunt voor de Gemeente blijft echter dat na overdracht De Scheepmaker,  en 

op grond van de borgstelling (artikel 7) tevens de partij welke borg stelt, naast deze 

derde hoofdelijk aansprakelijk is en blijft voor de nakoming van alle verplichtingen uit 

deze Overeenkomst.   

 

3. De eigen aansprakelijkheid van De Scheepmaker inzake de realisatie van de Openbare 

Ruimte kan zonodig vervangen worden door een bankgarantie van de ontwikkelende 

aannemer ten behoeve van de Gemeente, ter hoogte van 100 % van de aanneemsom 

van de realisatie van de Openbare Ruimte.  

 

 

III  KOSTEN EN ZEKERHEIDSSTELLING  

 

 

Artikel 5 Kosten ten laste van De Scheepmaker   

 

 Ten laste van De Scheepmaker komen de kosten zoals genoemd in artikel 6.2.4. van 

het Besluit op de ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de kosten van alle benodigde 

werkzaamheden voor de totstandkoming van het Plan en realisatie van het Project, 

incl. omgevingsmanagement en inpassing in de omgeving, voor rekening van De 

Scheepmaker zijn, waaronder in ieder geval:     

 

1. De ambtelijke kosten van de Gemeente (Plankosten Bijlage 10), zoals nader 

uitgewerkt in artikel 6. 

  

2.  De kosten van het realiseren, aanleggen en inrichten van de Openbare Ruimte conform 

het geparticipeerde en vastgestelde definitieve ontwerp (inrichtingsplan) en conform 

de kwaliteitseisen van het Programma van Eisen Openbare Ruimte (Bijlage 2) zoals 

nader uitgewerkt in artikel 13. 

  

3.  Een bijdrage aan de herinrichting van de Harmenjansweg zoals aangegeven op Bijlage 

9 (Exploitatiekosten), zoals nader uitgewerkt in artikel 13 leden 2 en 3.   

4.  De planschade ex. artikel 6.1 Wro, zoals nader uitgewerkt in artikel 20. 

 

 

Artikel 6 Ambtelijke kosten 

 

1. De geschatte jaarlijkse ambtelijke kosten zijn weergegeven op de aan deze 

Overeenkomst gehechte Bijlage 10. 

Er zal worden afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren. 

  

 

Betalingsschema   

 

2.  Betaling van de lid 1 van dit artikel aangegeven kosten vindt als volgt plaats: 

     

 Bij vooruitbetaling, op basis van facturen welke aan het begin van kwartaal door de 

Gemeente bij de Scheepmaker worden ingediend. Het kwartaalbedrag bedraagt 25% 

  van het desbetreffende geschatte jaarbedrag.  

 Aan het eind van elk jaar wordt door de Gemeente een rapportage verstrekt van  het 

aantal bestede ambtelijke uren in het betreffende jaar.                                                             

Aan het eind van elk jaar wordt het door de Schaapmaker voor dat jaar teveel of tekort 

betaalde verrekend..     
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  Artikel 7 Zekerheidsstelling 

    

De Scheepmaker  draagt zorg voor een borgstelling  van een derde voor de juiste en 

volledige nakoming van  de verplichtingen welke voor De Scheepmaker   voortvloeien 

uit deze Overeenkomst conform de voorwaarden en bepalingen zoals aangegeven in 

de aan deze Overeenkomst gehechte Bijlage 14. 

 

 

Artikel 8 Exploitatieplan 

 

   Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van  

de grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het 

bepaalde in artikel 6.12 lid 2 aanhef en sub a Wro geen exploitatieplan hoeft vast te 

stellen.  

 

 

Artikel  9 Publicatie Overeenkomst 

 

1.  Het is Partijen bekend dat deze Overeenkomst een overeenkomst over 

grondexploitatie betreft als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro en dientengevolge 

krachtens artikel 6.24 lid 3 Wro van het sluiten van de Overeenkomst kennis moet 

worden gegeven. 

 

2.  Ter voldoening aan het bepaalde in lid 1 alsmede het bepaalde in artikel 6.2.12. Bro  

geven Burgemeester en wethouders van de Gemeente binnen twee weken na het 

sluiten van deze Overeenkomst hiervan kennis in het Gemeenteblad volgens de als 

Bijlage 11 bij deze Overeenkomst gevoegde concepttekst.   

 Een zakelijke weergave van de inhoud van de Overeenkomst wordt ter inzage gelegd. 

Deze zakelijke weergave is bijgevoegd als Bijlage 13. 

 

3. Op de Overeenkomst is het bepaalde in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van 

Bestuur onverminderd van toepassing: dit houdt in dat de Gemeente met een beroep 

op de aldaar aangegeven weigeringsgronden indien deze zich voordoen, eventuele 

verzoeken om verdere c.q. inhoudelijke inzage in - danwel informatie over- de 

Overeenkomst kan weigeren. 

 

 

 

IV REALISATIE   

 

 

Artikel 10 Uitwerking en realisatie Project 

 

1. De Scheepmaker beoogt het Project nader uit te werken in overleg met de Gemeente, 

en het Project te realiseren met inachtneming van het hierna bepaalde.   

 Voor wat betreft de nadere uitwerking dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed 

aan een goede aansluiting op het bouwplan van Scheepmakerskwartier Fase IIA.    

 

Onder realisatie van het Project wordt begrepen het voor eigen rekening en risico  

verrichten van alle werken in het Plangebied, waarvan de volgende worden genoemd  

zonder dat de opsomming uitputtend is:   

- het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van de nieuwbouw  

- het voorbereiden en/of uitvoeren van de werkzaamheden inzake het verleggen 

van kabels en leidingen, rioleringen,  
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- sloop opstallen 

- het bouw- en woonrijp maken   

- de sanering van bodemverontreiniging in het Plangebied; 

- het ontwerpen, aanleggen en inrichten van de Openbare Ruimte en 

Gemeenschappelijke Ruimten; waaronder het aanleggen van kades en 

aanlegplaatsen; 

- Het aanvragen van alle voor de realisatie benodigde vergunningen. 

  

  

2. Gemeente en De Scheepmaker hebben ter verzekering van een goede voortgang van 

de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het Project een Planning 

vastgesteld, bijgevoegd als Bijlage 7. 

 Gemeente en De Scheepmaker zullen hun werkzaamheden ieder voor wat hun aandeel 

betreft overeenkomstig het in de Planning bepaalde verrichten voorzover dit in hun 

vermogen ligt en behoudens publiekrechtelijke belemmeringen welke daarbij mochten 

optreden. Indien vertraging in de uitvoering optreedt of dreigt op te treden zullen zij 

terzake zodanige maatregelen nemen als nodig zijn om de voortgang van de 

werkzaamheden zoveel mogelijk overeenkomstig de Planning te waarborgen.    

 

3. Bij volgens Partijen noodzakelijk geachte aanpassingen en/of afwijkingen van het 

Plan en/of de Planning zullen zij elkaar zo spoedig mogelijk, informeren en zullen 

eventueel nadere afspraken worden gemaakt welke schriftelijk vastgesteld zullen 

worden. 

  

4. De Scheepmaker  draagt zorg voor het tijdig aanvragen en is verantwoordelijk voor de 

verkrijging van alle voor de realisatie van het Project benodigde vergunningen, 

vrijstellingen en ontheffingen en draagt de daaraan verbonden kosten.  

 

   

Start bouw 

 

5.  De Scheepmaker is voornemens met de bouw te starten in het eerste half jaar van 

2017 

   

 

6.  Verzekering 

De Scheepmaker verplicht haar aannemers in verband met de realisatie zorg te dragen 

voor het afsluiten van een CAR verzekering ter verzekering van het gehele werk in het 

Plangebied, waaronder wordt verstaan alle werkzaamheden die in opdracht van de De 

Scheepmaker of haar rechtstopvolger(s) in het Plangebied worden uitgevoerd, en alle 

installaties en alle eigendommen van derden, met een verzekerde som van tenminste   

€ 5 miljoen per gebeurtenis.   

   

 

Artikel 11 Overdracht gemeentelijk eigendom  

 

 Bloot eigendom erfpacht percelen  

 

 Ten behoeve van de realisering van het Project wordt door de Gemeente verkocht en 

door De Scheepmaker als erfpachter in koop aangenomen het bloot eigendom van de 

percelen kadastraal bekend Hlm01 E 5530 en E 5602, zoals aangegeven op de Bijlage 

levering gronden (Bijlage 5) tegen het aldaar genoemde transactiebedrag en volgens 

de aan deze Overeenkomst gehechte verkoopovereenkomst (Bijlage 6b) 
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Na overdracht van het bloot eigendom aan De Scheepmaker  als erfpachter berust het 

volledig juridisch eigendom van de genoemde percelen  bij De Scheepmaker .  

 

 Volledig eigendom perceel water 

 

Tevens wordt ten behoeve van realisering van het Project door de Gemeente verkocht 

en door De Scheepmaker in koop aangenomen het perceel water gelegen achter de 

Harmenjansweg nr. 83/85, kadastraal bekend gemeente Haarlem 01, sectie E, nummer 

7139 ged., groot 8,27 m2, volgens de aan deze Overeenkomst gehechte 

verkoopovereenkomst (Bijlage 8d). 

  

 

                       Notariele afwikkeling    

 
 De uitwerking van de in dit artikel en de Bijlage 5 inzake levering gronden  

aangegeven alsmede overige uitgangspunten is vastgelegd in de door de Gemeente 

opgestelde verkoopovereenkomsten, aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage6b en 

Bijlage 6d  

 Op deze verkoopovereenkomsten zullen van toepassing zijn de Algemene 

Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem, zoals aangegeven in de 

verkoopovereenkomsten (Bijlage 1)  

 

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de 

bepalingen van de verkoopovereenkomsten met de van toepassing verklaarde 

Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de bepalingen van deze Overeenkomst 

voorrang. 

 Het opstellen van de ten behoeve van de juridische levering benodigde 

transportakte(n) wordt opgedragen aan een door De Scheepmaker  aan te wijzen 

Notariskantoor, zijnde Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen.   

Notariskosten terzake van de leveringen  zijn voor rekening van De Scheepmaker . 

 

 

Artikel 12 Overdracht eigendom De Scheepmaker  aan Gemeente  

 

 

1.  Ten behoeve van de realisering van het Project wordt  door De Scheepmaker verkocht 

en door de Gemeente in koop aangenomen het perceel grond zoals omschreven in de  

Bijlage 6c aan deze Overeenkomst gehechte aankoopovereenkomst.  

 

2.  Tijdstip betaling en levering  

  Betaling van de  koopsom ad €1,-, de door de Gemeente  verschuldigde 

overdrachtsbelasting, eventueel verschuldigde rente en het voorts overig eventueel 

verschuldigde vindt plaats bij de juridische levering.  

De juridische levering van de onder lid 1van dit artikel genoemd perceel vindt plaats 

binnen een maand na oplevering zoals genoemd in artikel 14.  

   

3. De uitwerking van de in dit artikel vastgelegde alsmede overige uitgangspunten is 

vastgelegd in een door de Gemeente opgestelde aankoopovereenkomst, aan deze 

Overeenkomst gehecht als Bijlage 6c.  

  

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de 

aankoopovereenkomst hebben de bepalingen van deze Overeenkomst voorrang. 
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4.  Het opstellen van de ten behoeve van de juridische levering benodigde 

transportakte(n) wordt opgedragen aan een door De Scheepmaker aan te wijzen 

Notariskantoor , zijnde Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen.   

  Notariskosten terzake van de levering zijn voor rekening van De Scheepmaker . 

 

 

Artikel 13 Aanleg en Inrichting Openbare Ruimte  

 

1. De Scheepmaker stelt in overleg met en ter goedkeuring door de Gemeente en volgens 

het Programma van Eisen Openbare Ruimte (Bijlage 2) een Voorlopig Ontwerp, een 

Definitief Ontwerp, bestekken en verificatiedocumenten op voor het op haar kosten, 

Bouwrijp maken van de Openbare Ruimte en het inrichten van de Openbare Ruimte 

zoals de aanwinning van land t.b.v. de kade, de aanleg van de kade inclusief de 

kademuren en aanlegvoorzieningen, de aanleg van wegen, rioleringen, trottoirs, 

bestrating,  plantsoenen, straatmeubilair, verlichting, bebording, beplanting, 

speelplaats, alle hiertoe noodzakelijke sanering van water en/of bodem alsmede het 

treffen van andere noodzakelijke openbare voorzieningen, alsmede de bij een en ander 

behorende bestekken en tekeningen.   

 

 De Gemeente stelt hiertoe de bij haar in eigendom zijnde en blijvende Openbare 

Ruimte “ter beschikking”.   

 

2. De Gemeente draagt zorg voor de herprofilering van de gehele Harmenjansweg.  De 

Scheepmaker levert hieraan een financiële bijdrage met indexering cf. de aan deze 

Overeenkomst gehechte Bijlage  9 inzake Exploitatiekosten.  

 

3. De herprofilering vindt plaats direct nadat Fase II in zijn geheel is opgeleverd, doch 

uiterlijk binnen een jaar na oplevering van het Scheepmakerskwartier Fase IIA, indien 

er op dat moment geen omgevingsvergunning bouwen voor het Plangebied is 

aangevraagd, en dit ook niet binnen een termijn van zes maanden te verwachten is. 

De door De Scheepmaker te leveren financiële bijdrage blijft alsdan onverminderd 

verschuldigd.  

       
4. Het Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp alsmede verificatiedocumenten en de 

bestekken dienen overeenkomstig het gestelde in het Programma van Eisen Openbare 

Ruimte (Bijlage 2) te worden getoetst door de Gemeente.  

Hierbij zal de Gemeente de toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.  

 

5. De Scheepmaker draagt met inachtname van artikel 5 lid 2 zorg voor de uitvoering van 

de werken als bedoeld in lid 1.                                                                                         

Met de bouw/aanleg van de Openbare Ruimte mag pas dan gestart worden nadat de 

Gemeente heeft geconstateerd dat het Bouwrijp maken van de Openbare Ruimte is 

uitgevoerd volgens het door de Gemeente goedgekeurde bestek en tekeningen. 

  

6. De Scheepmaker draagt tezamen met de ontwikkelaar van Scheepmakerskwartier Fase 

IIA zorg voor een goede en deugdelijke aansluiting/overgang van het Plangebied op 

het gebied aangegeven als Scheepmakerskwartier Fase IIA. De Scheepmaker  treedt 

hiertoe in constructief overleg met de ontwikkelaar van Fase IIA.   

   

 

Artikel 14 Oplevering van civieltechnische werken Openbare Ruimte aan de Gemeente  

 

1.  De oplevering van de civieltechnische werken in de Openbare Ruimte zal geschieden 

op het tijdstip en de wijze zoals aangegeven in het Protocol van Overdracht, 

deeluitmakend van het Programma van Eisen, bijgevoegd als Bijlage 2, en dient plaats 
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te vinden binnen uiterlijk zes maanden na oplevering van de woningen in het 

Plangebied.  

 

2. Vanaf de datum waarop de oplevering als genoemd in lid 1 heeft plaatsgevonden, zijn 

de werken geheel voor rekening en risico van de Gemeente.                                                    

 

Bij deze cedeert De Scheepmaker haar rechten die zij heeft ten aanzien van eventuele 

verborgen gebreken in enig deel van de Openbare Ruimte die zij uit hoofde van de 

aannemingsovereenkomst(en) kan doen gelden bij de eindoplevering van het 

desbetreffende deel van de Openbare Ruimte, reeds nu en voor alsdan aan de 

Gemeente. 

 

 

Artikel 15 Consumentgericht bouwen 

  

De Scheepmaker zal invulling geven aan het consumentgericht bouwen door kopers de 

gelegenheid te geven om de binnenruimte van de door hen gekochte woning binnen de 

bouwkundige grenzen zoveel mogelijk vrij in te delen.  

Daarnaast zullen zonnepanelen worden geïnstalleerd  om energie op te wekken ten 

behoeve van de algemene ruimten in de bebouwing.     

 

 

Artikel 16 Beheer Openbare Ruimte en Gemeenschappelijke Ruimten 

  

1. Het beheer en het onderhoud van de Openbare Ruimte zijn en blijven  voor rekening 

van de Gemeente. Voor wat betreft het door De Scheepmaker  conform artikel 12 

overgedragen perceel geldt dit vanaf de datum van juridische eigendomsoverdracht.  

 

2. Beheer en onderhoud van de Gemeenschappelijke Ruimten zijn voor rekening van De 

Scheepmaker  c.q. de toekomstige eigenaren van de woningen. De Scheepmaker dient 

er voor zorg te dragen dat in de koop/aannemingsovereenkomsten met de toekomstige 

eigenaren het beheer en onderhoud op behoorlijke wijze wordt geregeld. 

    

In verband met mogelijke aansluiting van de Gemeenschappelijke Ruimten op de 

Openbare Ruimte zal waar nodig overleg worden gevoerd met de Gemeente.  

 

 

Artikel 17 Maatregelen tijdens de bouw/realisatieperiode 

 

1.  Tijdens de bouw/realisatieperiode dient er door De Scheepmaker overleg te worden 

gevoerd met zowel de afdeling GOB ten aanzien van aan-en afvoerroutes, een en 

ander  in verband met mogelijke overlast voor omwonenden, beschikbare 

wegcapaciteiten en nog mogelijke bouwactiviteiten ten aanzien van 

Scheepmakerskwartier Fase IIA, als met de ontwikkelaar van Fase IIA. 

   
2. De Scheepmaker zal aan haar aannemer(s) van de uit te voeren werken de verplichting 

opleggen volledig mee te werken aan de beperking van de hinder en mogelijke 

verkeersbelemmeringen tijdens de bouw/realisatieperiode.  

 

3. Indien er klachten en/of schadeclaims bij de Gemeente worden ingediend door derden  

 in verband met overlast van of schade tengevolge van bouwwerkzaamheden alsmede 

werkzaamheden aan/in de Openbare Ruimte zal de Gemeente De Scheepmaker  

terstond informeren en zal De Scheepmaker terstond overgaan tot afhandeling van 



Realisatieovereenkomst Scheepmakerskwartier te Haarlem Fase IIB, definitieve versie d.d. 26 februari 2016    

Paraaf Gemeente: Paraaf De Scheepmaker: 14 

deze klachten en/of schadeclaims, conform het bepaalde in artikel 29 

(communicatie/omgevingsmanagement). 

 

4.  De Scheepmaker zal meewerken aan het eventueel plaatsen van gemeentelijke borden 

in verband met de noodzakelijke maatregelen. 

 

5.  De kosten voor noodzakelijke tijdelijke maatregelen welke direct gerelateerd zijn aan 

de bouwactiviteiten, en voorzover niet voortvloeiende uit de publiekrechtelijke taak 

van de Gemeente, komen voor rekening van De Scheepmaker .   

  

 

Artikel 18 Vestiging zakelijke rechten in Openbare Ruimte (ingeval van onverhoopte 

uitkraging) bij overbouwingen.  
  

 Indien door De Scheepmaker overbouwingen worden gerealiseerd boven de Openbare 

Ruimte of openbare ruimte/weg binnen of buiten het Plangebied zal/zullen in overleg 

met de Gemeente om niet de benodigde zakelijke rechten worden gevestigd.  

De vestiging van deze zakelijke rechten vindt plaats ten overstaan van een door De 

Scheepmaker  aan te wijzen notaris, , zijnde Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen, 

in opdracht en voor rekening van De Scheepmaker.  

 

 

V  PUBLIEKRECHTELIJKE TAKEN GEMEENTE 

 

Artikel 19 Planologische voorbereiding  

  

1.  Bij besluit van 11 november 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  

het bestemmingsplan “Papentorenvest” goedgekeurd. Het bestemmingsplan is op 13 

februari 2009 in werking getreden.   

In het bestemmingsplan is voor het Plangebied een uitwerkingsplicht ex. artikel 3.6 

eerste lid onder b van de Wet op de ruimtelijke ordening opgenomen.  

 De Gemeente draagt zorg voor de voorbereiding en vaststelling van het  

Uitwerkingsbesluit  welke vereist zijn is voor de realisatie van het Project, conform en 

nauwkeurig afgestemd op de door de Gemeente goedgekeurde plannen van De 

Scheepmaker voor het Plangebied, een en ander met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 22. De voor het Uitwerkingsbesluit benodigde onderzoeken en toelichting 

zullen worden aangeleverd door De Scheepmaker. 

 

2. De Scheepmaker zal de Gemeente bij de in lid 1 omschreven planologische 

voorbereiding en vaststelling waar nodig alle medewerking verlenen die in haar 

vermogen ligt en de instructies en verzoeken van de Gemeente volgen.  

 

3.  De Gemeente zal zich inspannen om de aanwijzing in het kader van de Wet 

voorkeursrecht Gemeenten rustende op de gronden als genoemd in de considerans 

onder J, onder b en c, in te trekken. 

 

   
Artikel 20 Planschade 

  

1. Als gevolg van de in artikel 19 van deze Overeenkomst omschreven planologische 

maatregel kan schade voortvloeien in de zin van artikel 6.1 van de Wet op de 

ruimtelijke ordening.  
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2.                       De Scheepmaker verbindt zich om aan de Gemeente het totale bedrag te compenseren 

van de planschade die onherroepelijk voor vergoeding in aanmerking komt en die 

voortvloeit uit de planologische maatregel zoals deze wordt vastgesteld door de 

Gemeente en in werking treedt.                            

 

3.  Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 Wro wordt door de 

Gemeente behandeld conform het bepaalde in afdeling 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro 

alsmede de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, 

zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 30 oktober 2008, in werking getreden  

7 november 2008.  

 

4. De Gemeente zal De Scheepmaker schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om 

tegemoetkoming in planschade die voortvloeit uit de planologische maatregel(en) 

zoals aangegeven in artikel 19 van deze Overeenkomst. De Scheepmaker zal door de 

Gemeente conform het bepaalde in artikel 6.4.a. Wro als belanghebbende worden 

aangemerkt bij het besluit op een aanvraag om tegemoetkoming in schade.   

 

5. De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling 

van een bedrag aan planschade die voortvloeit uit de in artikel 19 van deze 

Overeenkomst bedoelde planologische maatregel, het bedrag schriftelijk aan De 

Scheepmaker mededelen, met het verzoek voor betaling zorg te dragen. Betaling vindt 

plaats op basis van de door de Gemeente toegezonden factuur.  

 

 

Artikel 21 Vergunningverlening 

  

 1. De Scheepmaker is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het tijdig indienen 

van alle aanvragen inzake de voor de realisatie van het Project benodigde 

vergunningen.  

 De Scheepmaker is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de daartoe 

benodigde documenten. 

 

2.  De Gemeente zal zich inspannen om alle aanvragen met de nodige voortvarendheid te 

behandelen voorzover deze vergunningverlening in handen van de Gemeente is, een 

en ander met inachtname van het bepaalde in artikel 22. 

 

 

Artikel 22 Publiekrechtelijke vrijtekening  

 

1. De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de 

Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. 

Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn 

voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is 

overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor 

voor De Scheepmaker  en/of door De Scheepmaker  ingeschakelde derden ontstane 

nadelen. 

 

2. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van 

toestemming van hogere overheden voorzover deze toestemming voor de Gemeente 

voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is 

overeengekomen of op onderdelen daarvan wettelijk is vereist. 

 Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor 

hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in 

geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor De Scheepmaker  en/of door De 

Scheepmaker   ingeschakelde derden ontstane nadelen. 
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VI             INGANG EN EINDE OVEREENKOMST 

 

 

Artikel 23 Ingang en einde Overeenkomst 

 

  Bestuurlijke goedkeuring 

 

1.             Tussen partijen komt deze overeenkomst pas tot stand nádat de daarvoor vereiste 

instemming c.q. goedkeuring is verleend door het college van burgemeester en 

wethouders (het college) en niet eerder dan nadat het college de Commissie 

Ontwikkeling heeft geïnformeerd over het voorgenomen besluit en de bespreking 

daarvan door de Commissie Ontwikkeling  niet heeft geleid tot wijziging of intrekking 

van het voorgenomen besluit. De instemming c.q. goedkeuring van het college geldt 

zodoende als een constitutief vereiste voor de totstandkoming van deze overeenkomst. 

2.  Indien de in het vorige lid genoemde instemming c.q. goedkeuring niet is 

verleend door het college, komt in het geheel geen overeenkomst tot stand 

tussen partijen, dus ook geen overeenkomst met een voorwaardelijk karakter 

als bedoeld in artikel 6:21 BW. 
 

3.  Deze overeenkomst eindigt in ieder geval indien De Scheepmaker  en de Gemeente, 

naar het oordeel van Partijen, de uit deze overeenkomst voortvloeiende 

werkzaamheden hebben voltooid en hun verplichtingen zijn nagekomen, en na 

algehele ontbinding op grond van artikel  24. 

 

 

Artikel 24 Niet nakoming/Ontbinding 

 

1.  De wettelijke bepalingen omtrent nakoming en ontbinding van wederkerige 

overeenkomsten zijn volledig op deze Overeenkomst van toepassing, voorzover 

daarvan in deze Overeenkomst niet is afgeweken. Ingeval de ene partij  tekortschiet in 

de nakoming van zijn verplichtingen zal dit aan de andere partij schriftelijk worden 

medegedeeld. Partijen zullen vervolgens gedurende de termijn van drie maanden 

overleggen omtrent de alsdan ontstane situatie. Zij zullen onderzoeken of de 

tekortschietende partij alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Deze termijn hoeft 

niet in acht genomen te worden indien bijzondere omstandigheden dit vergen. 

 

2.  Het buiten schuld of toedoen van Partijen niet verkrijgen van de benodigde 

overheidsgoedkeuringen, vergunningen, ontheffingen etc. wordt niet beschouwd als 

tekortschieten in de zin van deze Overeenkomst.  

 

 

Artikel 25 Social  Return on  Investment (SROI) 

 

Doelstelling van Social return is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

dichter bij werk worden gebracht.  

Het is gemeentelijk vastgesteld beleid om Social Return als contracteis toe te passen 

bij inkooptrajecten boven de drempelwaarde. Deze Overeenkomst valt daar op zich 

niet onder. 

Gemeente en de Scheepmaker spreken echter af dat De Scheepmaker in overleg met 

het team Social Return van de Gemeente zal bezien of en op welke wijze bij de 
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uitvoering van deze Overeenkomst toch invulling kan worden gegeven aan Social 

Return.        

       

VII  OVERIGE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 26 Overlegstructuur/Projectorganisatie 

 

1. Partijen spreken af elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering 

van de Overeenkomst en elkaar in ieder geval zo spoedig mogelijk te informeren 

indien zich omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering 

van de Overeenkomst.  

 

2.  Partijen kunnen te allen tijde bepalen dat een gestructureerd afstemmingsoverleg dient 

te worden opgezet. In ieder geval dient gestructureerd overleg gevoerd te worden 

inzake: 

a. de aanleg/inrichting van de Openbare Ruimte. 

b. de coördinatie/afstemming werkzaamheden Bouwplan met eventuele 

onderhoudswerkzaamheden welke de Gemeente mogelijk op termijn zal uitvoeren in 

de omgeving van het Plangebied.  

c. de voorgang van het Project:  

Het afstemmingsoverleg bestaat dan uit de ambtelijk vertegenwoordigers van de 

Gemeente en de vertegenwoordigers van De Scheepmaker. De bestuurlijk 

opdrachtgever van de Gemeente neemt slechts deel op afroep.  

 

 De met het overleg gemoeide ambtelijke kosten worden overeenkomstig artikel 5 en 6   

bij De Scheepmaker  in rekening gebracht. 

 

 

Artikel 27 Fiscale aspecten/eindcontrole Overeenkomst  

 

1. Partijen streven gezamenlijk naar een in fiscaal opzicht voor beide Partijen zo 

voordelig mogelijke uitwerking van de onderscheiden fiscale aspecten van de 

Overeenkomst, een en ander zonodig ter instemming voor te leggen aan de wederzijds 

bevoegde belastingeenheden. 

Eventueel in dat verband  nog te maken kosten voor externe advisering komen voor 

rekening van De Scheepmaker .    

 

2.  Inzake de aanleg van de openbare voorzieningen geeft de Gemeente een verklaring af 

conform Bijlage 12.   

  

 

Artikel 28 Voortzettingsbeding 

 

 Indien het Project niet wordt gerealiseerd en de Overeenkomst met De Scheepmaker   

rechtsgeldig is beëindigd, staat het de Gemeente vrij om met derden in overleg te 

treden over de gemeentelijke eigendommen in het Plangebied.   

 

 

Artikel 29 Communicatie 
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1.  Partijen hechten grote waarde, zowel voor als tijdens de realisatie van het Bouwplan, 

aan een goede en zorgvuldige communicatie met zowel belanghebbenden in de directe 

omgeving van het Plangebied als met potentiele eigenaars en gebruikers.   

   

2.  De Scheepmaker is hoofdverantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over 

de herontwikkeling van het Plangebied en wel als volgt:  
  

De Scheepmaker  draagt voor haar rekening en risico zorg voor het 

omgevingsmanagement tijdens het hele traject van voorbereiding en uitvoering van de 

bouw. Hieronder valt in ieder geval het voorkomen van klachten en bij optreden 

daarvan het zorg dragen voor de afhandeling van deze klachten. Een en ander conform 

het door De Scheepmaker op te stellen plan van Aanpak Omgevingsmanagement. 

De Scheepmaker  draagt voor haar rekening en risico zorg voor de totale 

projectcommunicatie, alsmede de participatie (informeren en betrekken omgeving) en 

inspraak, conform het Participatie- en Inspraakplan, aan deze Overeenkomst gehecht 

als Bijlage 16. 

De Scheepmaker draagt voor haar rekening en risico zorg voor het op de hoogte 

brengen en houden van de omwonenden van het Plangebied ten aanzien van de 

planontwikkeling en de daaruit voortvloeiende bouwwerkzaamheden. 

  De Scheepmaker  zal  hiertoe in overleg met de Gemeente een Communicatieplan 

opstellen met daarin afspraken over de wijze waarop door De Scheepmaker  tijdens de 

planontwikkeling en realisatie informatie wordt versterkt aan derden, en waarin de 

momenten van de te houden inspraak en participatie worden vastgelegd. 

 

3.  De informatieverstrekking cq ondersteuning door de Gemeente vindt op hoofdlijnen 

plaats vanuit haar wettelijke verplichtingen (inspraak) en het gemeentelijk beleid. 

 

  

Artikel  30 Planning  

 

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst is tussen Partijen een planning opgesteld 

welke als Bijlage 7 deel uitmaakt van deze Overeenkomst. 

 

 

Artikel  31 Vertrouwelijkheid/Geheimhouding 

 

Partijen zullen met de gegevens en informatie die hen in het kader van deze 

Overeenkomst ter beschikking worden gesteld danwel ter kennis komen, zorgvuldig 

en vertrouwelijk omgaan en deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan het voor 

het doel van deze Overeenkomst.  

 

Artikel  32       Onvoorziene omstandigheden  

 

1. Wanneer zich tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst onvoorziene 

omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek, 

zullen Partijen gedurende maximaal drie maanden met elkaar in overleg treden, 

waarbij zij zullen trachten een voor beide Partijen redelijke oplossing te vinden voor 

de gerezen problemen, dit ter eigener beoordeling van Gemeente en De Scheepmaker . 

Verslechterde marktomstandigheden zijn voor rekening en risico van De Scheepmaker  

en vallen nadrukkelijk niet onder de werking van dit artikel. 

 

2. Partijen zullen met inachtneming van elkaars belangen zoveel als mogelijk in het werk 

stellen om de schade als gevolg van de hiervoor bedoelde (onvoorziene) 
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omstandigheden tot een minimum te beperken. 

 

 

Artikel 33 Geschillen 

 

De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de 

geschillen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar 

aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen 

partijen mochten ontstaan, zal worden opgedragen aan de bevoegde rechter te 

Haarlem. 

 

 

Artikel 34 Einde Intentieovereenkomst 

 

In artikel 7 lid 3 van de Intentieovereenkomst is bepaald dat de Intentieovereenkomst 

eindigt zodra een realisatieovereenkomst  wordt gesloten.    

 

Enkel voorover rechtens nog nodig komen Partijen overeen dat met het sluiten van 

deze Overeenkomst inzake Fase IIB de Intentieovereenkomst  is beëindigd, en Partijen 

over en weer van de in de Intentieovereenkomst vastgelegde verplichtingen zijn 

gekweten, met uitzondering van het vervaardigen van de stukken zoals genoemd in 

artikel 3 van de Intentieovereenkomst.  

 

 

Artikel 35 Wijziging Overeenkomst 

 

1. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Partijen over de inhoud van 

een wijziging alsmede de gevolgen van een wijziging schriftelijk overeenstemming 

hebben bereikt. 

 

2. Voor de toepassing van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt onder een wijziging 

verstaan iedere verandering in hetgeen partijen in en/of krachtens deze Overeenkomst 

met zoveel woorden zijn overeengekomen. 

 

 

Artikel  36    Domiciliekeuze 

 

 
     Terzake van deze Overeenkomst kiezen Partijen domicilie als volgt: 

 

-  de Gemeente      - De Scheepmaker  B.V.  

   

 

   Gemeente Haarlem     Wassenaar  

Stadhuis     Rijksstraatweg 667 

Postbus 511     

 

 

 

Artikel  37 Ondertekening 

   

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde 

geparafeerd en aan het slot getekend,    
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Gemeente Haarlem     De Scheepmaker  B.V. 

 

  

            

      

 

  Datum……………………..    Datum:…….. 

 

 

 

 

 

 
   


	REALISATIEOVEREENKOMST
	INHOUDSOPGAVE
	I Partijen, considerans     pag.  3
	II Definities, bijlagen, doel overeenkomst, taken partijen pag.  5
	III Kosten en Zekerheidsstelling    pag.  8
	I PARTIJEN, CONSIDERANS
	ONDERGETEKENDEN:
	Artikel 20 Planschade


