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I PARTIJEN, CONSIDERANS 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente  Haarlem, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 34369366, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer B. Groeneveld, hoofdafdeling Stadszaken en Financiën van de gemeente 

Haarlem, krachtens volmacht van de Burgemeester, handelend ter uitvoering van het 

besluit van het college van Burgemeester en wethouders, d.d. X (nummer  besluit);  

 

   hierna te noemen: de Gemeente. 

 

 en  

 

2.   naam..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te …, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer ..., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer/mevrouw … in zijn/haar hoedanigheid van algemeen directeur; 

 

   hierna te noemen: de Ontwikkelaar.  

 

Ondergetekenden sub en 1 en 2 hierna tezamen te noemen: Partijen. 

 

 

  OVERWEGENDE: 

 

A.   Dat de Gemeente op 17 november 2016 de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden 

Poort van Boerhaave / Damiatelocatie heeft vastgesteld. Onderdeel van de 

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden zijn de Spelregels en de Spelregelkaart. 

 

B.  Dat op basis van deze randvoorwaarden een uitgebreide Wabo-procedure, zoals 

bedoeld in artikel 3.10, lid 1, sub a, Wabo, gevoerd kan worden door de Koper.  

 

D. Dat de Gemeente een niet-openbare aanbesteding, zoals bedoeld in artikel 2.27 

Aanbestedingswet, heeft gehouden voor “Gronduitgifte, Poort van Boerhaave, 

Damiatelocatie”. De aanbestedingsopdracht betreft de herontwikkeling van de Poort 

van Boerhaave/Damiatelocatie en is op hoofdlijnen als volgt te omschrijven: 

 

 de koop van de gronden bedoeld voor het ontwerpen en realiseren van minimaal 

110 nieuwbouwwoningen; 

 het toezicht op en de verantwoordelijkheid voor de realisatie van minimaal 16 

CPO-woningen. 

 

E. Dat de Ontwikkelaar de winnaar is van de hierboven genoemde 

aanbestedingsprocedure en de Gemeente de opdracht aan de Ontwikkelaar heeft 

gegund. 

 

F. Dat de in het Plangebied gelegen gronden in volledig eigendom van de Gemeente zijn 

en dat een deel van die gronden worden verkocht en geleverd aan Ontwikkelaar.                                              

 

G. Dat de Ontwikkelaar zich heeft ingeschreven voor het realisaren van de opdracht nadat 

hij:  

 alle bij de aanbesteding behorende stukken, inclusief alle bijlagen bij deze 

Overeenkomst, uitvoerig heeft bestudeerd en gelegenheid heeft gehad daarover 

vragen te stellen en  
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 uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de Opdracht, de Planning en de te realiseren 

werken.  

 

H.  Dat Partijen in deze Realisatie-overeenkomst de rechten en verplichtingen neerleggen 

die gelden voor de uitvoering van het Project.  

 

I. Dat de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aanleg en inrichting van de 

Openbare Ruimte worden neergelegd in de Basisovereenkomst herinrichting Openbare 

Ruimte (hierna: Basisovereenkomst) en dat de Basisovereenkomst is opgenomen als 

bijlage bij deze Overeenkomst. 

  

I. College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Haarlem bij besluit d.d.  

… heeft besloten tot goedkeuring van het aangaan van de onderhavige 

Realisatieovereenkomst, hierna te noemen de Overeenkomst.  

 

 

KOMEN HET  VOLGENDE  OVEREEN: 

 

 

II  DEFINITIES, BIJLAGEN, DOEL OVEREENKOMST, TAKEN PARTIJEN    

 

Artikel 1  Definities 

 

1.  De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in de 

  tekst van deze realisatieovereenkomst met een hoofdletter geschreven. 

 

2.  In deze realisatieovereenkomst wordt verstaan onder: 

   

  Basisovereenkomst 

De overeenkomst tussen de Ontwikkelaar en de Gemeente waarin de rechten en 

verplichtingen ten behoeve van de aanleg en realisatie (herinrichting) van de Openbare 

Ruimte zijn vastgelegd, bijgevoegd als Bijlage H. Op de Basisovereenkomst zijn de 

UAV GC 2005 van toepassing. 

 

  (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap 

Het ontwikkelen en realiseren van woningen door middel van zelfbouw door één of 

meer CPO-deelnemers. Indien meerdere CPO-deelnemers gezamenlijk optreden, is er 

sprake van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

   

  CPO-woningen 
De minimaal 16 te realiseren woningen, eengezinswoningen en/of appartementen, 

door middel van Particulier Opdrachtgeverschap of Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap overeenkomstig de uitgangspunten en voorwaarden zoals 

omschreven in Bijlagen F en G.  

   

 Damiatelocatie 

 De gronden waarop het Project zal worden uitgevoerd. 

 

Gemeente  

 De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, partij bij de 

Overeenkomst. 
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Gemeenschappelijke Ruimten 

 De niet te bebouwen delen van het Plangebied die worden ingericht en gebruikt  

  als hofjes, binnenterreinen etc. en in eigendom en beheer zullen zijn van de  

  toekomstige eigenaren binnen het Plangebied.  

   

  GPR Gebouw Certificaat Vergunningsfase 

[…] 

 

GPR Gebouw Certificaat Opleveringsfase 

[…] 

 

Nieuwbouwwoningen 

De door de Ontwikkelaar te ontwikkelen en te realiseren minimaal 110 

nieuwbouwwoningen waarvan minimaal 35 grondgebonden eengezinswoningen. De 

minimaal 16 te realiseren CPO-woningen maken onderdeel uit van de minimaal 110 te 

realiseren nieuwbouwwoningen. 

 

  Onherroepelijke Omgevingsvergunning 

De onherroepelijk geworden omgevingsvergunning voor de realisatie van 

Nieuwbouwwoningen en de Openbare Ruimte. Tegen deze vergunning staan geen 

rechtsmiddel(en) meer open. 

 

Ontwikkelaar 

Partij bij deze Overeenkomst en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Project.

  

Openbare Ruimte  

De delen van het Plangebied welke openstaan voor het publiek in het algemeen en bij 

de Gemeente in eigendom blijven, zoals aangegeven op de Plankaart (Bijlage A).  

 

Overeenkomst   

De onderhavige Realisatieovereenkomst, tevens anterieure overeenkomst ex. artikel 

6.24 lid 1 Wro, inclusief alle bijlagen. 

 

Plangebied  

Het gebied zoals aangegeven op de aan deze Overeenkomst als Bijlage A gehechte 

kaart nr.17192 d.d. 10 april 2017. 

 

  Planning 

  Het aan deze Overeenkomst, als Bijlage C, gehechte tijdschema. 

 

Project  

De door de Ontwikkelaar te realiseren integrale herontwikkeling van de Poort van 

Boerhaave/Damiatelocatie. Deze herontwikkeling omvat op hoofdlijnen: 

 De ontwikkeling en realisatie van minimaal 110 nieuwbouwwoningen voor eigen 

rekening en risico in overeenstemming met de Stedenbouwkundige 

Randvoorwaarden en de Planning; 

 De opdracht tot het ontwerp en het aanleggen van de Openbare Ruimte, zoals 

vastgelegd in de Basisovereenkomst; en  

 Het toezicht op en de verantwoordelijkheid voor de realisatie van minimaal 16 

CPO-woningen in overeenstemming met de Stedenbouwkundige 

Randvoorwaarden en de Planning.  

 

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden 

De voorwaarden voor de herontwikkeling van de Poort van Boerhaave - 

Damiatelocatie zoals vastgesteld door de Raad van de Gemeente Haarlem in haar 
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vergadering van 17 november 2016  reg.nr. 2016/330454, bestaande uit: Poort van 

Boerhaave – Damiate stedenbouwkundige randvoorwaarden, de spelregels en 

de spelregelkaart zoals bijgesloten in Bijlage B. 
     

Toegezegde GPR-score 

 […] 

 

Verkoopovereenkomst 

De overeenkomst tussen Partijen waarbij de in het Plangebied gelegen gronden aan de 

Ontwikkelaar worden verkocht, bijgevoegd als Bijlage D. 
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Artikel  2 Bijlagen  
 

1.  De inhoud van de bijlagen maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. 

Indien tussen de bijlagen en de Overeenkomst een onderlinge tegenstrijdigheid 

bestaat, zullen de inhoud en de strekking van de Overeenkomst bepalend zijn voor de 

rechtsverhouding tussen Partijen en dus prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. 

      

2. Van de Overeenkomst maken deel uit de volgende  stukken die als bijlage zijn 

toegevoegd:   

 

A. Tekening Plangebied / nummer 17192 d.d. 10 april 2017.  

B. Stedenbouwkundige Randvoorwaarden, de Spelregels en de  Spelregelkaart. 

Poort van Boerhaave - Damiatelocatie vastgesteld d.d. 17 november 2016. 

C. Projectplanning d.d. PM 

D. Verkoopovereenkomst d.d. 18 april 2017. 

E.  Concepttekst Publicatie.  

F. Toelichting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

G.  Ontwikkelstrategie Zelfbouw (februari 2016). 

H. Basisovereenkomst herinrichting Openbare Ruimte. 

 

Artikel 3 Doel van de Overeenkomst 

 

1.  Deze Overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met  

inachtneming van ieders taakstelling, gericht op:   

a. De voorwaarden waaronder de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken 

zich zal inspannen om medewerking te verlenen aan de planontwikkeling en de 

realisatie van het Project binnen het Plangebied.      

b. Het vastleggen van de rechten en verplichtingen van Ontwikkelaar in verband 

met de uitvoering van het Project. 

c.     De wijze waarop Partijen de uitvoering van het Project onderling zullen 

afstemmen; 

d. Het regelen van het kostenverhaal door de Gemeente ex. artikel 6.24 lid 1 Wet op 

de ruimtelijke ordening;  

e. Het regelen van de verkoop en levering van grond aan de Ontwikkelaar.  

 

2. Doel van deze Overeenkomst is tevens het vastleggen van alle hiertoe tussen Partijen   

 gemaakte afspraken en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. 

 

Artikel 4  Overdracht en inbreng van de Overeenkomst   

 N.v.t. 

 

 

III  KOSTEN EN ZEKERHEIDSSTELLING  

 

Artikel 5 Kosten ten laste van de ontwikkelaar   

 

 Ten laste van de Ontwikkelaar komen de kosten zoals genoemd in artikel 6.2.4. van 

het Besluit op de ruimtelijke ordening, tenzij in deze Overeenkomst anders 

overeengekomen. Dit betekent dat de kosten van alle benodigde werkzaamheden voor 

de totstandkoming van het bouwplan en de realisatie van de Nieuwbouwwoningen, 

incl. omgevingsmanagement en inpassing in de omgeving, voor rekening van 

Ontwikkelaar zijn, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend de planschade ex. 

artikel 6.1 Wro, zoals nader uitgewerkt in artikel 20 van de Overeenkomst. 
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Artikel 6 Ambtelijke kosten  
  N.v.t. 

 

Artikel 7 Zekerheidsstelling 

  N.v.t. 

 

Artikel 8 Exploitatieplan 

 

   Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van  

de grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het 

bepaalde in artikel 6.12 lid 2 aanhef en sub a Wro geen exploitatieplan hoeft vast te 

stellen.  

 

Artikel  9 Publicatie Overeenkomst 

 

1. Het is Partijen bekend dat deze Overeenkomst een overeenkomst over 

grondexploitatie betreft als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro en dientengevolge 

krachtens artikel 6.24 lid 3 Wro van het sluiten van de Overeenkomst kennis moet 

worden gegeven. 

 

2.  Ter voldoening aan het bepaalde in lid 1 alsmede het bepaalde in artikel 6.2.12. Bro  

geven Burgemeester en wethouders van de Gemeente binnen twee weken na het 

sluiten van deze Overeenkomst hiervan kennis in het Gemeenteblad volgens de als 

Bijlage E bij deze Overeenkomst gevoegde concepttekst.  

 

3. Op de Overeenkomst is het bepaalde van de Wet Openbaarheid van Bestuur of enige 

opvolger van die wet onverminderd van toepassing: dit houdt in dat de Gemeente met 

een beroep op de aldaar aangegeven weigeringsgronden, indien deze zich voordoen, 

eventuele verzoeken om verdere c.q. inhoudelijke inzage in – dan wel informatie over- 

de Overeenkomst kan weigeren. 

 

 

IV REALISATIE   

 

Artikel 10 Uitwerking en realisatie Nieuwbouwwoningen 

 

1. De Ontwikkelaar werkt het ontwerp voor Nieuwbouwwoningen nader uit in nauw 

overleg met de Gemeente en in overeenstemming met de Stedenbouwkundige 

Randvoorwaarden en de Planning. 

  

2. Ten behoeve van de uitwerking, zoals bedoeld in lid 1, en de realisatie van de 

nieuwbouwwoningen dienen in elk geval, maar niet uitsluitend, de volgende 

werkzaamheden te worden uitgevoerd:   

 Het ontwikkelen van de Nieuwbouwwoningen door middel van het opstellen van 

een voorlopig ontwerp, een definitief (bestuurlijk) ontwerp, bestekken, 

materiaalstaten, uitvoeringstekeningen en verificatiedocumenten voor de realisatie 

van de Nieuwbouwwoningen; 

 Het voorbereiden en/of uitvoeren van de werkzaamheden inzake het ver-/aanleggen 

van kabels en leidingen, rioleringen; 

 Het bouwrijp maken; 

 Het aanvragen van de voor de realisatie benodigde vergunningen waartoe in ieder 

geval behoort een omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van de 

Nieuwbouwwoningen.  
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Vergunningen 

3. De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor en vraagt – overeenkomstig het bepaalde in 

de Planning –  tijdig alle voor de realisatie van de Nieuwbouwwoningen benodigde 

vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen aan, waaronder de 

omgevingsvergunning, en draagt de daaraan verbonden kosten conform lid 4 van de 

Verkoopovereenkomst (Bijlage D). 

 

4. Onder het aanvragen van de omgevingsvergunning wordt verstaan het indienen van 

een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning die met inachtneming van 

de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden is opgesteld ten behoeve van de realisatie 

van de Nieuwbouwwoningen. 

 

5. De omgevingsvergunning voor de realisatie van de Nieuwbouwwoningen wordt 

gelijktijdig aangevraagd met de omgevingsvergunning voor de aanleg van de 

Openbare Ruimte.  

 

6. Er is sprake van een Onherroepelijke Omgevingsvergunning op het moment dat tegen 

de verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van de Nieuwbouwwoningen 

geen rechtsmiddelen meer open staan. 

 

GPR-score 

7 Koper heeft in de inschrijvingsfase van de aanbestedingsprocedure de volgende zaken 

toegelicht: 

a. Welke ontwerpoplossingen doorslaggevend zijn voor het behalen van de GPR-

scores; 

b. Welke maatregelen worden genomen om de GPR-score te garanderen voor de 

GPR-thema’s Energie en Gezondheid (per thema drie maatregelen); 

c. De wijze waarop verificatie en validatie zal plaatsvinden op de 6 benoemde 

maatregelen voor de GPR-thema’s Energie en Gezondheid. 

 

8. Koper heeft in de inschrijvingsfase van de aanbestedingsprocedure een minimale  

GPR-score van […]  toegezegd. De Toegezegde GPR-score dient daadwerkelijk te 

worden gerealiseerd. 

 

9. Verkoper controleert of de GPR-score van de Nieuwbouw voldoet aan de Toegezegde 

GPR-score op de volgende momenten: 

a.  Indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning; Koper legt een 

 GPR Gebouw Certificaat Vergunningsfase over; 

b.  Oplevering van de Nieuwbouw; Koper legt een GPR Gebouw Certificaat 

 Opleveringsfase over. 

 

10 Indien op de hiervoor genoemde momenten niet het gevraagde Certificaat wordt 

overgelegd, verbeurt Koper een direct opeisbare boete van  €300 per dag, met een 

maximum van € 20.000 per gevraagd Certificaat. 

 

11 Indien uit een Certificaat, genoemd in lid 8b van deze bepaling, blijkt dat niet wordt 

voldaan aan de Toegezegde GPR-score, dan is Koper een direct opeisbare boete van   

 € 200.000,- verschuldigd aan Verkoper. Dit bedrag wordt per 1/10 (eentiende) punt 

ten opzichte van de Toegezegde GPR-score verrekend met Koper.  

 

Verzekering 

12. De Ontwikkelaar verplicht haar aannemers in verband met de realisatie zorg te dragen 

voor het afsluiten van een CAR-verzekering ter verzekering van het gehele werk in het 

Plangebied, waaronder wordt verstaan alle werkzaamheden die in opdracht van de 
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Ontwikkelaar of haar onderaannemers in het Plangebied worden uitgevoerd, en alle 

installaties en alle eigendommen van derden, met een verzekerde som van ten minste  

€ 5 miljoen per gebeurtenis.   
 

13. De Gemeente en de Ontwikkelaar zullen hun werkzaamheden, ieder voor wat hun 

aandeel betreft, overeenkomstig de Planning verrichten behoudens publiekrechtelijke 

belemmeringen welke daarbij mochten optreden. Indien één van de Partijen op de 

hoogte raakt van één of meerdere omstandigheden die (mogelijk) vertraging in de 

uitvoering veroorzaken, dan stelt hij de andere Partij daarvan zo snel als mogelijk, 

doch niet later dan 10 dagen, schriftelijk op de hoogte. Partijen zullen hierna zo 

spoedig als mogelijk, doch niet later dan 10 dagen, een overleg inplannen om 

afspraken te maken over de maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om de voortgang 

van de werkzaamheden zoveel mogelijk overeenkomstig de Planning te waarborgen.  

   

Artikel 11 Aanleg en Inrichting Openbare Ruimte 

  

De Gemeente draagt aan de Ontwikkelaar op het ontwerpen en aanleggen van de 

Openbare Ruimte, zoals aangegeven op de tekening van het Plangebied (Bijlage A). 

De afspraken met betrekking tot deze opdracht zijn neergelegd in de 

Basisovereenkomst Herinrichting Openbare Ruimte.  

 

Artikel 12 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

  

1. De Ontwikkelaar zal minimaal 16 woningen in CPO laten realiseren overeenkomstig 

de uitgangspunten en voorwaarden zoals neergelegd in Bijlage F en G bij de 

Overeenkomst. 

 

2. De Ontwikkelaar houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de tijdige realisatie 

van de CPO-woningen in overeenstemming met de Stedenbouwkundige 

Randvoorwaarden en de Planning. 

  

Artikel 13 Overdracht gemeentelijk eigendom  

  

Verkoop grond  

1. Ten behoeve van de realisering van de Nieuwbouwwoningen en de realisering van 

CPO-woningen wordt door de Gemeente verkocht en door de Ontwikkelaar in koop 

aangenomen: 

 Diverse percelen grond, plaatselijk bekend als gelegen Floris van Adrichemlaan 1, 

(voormalig Damiatelocatie), kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie Q, 

nummer 920, 923, 1677 (allen gedeeltelijk), groot circa 8.324 m²,  zoals op tekening 

nummer 17192 d.d. 10 april 2017 (Bijlage A) met grijze vlakken is aangegeven.  

 

                  Notariële afwikkeling    

2. De verkochte gronden zullen worden geleverd binnen één week nadat er sprake is van 

een Onherroepelijke Omgevingsvergunning. 

 

3. De uitwerking van de in dit artikel aangegeven alsmede overige uitgangspunten inzake 

de grondverkoop, is vastgelegd in de door de Gemeente opgestelde 

verkoopovereenkomst, aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage D. Op deze 

Verkoopovereenkomst zullen van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden 

van de gemeente Haarlem, zoals aangegeven in de Verkoopovereenkomst. 
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4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de 

bepalingen van de verkoopovereenkomst met de van toepassing verklaarde Algemene 

Verkoopvoorwaarden, hebben de bepalingen van deze Overeenkomst voorrang. 

  

5. Het opstellen van de ten behoeve van de juridische levering benodigde 

transportakte(n) wordt opgedragen aan een door de Ontwikkelaar aan te wijzen 

Notariskantoor. De notariskosten ter zake van de leveringen zijn voor rekening van de 

Ontwikkelaar. 

 

Artikel 15 Beheer Gemeenschappelijke Ruimten 

 

1. Het beheer en het onderhoud van de Openbare Ruimte komt direct na datum van 

oplevering van de Openbare Ruimte voor rekening van de Gemeente.  

 

2. Beheer en onderhoud van de Gemeenschappelijke Ruimten zijn voor rekening van de 

Ontwikkelaar c.q. de toekomstige eigenaren van de te realiseren woningen. De 

Ontwikkelaar draagt er zorg voor dat in de koop/aannemingsovereenkomsten met de 

toekomstige eigenaren het beheer en onderhoud van de Gemeenschappelijke Ruimten 

op behoorlijke wijze wordt geregeld. 

    

3. In verband met mogelijke aansluiting van de Gemeenschappelijke Ruimten op de 

Openbare Ruimte zal waar nodig overleg worden gevoerd met de Gemeente.  

 

Artikel 16 Maatregelen tijdens de bouw/realisatieperiode 

 

1. Tijdens de bouw/realisatieperiode dient er door de Ontwikkelaar overleg te worden 

gevoerd met de Gemeente ten aanzien van aan-en afvoerroutes, een en ander in 

verband met mogelijke overlast voor omwonenden en de beschikbare wegcapaciteit.  

   

2. De Ontwikkelaar zal aan haar aannemer(s) van de uit te voeren werken de verplichting 

opleggen volledig mee te werken aan het zoveel mogelijk beperken van de hinder en 

mogelijke verkeersbelemmeringen tijdens de bouw/realisatieperiode.  

 

3. Indien er klachten en/of schadeclaims bij de Gemeente worden ingediend door derden  

 in verband met overlast van of schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden 

uitgevoerd in het kader van het Project, zal de Gemeente de Ontwikkelaar  terstond 

informeren en zal de Ontwikkelaar terstond overgaan tot afhandeling van deze 

klachten en/of schadeclaims, conform het bepaalde in artikel 29 

(communicatie/omgevingsmanagement) van deze Overeenkomst. 

 

4. De Ontwikkelaar zal meewerken aan het eventueel plaatsen van gemeentelijke borden 

in verband met maatregelen noodzakelijk voor de uitvoering van bouwactiviteiten. 

 

5. De kosten voor noodzakelijke tijdelijke maatregelen welke direct gerelateerd zijn aan 

de bouwactiviteiten, en voor zover niet voortvloeiende uit de publiekrechtelijke taak 

van de Gemeente, komen voor rekening van de Ontwikkelaar .   

  

 

V  PUBLIEKRECHTELIJKE TAKEN GEMEENTE 

 

Artikel 18 Planologische voorbereiding 

  

1. Het definitieve ontwerp voor de Nieuwbouwwoningen op te stellen door de 

Ontwikkelaar dient te passen binnen de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Poort 
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van Boerhaave / Damiatelocatie. Dit geldt ook voor het definitieve ontwerp van de 

CPO-woningen. 

 

2. De Ontwikkelaar start zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze Overeenkomst 

doch niet later dan 8 maanden na dit moment een Wabo-procedure ter verkrijging van 

een omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van de Nieuwbouwwoningen 

Dit betekent dat vóór die datum een ontvankelijke aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor de Nieuwbouwwoningen wordt ingediend. Een en ander 

met inachtneming van de Planning en het bepaalde in artikel 22 van de Overeenkomst. 

 
Artikel 19 Planschade 

 
1. Als gevolg van de in artikel 10, lid 3, van deze Overeenkomst bedoelde planologische 

besluiten kan schade voortvloeien in de zin van artikel 6.1 van de Wet op de 

ruimtelijke ordening. 

  

2. De Ontwikkelaar verbindt zich om aan de Gemeente het totale bedrag te compenseren 

van de planschade die onherroepelijk voor vergoeding in aanmerking komt en die 

voortvloeit uit de planologische maatregelen waartoe wordt besloten door de 

Gemeente en in werking treedt.                                            

 

3. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 Wro wordt door de 

Gemeente behandeld conform het bepaalde in afdeling 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro 

alsmede de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, 

zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 30 oktober 2008, in werking getreden 7 

november 2008.  

 

4. De Gemeente zal de Ontwikkelaar schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om 

tegemoetkoming in planschade die voortvloeit uit de planologische maatregel(en) 

zoals aangegeven in artikel 19 van deze Overeenkomst. De Ontwikkelaar zal door de 

Gemeente conform het bepaalde in artikel 6.4.a., lid 2, Wro als belanghebbende 

worden aangemerkt bij het besluit op een aanvraag om tegemoetkoming in schade.   

 

5. De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling 

van een bedrag aan planschade die voortvloeit uit de in artikel 19 van deze 

Overeenkomst bedoelde planologische maatregel, het bedrag schriftelijk aan de 

Ontwikkelaar mededelen met het verzoek zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te 

dragen. Betaling vindt plaats op basis van de door de Gemeente toegezonden factuur.  

 

Artikel 20 Omgevingsvergunning 

 

1. De Ontwikkelaar verplicht zich jegens de Gemeente ertoe om tijdig, doch niet later 

dan 8 maanden na inwerkingtreding van deze Overeenkomst, een ontvankelijke 

aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen benodigd voor de ontwikkeling 

en realisatie van de Nieuwbouwwoningen. De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor 

de inhoud van de daartoe benodigde documenten en draagt er zorg voor dat de 

documenten juist en volledig zijn en dat de aanvragen in overeenstemming zijn met de 

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden. 

 

2. De Gemeente zal zich inspannen om alle aanvragen met de nodige voortvarendheid te 

behandelen voor zover de Gemeente het bevoegde bestuursorgaan is om over de 

betrokken aanvraag te beslissen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 22. 

 

Artikel 21 Publiekrechtelijke vrijtekening  
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1. De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de 

Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. 

 

2. Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn 

voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is 

overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor 

voor de Ontwikkelaar en/of door de Ontwikkelaar ingeschakelde derden ontstane 

nadelen. 

 

3. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van 

toestemming van andere bestuursorganen voor zover deze toestemming voor de 

uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen of op 

onderdelen daarvan wettelijk is vereist. 

 

4. Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor 

hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in 

geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Ontwikkelaar en/of door de 

Ontwikkelaar ingeschakelde derden ontstane nadelen. 

 

 

VI             INGANG EN EINDE OVEREENKOMST 

 

Artikel 22 Ingang en einde Overeenkomst 

 

 Bestuurlijke goedkeuring 

1. Tussen partijen komt deze Overeenkomst pas tot stand nádat de daarvoor vereiste 

instemming c.q. goedkeuring is verleend door het college van burgemeester en 

wethouders (het college) en niet eerder dan nadat het college de Commissie 

Ontwikkeling heeft geïnformeerd over het voorgenomen besluit en de bespreking 

daarvan door de Commissie Ontwikkeling niet heeft geleid tot wijziging of  het niet-

ondersteunen van het voorgenomen besluit. De instemming c.q. goedkeuring van het 

college geldt zodoende als een constitutief vereiste voor de totstandkoming van deze 

Overeenkomst. 

 

2. Indien de in het vorige lid genoemde instemming c.q. goedkeuring niet is verleend 

door het college, komt in het geheel geen overeenkomst tot stand tussen partijen, dus 

ook geen Overeenkomst met een voorwaardelijk karakter als bedoeld in artikel 6:21 

BW. 

 

3. De Overeenkomst eindigt in ieder geval indien de Gemeente en de Ontwikkelaar, naar 

het oordeel van Partijen, de uit deze overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden 

hebben voltooid en hun verplichtingen zijn nagekomen, en na algehele ontbinding op 

grond van artikel  24. 

 

Artikel 24 Niet nakoming/Ontbinding 

 

1. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en 

zonder dat de Gemeente kosten- en/of schadevergoeding verschuldigd is, schriftelijk 

te ontbinden indien niet uiterlijk 8 maanden na inwerkingtreding van deze 

Overeenkomst een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning ten 

behoeve van de realisatie van de Nieuwbouwwoningen is ingediend door de 

Ontwikkelaar. 
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2. De Gemeente is gerechtigd deze Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en 

zonder kosten- en/of schadevergoeding verschuldigd te zijn schriftelijk te ontbinden 

indien drie maanden na de levering van de eigendom van de grond op de 

Damiatelocatie, zoals bedoeld in artikel 13, lid 2, van de Overeenkomst, niet is gestart 

met de realisatie van de beoogde bouwwerkzaamheden op de Damiatelocatie. In dat 

geval is de Ontwikkelaar verplicht de grond op de Damiatelocatie te koop aan te 

bieden aan de Gemeente. Indien de Gemeente besluit de eigendom van de grond terug 

te kopen, wordt de prijs voor de grond bepaald door een door Partijen gezamenlijk aan 

te wijzen deskundige, met dien verstande dat de koopprijs nimmer hoger kan zijn dan 

80% van de koopsom die de Gemeente van de Ontwikkelaar heeft ontvangen voor de 

eigendom van de grond op de Damiatelocatie. Op deze koopsom zal in plaats van een 

vergoeding van kosten, schade en rente, behoudens vrijstelling, door de Gemeente een 

gedeelte, groot 10%, worden ingehouden en aan Gemeente vervallen, terwijl 

bovendien voor eventueel verrichte werken generlei vergoeding van Gemeente kan 

worden gevorderd.  

 

3. In het geval aan de Ontwikkelaar een (voorlopige) surséance van betaling wordt 

verleend, is de Gemeente vanaf die datum gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk 

eenzijdig te beëindigen, zonder dat de Gemeente kosten- en/of schadevergoeding 

verschuldigd is.  

 

4. In het geval het faillissement van de Ontwikkelaar wordt aangevraagd, is de Gemeente 

vanaf die datum gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te beëindigen, 

zonder dat de Gemeente kosten- en/of schadevergoeding verschuldigd is. 

 

5. Het in de vorige leden bepaalde laat onverlet het recht van de Gemeente om van de 

Ontwikkelaar nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst te vorderen en 

kosten- en/of schadevergoeding te vorderen als gevolg van enige tekortkoming door 

de Ontwikkelaar. Het buiten schuld of toedoen van Partijen niet verkrijgen van de 

benodigde overheidsgoedkeuringen, vergunningen, ontheffingen etc. wordt niet 

beschouwd als tekortschieten in de zin van deze Overeenkomst.  

 

Artikel 25 Social  Return on Investment (SROI) 

 

 Doelstelling van Social Return On Investment (hierna Social Return) is dat mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij werk worden gebracht. Het is 

gemeentelijk vastgesteld beleid om Social Return als contracteis toe te passen bij 

inkooptrajecten boven de drempelwaarde. Deze Overeenkomst valt daar onder. 

Partijen spreken af dat de Ontwikkelaar in overleg met het team Social Return van de 

Gemeente zal bezien op welke wijze bij de uitvoering van deze Overeenkomst 

invulling kan worden gegeven aan Social Return zoals is vastgelegd in het 

gemeentelijk beleid.  Social Return geldt uitsluitend op de inrichtingskosten van de 

Openbare Ruimte.  

  

 

VII  OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 26 Overlegstructuur/Projectorganisatie 

 

1. Partijen zullen,  met inachtneming van de Planning, elkaar op de hoogte houden van 

de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en elkaar in ieder geval zo 

spoedig mogelijk informeren indien zich omstandigheden voordoen die van invloed 

kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst.  
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2. Partijen kunnen te allen tijde bepalen dat een gestructureerd afstemmingsoverleg dient 

te worden opgezet. In ieder geval dient gestructureerd overleg gevoerd te worden 

inzake: 

  

 de coördinatie/afstemming werkzaamheden ter uitvoering van het Project met 

eventuele onderhoudswerkzaamheden welke de Gemeente mogelijk op termijn zal 

uitvoeren in de omgeving van het Plangebied.  

 de voortgang van het Project.  

 

3. Het afstemmingsoverleg bestaat uit de volgende deelnemers: de ambtelijk 

vertegenwoordigers van de Gemeente en de vertegenwoordigers van de Ontwikkelaar.  

 

Artikel 27 Fiscale aspecten / eindcontrole Overeenkomst  

 

De percelen grond kwalificeren als btw-bouwterrein conform artikel 11 lid 4 van de 

Wet O.B. 1968. De levering is derhalve belast met 21% btw.  

 

Artikel 28 Voortzettingsbeding 

 

Indien het Project niet wordt gerealiseerd en de Overeenkomst met de Ontwikkelaar 

rechtsgeldig is beëindigd, staat het de Gemeente vrij om met derden in overleg te 

treden over de gemeentelijke eigendommen in het Plangebied.   

 

Artikel 29 Communicatie 

 

1. Partijen hechten grote waarde, zowel voor als tijdens de realisatie van het Project, aan 

een goede en zorgvuldige communicatie met zowel belanghebbenden in de directe 

omgeving van het Plangebied als met potentiële eigenaars en gebruikers.   

   

2. De Ontwikkelaar is hoofdverantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over 

de herontwikkeling van het Plangebied en wel als volgt:  
 De Ontwikkelaar draagt voor haar rekening en risico zorg voor het 

omgevingsmanagement tijdens het hele traject van voorbereiding en uitvoering van de 

bouw. Hieronder valt in ieder geval het voorkomen van klachten en bij optreden 

daarvan het zorg dragen voor de afhandeling van deze klachten. Een en ander conform 

het door de Ontwikkelaar op te stellen plan van aanpak omgevingsmanagement. 

 

 De Ontwikkelaar draagt voor haar rekening en risico zorg voor de totale 

projectcommunicatie, alsmede de participatie (informeren en betrekken omgeving) en 

inspraak, conform het gemeentelijk participatie- en inspraakplan. 

 

 De Ontwikkelaar draagt voor haar rekening en risico zorg voor het op de hoogte 

brengen en houden van de omwonenden van het Plangebied ten aanzien van de 

planontwikkeling en de daaruit voortvloeiende bouwwerkzaamheden. 

 

 De Ontwikkelaar stelt hiertoe in overleg met de Gemeente een communicatieplan op 

met daarin afspraken over de wijze waarop door de Ontwikkelaar tijdens de 

planontwikkeling en realisatie informatie wordt versterkt aan derden, en waarin de 

momenten van de te houden inspraak en participatie worden vastgelegd. 

 

3. De informatieverstrekking c.q. ondersteuning door de Ontwikkelaar vindt op 

hoofdlijnen plaats overeenkomstig het gemeentelijk beleid. 

 

Artikel  30 Planning  
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Voor de uitvoering van deze Overeenkomst is een Planning opgesteld welke deel 

uitmaakt van deze Overeenkomst (Bijlage D). 

 

Artikel  31 Vertrouwelijkheid/Geheimhouding 

 

Partijen zullen met de gegevens en informatie die hen in het kader van deze 

Overeenkomst ter beschikking worden gesteld dan wel ter kennis komen, zorgvuldig 

en vertrouwelijk omgaan en deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan het voor 

het doel van deze Overeenkomst.  

 

Artikel  32       Onvoorziene omstandigheden  

 

1. Wanneer zich tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst onvoorziene 

omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek, 

zullen Partijen gedurende maximaal drie maanden met elkaar in overleg treden, 

waarbij zij zullen trachten een voor beide Partijen redelijke oplossing te vinden voor 

de gerezen problemen, dit ter eigener beoordeling van de Gemeente en de 

Ontwikkelaar. Verslechterde marktomstandigheden zijn voor rekening en risico van de 

Ontwikkelaar  en vallen nadrukkelijk niet onder de werking van dit artikel. 

2. Partijen zullen met inachtneming van elkaars belangen zoveel als mogelijk in het werk 

stellen om de schade als gevolg van de hiervoor bedoelde (onvoorziene) 

omstandigheden tot een minimum te beperken. 
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Artikel 33 Geschillen 

 

Alle geschillen, van welke aard ook, waaronder de geschillen die slechts door een der 

Partijen als geschil wordt beschouwd, naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit 

voortvloeiende verbintenissen tussen Partijen, zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Haarlem.  

 

Artikel 34 Wijziging Overeenkomst 
 

1. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Partijen over de inhoud van 

een wijziging alsmede de gevolgen van een wijziging schriftelijk overeenstemming 

hebben bereikt. 

2. Voor de toepassing van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt onder een wijziging 

verstaan iedere verandering in hetgeen partijen in en/of krachtens deze Overeenkomst 

met zoveel woorden zijn overeengekomen. 

Artikel  35   Domiciliekeuze 

      
Ter zake van deze Overeenkomst kiezen Partijen domicilie als volgt: 

 

De Gemeente     De Ontwikkelaar    

   Gemeente Haarlem     NAW gegevens 

Stadhuis      

Postbus 511     

   

Artikel  36 Ondertekening 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde 

geparafeerd en aan het slot getekend,    

 

De Gemeente     De Ontwikkelaar 

 

   

 

 

  Naam, plaats en datum    Naam, plaats en datum 
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