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                          ONDERGETEKENDEN: 

 

 

1.  De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer F. Roduner,  krachtens volmacht van de Burgemeester 

van Haarlem, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 

Burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. ………………2018,  

hierna te noemen:  Gemeente, 

 

en 

 

 

2 Hoorne Vastgoed Ontwikkeling B.V., gevestigd te Uitgeest, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 67455514 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer J.C. Heeremans in zijn hoedanigheid van algemeen directeur, 

 hierna te noemen: Ontwikkelaar 

 

Ondergetekenden sub 1 en 2 tezamen worden hierna aangeduid als Partijen.   

 
OVERWEGENDE: 

 

-  dat de Ontwikkelaar juridisch eigenaar is van de in het Plangebied gelegen gronden, 

plaatselijk bekend Schalkwijkerstraat 13C, kadastraal bekend Gemeente Haarlem 01, 

sectie E nummer 5562;   

 

-  dat de Ontwikkelaar het Plangebied tot (her) ontwikkeling wenst te brengen door  

                          middel van de herontwikkeling van 4 bestaande en de nieuwbouw van 56           

                          huurappartementen, inclusief bijbehorende voorzieningen zoals een fietsenstalling op                        

                          eigen terrein, een aantal (elektrische deelauto) parkeerplaatsen op eigen terrein en een                

                          aantal parkeerplaatsen in de Openbare Ruimte. 

 

-  dat de gewenste ontwikkeling in strijd is met het vigerend Bestemmingsplan;   

 

-              Dat Partijen op 4 september 2017 een Voorschotovereenkomst hebben 

ondertekend inzake de beoogde (her)ontwikkeling van het Plangebied; 

 

  - Dat Partijen de mogelijkheid hebben onderzocht tot het sluiten van een anterieure 

overeenkomst in de zin van artikel 6.24 lid 1 Wro (Wet ruimtelijke ordening) en 

hiertoe hebben overlegd; 

 

- Dat de Ontwikkelaar het Plangebied voor haar rekening en risico kan realiseren, welke 

realisatie aantoonbaar economisch uitvoerbaar is gebleken;       

 

-              Dat de Gemeente ten behoeve van deze realisatie bereid is het benodigd 

planologisch traject in gang te zetten en hiertoe naar aanleiding van de betreffende 

aanvraag de procedure tot afgifte van een omgevingsvergunning waarbij conform 

artikel 2.12, eerste lid, onder a, nummer 3, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht wordt afgeweken van het vigerende Bestemmingsplan conform het 

daartoe in deze Overeenkomst bepaalde. 

 

-  dat Partijen verder overeenstemming hebben bereikt over onder meer de inrichting van 

de Openbare Ruimte en de aan de Gemeente te vergoeden kosten en te verlenen 

bijdragen, welke afspraken zij thans wensen vast te leggen. 
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KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

 

 

Artikel 1 Definities 

 

1.  De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in de 

  tekst van deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven. 

 

2.  In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

 
Bestemmingsplan 

Bestemmingsplan Zomerzone Zuid zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 6 

juni 2010, onherroepelijk geworden op 7 augustus 2010. 

 

                          Omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid 

onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   

 

Bouwplan 

De door de Ontwikkelaar voor eigen rekening en risico te realiseren bebouwing in het 

Plangebied te weten de verbouwing van 4 bestaande huurwoningen en de nieuwbouw 

van 56 huurappartementen, de ontwikkeling van 3 elektrische deelauto-

parkeerplaatsen op het eigen binnenterrein, 1 elektrische deelauto-parkeerplaats in de 

Openbare Ruimte en een 8-talbezoekersparkeerplaatsen in de Openbare Ruimte 

conform de tussen de Gemeente en de Ontwikkelaar gemaakte afspraken, 

voortkomend uit een uitgevoerd parkeeronderzoek.  

 

                          Openbare Ruimte 

Het perceel grond grenzend aan het Plangebied welke openstaat voor het publiek in 

het algemeen en bij de Gemeente in eigendom is en blijft, zoals aangegeven op Bijlage 

IV. 

 

  Overeenkomst 

 De onderhavige Overeenkomst 

   

  Plangebied 

 Het gebied zoals aangegeven met rode omlijning aangegeven op tekening nr.180125, 

d.d. 25-1-2018 aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage I. 

 

                          Planning   

Het aan deze Overeenkomst als Bijlage II gehechte schema waarop staat aangegeven 

op welke tijdstippen een aanvang zal worden gemaakt met de uitvoering van de 

verschillende activiteiten en op welk tijdstip deze activiteiten zouden moeten zijn 

voltooid.  

 

Programma van Eisen Openbare Ruimte 

Het Integraal Programma van Eisen Openbare Ruimte d.d. 2-3-2018 versie 2-3-2018 

zoals opgesteld door de Gemeente Haarlem,  Afdeling Beheer en Beleid Openbare 

Ruimte aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage III. 

 

Protocol van oplevering Openbare Ruimte 

Het protocol van oplevering zoals opgesteld door de Gemeente Haarlem,  Afdeling 

Beheer en Beleid Openbare Ruimte, deel uitmakend van het Programma van Eisen 

Openbare Ruimte , zoals aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage III. 
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Semi-Openbare Ruimte 

De niet te bebouwen delen van het Plangebied die worden ingericht en gebruikt als 

hofjes, binnenterreinen etc. en in eigendom en beheer zijn/blijven bij de Ontwikkelaar 

en/of de toekomstige eigenaren binnen het Plangebied.  

  

Artikel 1a Bijlagen en Kaarten 

 

1.  Van deze Overeenkomst maken deel uit de navolgende bijlagen. 

   

  Bijlagen   

   

                          Bijlage  I Kaart Plangebied nr.  180125 d.d. 18-1-2018   

Bijlage  II Planning d.d. 16-12-2017     

  Bijlage  III Programma van Eisen d.d. 2-3-2018 versie 2-3-2018 

  Bijlage  IV Plankostenscan d.d. 22-2-2018     

  Bijlage  V Concepttekst publicatie Overeenkomst 

     

   

     2.                 Ingeval van strijdigheid van een van de bijlagen of kaarten met de Overeenkomst, 

  prevaleert de Overeenkomst 

 

Artikel 2 Doel Overeenkomst 
 

1. Deze Overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met 

inachtneming van ieders taakstelling, gericht op: 

- de voorwaarden waaronder de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken 

en bevoegdheden haar medewerking zal verlenen aan de verdere 

planontwikkeling en de realisatie van het Bouwplan binnen het Plangebied 

door (de Ontwikkelaar): 

- de wijze waarop Partijen de planuitvoering onderling zullen afstemmen; 

- het regelen van het kostenverhaal door de Gemeente ex. art . 6.24 lid 1 Wro  

  

2.  Doel van deze Overeenkomst is tevens het vastleggen van alle hiertoe tussen Partijen 

gemaakte afspraken.   

 

 

 

Artikel 3 Verplichtingen Ontwikkelaar       

    

  Op hoofdlijnen heeft de Ontwikkelaar de navolgende verplichtingen: 

 

1.  Het vergoeden van de kosten van de Gemeente zoals aangegeven in artikel 5 van de 

Overeenkomst. 

   

2. Het voor eigen rekening en risico (laten) realiseren en inrichten van de Openbare 

Ruimte conform de kwaliteitseisen van het Programma van Eisen (Bijlage III),  

 

3.  Het vergoeden van de planschade ex. artikel 6.1 Wro   

 

4.  De ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan voor eigen rekening en risico en het  

hiertoe aanvragen van de benodigde vergunningen.   

        

  De ter uitvoering van bovengenoemde verplichtingen te verrichten   

  taken worden in het vervolg van deze Overeenkomst nader uitgewerkt. 
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Artikel 4 Verplichtingen Gemeente 

   

  Op hoofdlijnen heeft de Gemeente de volgende verplichting: 

 

   De Gemeente draagt zorg voor het voorbereiden, doorlopen en   

 begeleiden van de planologische procedure, overeenkomstig de Planning  

 (Bijlage II) en met inachtname van artikel 20. 

   

De ter uitvoering van bovengenoemde verplichting te verrichten   

 taken worden in het vervolg van deze Overeenkomst nader uitgewerkt.  

 

  

Artikel 5 Kosten ten laste van de Ontwikkelaar 

 

 Ten laste van de Ontwikkelaar komen de kosten zoals genoemd in artikel 6.2.4. van 

het Besluit op de ruimtelijke ordening. Voor dit Bouwplan betreft het de volgende 

kostenposten: 

 

1. De ambtelijke kosten van de Gemeente (Bijlage IV), zoals nader uitgewerkt in artikel 

6. 

 

2.  De kosten van het realiseren en inrichten en aanleggen van de Openbare Ruimte met 

hergebruik van bestaande materialen aangevuld met materialen conform de 

kwaliteitseisen van het Programma van Eisen Openbare Ruimte (zoals nader 

uitgewerkt in artikel 10). 

 

3.  De planschade ex. artikel 6.1 Wro, zoals nader uitgewerkt in artikel 15. 

 

 

Artikel 6 Ambtelijke kosten 
 

1.                      Op basis van de Plankostenscan d.d. 28 augustus 2017 (Bijlage IV) wordt het totale             

                         bedrag aan ambtelijke kosten als bedoeld in artikel 5, eerste lid,             

                         geschat op € 29.875,-  Op grond van de Voorschotovereenkomst d.d. 4 september 2017                      

                         heeft de Ontwikkelaar reeds een voorschot betaald van €13.000,- excl. btw.  

 

                         De betaling van het restantbedrag  inclusief eventuele rentevergoedingen  

                         geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de door Gemeente verzonden factuur. 

                         De Gemeente verstuurt de factuur binnen dertig dagen na totstandkoming van deze  

                         Overeenkomst.  

 

                        Eindafrekening vindt echter plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.     

                        Na realisatie van het Bouwplan wordt door Gemeente aan de Ontwikkelaar een  

eindfactuur verzonden met het eventueel resterende aanvullende bedrag dat door de  

Ontwikkelaar betaald moet worden. 

 

2.                    Betaling van de planschade geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de 

                       Overeenkomst. 
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Artikel 7 Exploitatieplan 

 

   Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van  

de grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het 

bepaalde in artikel 6.12 lid 2 aanhef en sub a Wro geen exploitatieplan hoeft vast te 

stellen.  

 

 

Artikel 8 Woningbouwcategorieën 

                          

1,  De Ontwikkelaar renoveert 4 bestaande woningen en realiseert 56 nieuwe 

huurwoningen, waarvan 90% in de midden huur categorie.  

 

2. De aanvangshuurprijs van de midden huur bedraagt per 1 jan 2019 maximaal € 950.-, 

Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd met de Consumenten Prijs Index Alle 

huishoudens.   

 

3.  De minimale exploitatieperiode van de midden huurwoningen bedraagt 10 jaar na 

ingebruikname, dit betekent dus dat de woningen gedurende die periode van 10 jaar 

niet mogen worden omgezet in een koopwoning. 

 

4. Vooruitlopend op nieuw gemeentelijk beleid aangaande een Gemeentelijke 

verordening midden huur c.q. en daarmee een aanpassing van de 

Huisvestingsverordening, is voor deze woningen een huisvestingsvergunning vereist, 

met een inkomenscriterium van maximaal € 45.000,-  

 De Ontwikkelaar dient hier rekening mee te houden bij het sluiten van 

huurovereenkomsten en huurders hier ook op te wijzen. 

 De Ontwikkelaar vrijwaart de Gemeente van welke claim dan ook van toekomstige 

huurders welke niet in aanmerking blijken te komen voor een huisvestingsvergunning. 

 

5.   Voor de overige 10% van de nieuwe woningen geldt per 1 januari 2019 een 

aanvangshuur van maximaal € 1000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 juli 

geïndexeerd met de Consumenten Prijs Index Alle huishoudens.   

 

Artikel  9 Aanleg/Herinrichting Openbare Ruimte in Plangebied 

       

1. De Ontwikkelaar stelt, in overleg met de Gemeente en volgens het Programma van 

Eisen (Bijlage III) een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp op voor het op 

eigen kosten, derhalve zonder enige tegenprestatie van welke aard dan ook, laten 

(her)inrichten van de Openbare Ruimte. Voorlopig Ontwerp, definitief Ontwerp 

alsmede de bestekken dienen overeenkomstig het gestelde in het Programma van 

Eisen te worden getoetst door de Gemeente.  

Hierbij zal de Gemeente de toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.  

 

2. De Ontwikkelaar draagt voor haar rekening en risico, derhalve zonder tegenprestatie 

van welke aard dan ook, zorg voor de uitvoering van de werken als bedoeld in lid 1.  

  

3.  De Openbare Ruimte dient gereed te zijn bij oplevering van alle woningen binnen het 

Bouwplan en aansluitend aan de Gemeente te worden opgeleverd volgens het Protocol 

van Overdracht.    
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Artikel 10 Oplevering Openbare Ruimte aan de Gemeente  

 

1. De oplevering van de civieltechnische werken in de Openbare Ruimte door de 

Ontwikkelaar zal geschieden op het tijdstip en de wijze zoals aangegeven in het 

Protocol van Overdracht, deel uitmakend van het Programma van Eisen Openbare 

Ruimte, bijgevoegd als Bijlage III. 

 

2. Vanaf de datum waarop de oplevering als genoemd in lid 1 heeft plaatsgevonden, zijn 

de werken geheel voor rekening en risico van de Gemeente. Bij deze cedeert de 

Ontwikkelaar haar rechten die zij heeft ten aanzien van eventuele verborgen gebreken 

in enig deel van de Openbare Ruimte die zij uit hoofde van de 

aannemingsovereenkomst(en) kan doen gelden bij de eindoplevering van het 

desbetreffende deel van de Openbare Ruimte, reeds nu en voor alsdan aan de 

Gemeente. 

 

 

Artikel 11 Uitvoering Bouwplan 

  
1. Voorafgaand en tijdens de bouw/realisatieperiode dient er door de Ontwikkelaar 

overleg te worden gevoerd met de afdeling Beheer en Beleid ten aanzien van aan-en 

afvoerroutes, een en ander in verband met mogelijke overlast en beschikbare 

wegcapaciteiten.  

 

2. De Ontwikkelaar zal aan haar aannemer(s) van de uit te voeren werken de verplichting 

opleggen volledig mee te werken aan de beperking van de hinder en mogelijke 

verkeersbelemmeringen tijdens de bouw/realisatieperiode.  

 

3. De Ontwikkelaar is jegens de Gemeente aansprakelijk voor alle schade aan de 

openbare wegen en overige gemeentelijke eigendommen toegebracht door uitvoering 

van het Bouwplan. De schade dient op eerste aanzegging van de Gemeente door en 

voor rekening van de Ontwikkelaar te worden hersteld.  

 

4. Indien er klachten en/of schadeclaims bij de Gemeente worden ingediend door derden  

 in verband met overlast van of schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden zal de 

Gemeente de Ontwikkelaar terstond informeren en zal de Ontwikkelaar terstond 

overgaan tot afhandeling van deze klachten en/of schadeclaims.  

 

5.  De Ontwikkelaar zal meewerken aan het eventueel plaatsen van gemeentelijke borden 

in verband met de noodzakelijke maatregelen. 

 

6.  De kosten voor noodzakelijke tijdelijke maatregelen komen voor rekening van de 

Ontwikkelaar. 

 

 

Artikel 12 Beheer Openbare en Semi Openbare Ruimte 

  

1. Het beheer en het onderhoud van de Openbare Ruimte is voor rekening van de 

Gemeente.  

 

2.                      Beheer en onderhoud van Semi-Openbare Ruimte binnen het Plangebied is voor 

rekening van de Ontwikkelaar en/of de toekomstige eigenaren van de woningen.  
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De Ontwikkelaar dient er voor zorg te dragen dat in de 

koop/aannemingsovereenkomsten met de toekomstige eigenaren het beheer en 

onderhoud op behoorlijke wijze wordt geregeld. 

    

3.  In verband met mogelijke aansluiting van de Semi-Openbare Ruimte op de Openbare 

Ruimte zal waar nodig overleg worden gevoerd met de Gemeente.  

 

 

Artikel 13  Vestiging zakelijke rechten in Openbare Ruimte (ingeval van onverhoopte 

uitkraging) bij ondergrondse bouw, overbouwingen, objecten. 

  

 Indien door de Ontwikkelaar overbouwingen worden gerealiseerd buiten of binnen de 

grenzen van het te bebouwen deel van het Plangebied en derhalve boven de Openbare 

Ruimte of openbare ruimte zullen in nader overleg tussen Partijen zonodig de 

benodigde zakelijke rechten worden gevestigd.  

De vestiging van deze zakelijke rechten vindt plaats ten overstaan van een door de 

Ontwikkelaar aan te wijzen notaris, in opdracht en voor rekening van de 

Ontwikkelaar. 

 

 

Artikel 14 Planologische procedure  

 

1. De Gemeente draagt, met inachtname van artikel 20 van deze Overeenkomst zorg 

voor het opstellen en in procedure brengen van de Omgevingsvergunning.  

2.  De Gemeente draagt, met inachtname van artikel 20 van deze Overeenkomst, zorg 

voor de spoedige behandeling van de door de Ontwikkelaar ingediende aanvr(a)g(en) 

omgevingsvergunning alsmede overige aanvragen door de Ontwikkelaar voor 

benodigde vergunningen in het kader van deze Overeenkomst, voor zover het 

vergunningen betreft welke door de Gemeente dienen te worden verleend. 

 

3. De Ontwikkelaar zal de Gemeente bij de planologische voorbereiding zoals 

aangegeven in leden 1 en 2 alsmede bij het voldoen aan het gestelde in lid 4 alle 

medewerking verlenen die in haar vermogen ligt en de instructies en verzoeken van de 

Gemeente volgen.   

 

4. De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het tijdig aanvragen 

van alle voor de realisatie van het Bouwplan benodigde vergunningen.  

De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de daartoe 

benodigde documenten. 

 

5.  Parkeren 

Aan de bewoners van het Bouwplan zullen conform de aan de Omgevingsvergunning 

te verbinden voorwaarde geen parkeervergunningen worden verstrekt. 

De Ontwikkelaar stemt hiermee in bij de aanvraag Omgevingsvergunning en verplicht 

zich hierbij om de toekomstige bewoners van het Bouwplan hierover tijdig en 

deugdelijk te informeren en dit aspect ook op te nemen in de te sluiten 

huurovereenkomsten 

 

 

Artikel 15 Planschade 

 
1. Partijen komen overeen dat de mogelijke planschade ex. artikel 6.1 Wro welke 

 voortvloeit uit het besluit omtrent de Omgevingsvergunning en welke onherroepelijk 

voor vergoeding in aanmerking komt, gedragen wordt door de Ontwikkelaar. 
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2.  Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 Wro wordt door de 

Gemeente behandeld conform het bepaalde in afdeling 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro 

alsmede de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, 

zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 30 oktober 2008, in werking getreden  

7 november 2008.  

De Gemeente zal de Ontwikkelaar schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om 

tegemoetkoming in planschade die voortvloeit uit de planologische maatregel zoals 

aangegeven in lid 1.  

 

3.  De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling 

 van een bedrag aan planschade die voortvloeit uit de in lid 1van dit artikel bedoelde 

 planologische maatregel, het bedrag schriftelijk aan de Ontwikkelaar mededelen. 

 

De Ontwikkelaar verplicht zich binnen twee maanden na dagtekening van deze 

schriftelijke mededeling aan de Gemeente het volledige bedrag over te maken.  

 
 

 

Artikel 16 Communicatie (over Bouwplan/proces/uitvoering) 

 
1.              Partijen hechten grote waarde, zowel voor als tijdens de realisatie van het 

Bouwplan, aan een goede en zorgvuldige communicatie met belanghebbenden in de 

directe omgeving van het Plangebied. 

 

2.              Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van 

informatie over het Bouwplan en wel als volgt: 

Informatieverstrekking door de Gemeente vindt op hoofdlijnen plaats vanuit haar 

wettelijke verplichtingen (inspraak) en het gemeentelijk beleid. 

Ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor en draagt de kosten van het tijdig op de 

hoogte brengen en houden van de omwonenden van het Plangebied over het 

Bouwplan en de daaruit voortvloeiden bouwwerkzaamheden. 

 

 

Artikel  17 Overlegstructuur 

 

1. Partijen spreken af elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering 

van de Overeenkomst en elkaar in ieder geval zo spoedig mogelijk te informeren 

indien zich omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering 

van de Overeenkomst.  

 Als contactpersonen worden benoemd: 

 Gemeente: procesmanager J. Koster 

 Ontwikkelaar: projectmanager J.J. Bloemendal 

  

2.  Partijen kunnen te allen tijde bepalen dat een gestructureerd afstemmingsoverleg dient 

te worden opgezet. In ieder geval dient overleg gevoerd te worden inzake de 

afstemming werkzaamheden Bouwplan met eventuele onderhoudswerkzaamheden 

welke de Gemeente mogelijk op termijn zal uitvoeren in de omgeving van het 

Plangebied.  
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Artikel 18 Wijziging Overeenkomst 

     

1. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Partijen over de inhoud van 

een wijziging alsmede de gevolgen van een wijziging schriftelijk overeenstemming 

hebben bereikt. 

 

2. Voor de toepassing van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt onder een wijziging 

verstaan iedere verandering in hetgeen Partijen in en/of krachtens deze overeenkomst 

met zoveel woorden zijn overeengekomen. 

 

 

Artikel  19 Publicatie Overeenkomst 

   

1.  Het is Partijen bekend dat deze Overeenkomst een overeenkomst over 

grondexploitatie betreft als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro en dientengevolge 

krachtens artikel 6.24 lid 3 Wro van het sluiten van de Overeenkomst kennis moet 

worden gegeven. 

 

2.  Ter voldoening aan het bepaalde in lid 1 alsmede het bepaalde in artikel 6.2.12. Bro  

geven Burgemeester en wethouders van de Gemeente binnen twee weken na het 

sluiten van deze Overeenkomst hiervan kennis in het DROP te bereiken via de website 

www.officielebekendmakingen.nl volgens de als Bijlage V bij deze Overeenkomst 

gevoegde concepttekst 

 

3. Op de Overeenkomst is het bepaalde in de Wet Openbaarheid van Bestuur 

onverminderd van toepassing: dit houdt in dat de Gemeente met een beroep op de in 

deze wet aangegeven weigeringsgronden eventuele verzoeken om verdere c.q. 

inhoudelijke inzage in - danwel informatie over- de Overeenkomst kan weigeren. 

 

 

Artikel 20  Vrijtekening publiekrechtelijke bevoegdheden  

    

1. De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de 

Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. 

Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn 

voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is 

overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor 

voor de Ontwikkelaar en/of door de Ontwikkelaar ingeschakelde derden ontstane 

nadelen. 

 

2. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van 

toestemming van hogere overheden voor deze toestemming voor de Gemeente voor de 

uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen of 

onderdelen daarvan wettelijk is vereist. 

Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor 

hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in 

geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Ontwikkelaar en/of door de 

Ontwikkelaar ingeschakelde derden ontstane nadelen. 

 

 

Artikel 21 Overdracht en inbreng van de Overeenkomst 

   

 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is het de Ontwikkelaar niet toegestaan 

de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te 

dragen tenzij na toestemming van de Gemeente. 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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Artikel 22 Onvoorziene Omstandigheden 

 

1.  Wanneer zich tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst onvoorziene 

omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek, 

zullen Partijen trachten door middel van overleg trachten binnen drie maanden na 

aanvang van het overleg een voor beide Partijen redelijke oplossing te vinden voor de 

gerezen problemen. Verslechterde marktomstandigheden worden niet begrepen onder 

onvoorziene omstandigheden. 

  

Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, is de geschillenregeling zoals 

bedoeld in artikel 24 van overeenkomstige toepassing.  

 

2. Partijen zullen met inachtneming van elkaars belangen zoveel als mogelijk in het werk 

stellen om de schade als gevolg van de hiervoor bedoelde (onvoorziene) 

omstandigheden tot een minimum te beperken. 

 

 

Artikel 23       Niet nakoming en Ontbinding  

   

1. Indien een partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door haar wederpartij 

gedurende dertig dagen - de dag van ingebrekestelling daaronder begrepen – in 

gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, dan is deze partij in verzuim. 

 

2.  De wederpartij kan binnen vijftien dagen nadien de in verzuim zijnde partijen te 

kennen geven dat ontbinding en vervangende schadevergoeding wordt gevorderd,  

tenzij de ontbinding niet wordt gerechtvaardigd door de ernst en aard van de 

tekortkoming, of dat nakoming met aanvullende schadevergoeding wordt gevorderd. 

 

 

Artikel 24 Geschillen 

   

De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de 

geschillen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar 

aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen 

partijen mochten ontstaan, zal worden opgedragen aan de bevoegde rechter te 

Haarlem. 

 

 

Artikel 25 Totstandkomingsvoorbehoud 

 

1.   Tussen Partijen komt deze overeenkomst pas tot stand nádat de daarvoor vereiste 

instemming c.q. goedkeuring is verleend door het college van burgemeester en 

wethouders van de Gemeente (het college). De instemming c.q. goedkeuring van het 

college geldt zodoende als een constitutief vereiste voor de totstandkoming van deze 

overeenkomst. 

 

2.   Indien de in het vorige lid genoemde instemming c.q. goedkeuring niet is verleend 

door het college, komt in het geheel geen overeenkomst tot stand tussen partijen, dus 

ook geen overeenkomst met een voorwaardelijk karakter als bedoeld in artikel 6:21 

BW. 
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Artikel 26 Einde van de Overeenkomst 

   

Deze Overeenkomst eindigt indien de Ontwikkelaar en de Gemeente de uit deze 

Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden hebben voltooid en hun verplichtingen 

zijn nagekomen.  

 

 

Artikel 27 Planning 

  

  Voor de uitvoering van deze Overeenkomst is tussen Partijen een Planning  

  opgesteld welke als Bijlage II deel uitmaakt van deze Overeenkomst. 

  Partijen zijn wederzijds verplicht zich naar beste vermogen in te spannen om de 

  Planning te volgen. 

  Partijen zijn bovendien wederzijds verplicht mogelijke afbreukrisico’s (zijnde  

  vertragingen in de afgesproken Planning) vroegtijdig te signaleren en aan te geven aan 

  de wederpartij en alles in het werk te stellen om nadelige effecten voor de afgesproken 

  Planning te vermijden, danwel zoveel mogelijk te beperken. 

 

 

Artikel 28 Domiciliekeuze 

   

   

Ter van deze Overeenkomst kiezen Partijen domicilie als volgt: 

 

de Gemeente     Hoorne Vastgoed Ontwikkeling B.V 

Stadhuis    Loet 2 

Postbus 511    1911 BR Uitgeest  

                          2003 BP Haarlem 

 

 

 

Artikel  29 Ondertekening 

   

   

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde 

geparafeerd en aan het slot getekend,    

 

 

                         Gemeente Haarlem                          Hoorne Vastgoed Ontwikkeling  

                                                                                                                 B.V. 

 

  

                         F. Roduner                                                  J.C. Heeremans 

 

 

  Datum……………………..                        Datum:…….. 
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