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ONDERGETEKENDEN: 

 

 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Haarlem, kantoorhoudende te 2011 

RD Haarlem, Grote Markt 2 (postadres Postbus 511, 2003 PB Haarlem), ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 34369366, te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F. Roduner, wethouder van de 

gemeente Haarlem, krachtens een op * ondertekende volmacht van de Burgemeester 

van Haarlem die bij het verstrekken van de volmacht handelde ter uitvoering van het 

besluit van het college van Burgemeester en wethouders van Haarlem van 

………………2018; 

 

de gemeente Haarlem hierna te noemen: Gemeente; 

 

en 

 

2.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Veduta Vastgoed B.V., 

statutair gevestigd te Overveen, feitelijk gevestigdte 2050 AE  Overveen, Elswoutlaan 

20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 

34106636, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd 

bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Veduta Holding 

B.V., statutair gevestigd te Overveen en feitelijk gevestigd op voormeld adres, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel  onder nummer 

33226582, i, welke vennootschap op haar beurt rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd 

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Cobraspen Beheer 

B.V.,  ststutair gevestigd a te Overveen en feitelijk gevestigd op voormeld adres, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel  onder nummer 

33137565 , welke laatstgenoemde vennootschap op haar beurt wordt 

vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder, de heer L*.H*. Prins, 

geboren te * op *; 

 voornoemde vennootschap Veduta Vastgoed B.V.  

hierna te noemen: Ontwikkelaar,  

 

ondergetekenden sub 1 en 2 tezamen hierna ook te noemen: Partijen;  

 
OVERWEGENDE: 

 

-  dat de Ontwikkelaar juridisch eigenaar is van (de) in het Plangebied gelegen gronden 

en opstal(len);   

 

-  dat de Ontwikkelaar het Plangebied tot (her) ontwikkeling wenst te brengen;  

 

-  dat de gewenste ontwikkeling in strijd is met het vigerend bestemmingsplan 

Slachthuisterrein;   

 

- dat Partijen op 18 augustus 2016 een Voorschotovereenkomst (soms ook aangeduid 

als intentieovereenkomst) hebben gesloten ondertekend inzake de beoogde 

(her)ontwikkeling van het Plangebied; 

 

  - dat Partijen naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek zoals 

aangegeven in artikel 2 van de Voorschotovereenkomst de mogelijkheid hebben 
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onderzocht tot het sluiten van een anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.24 

lid 1 Wro (Wet ruimtelijke ordening) en hiertoe hebben overlegd; 

 

- dat de Ontwikkelaar het Plangebied voor haar rekening en risico kan realiseren, welke 

realisatie aantoonbaar economisch uitvoerbaar is gebleken;       

 

- dat de Gemeente ten behoeve van deze realisatie bereid is het benodigd planologisch 

traject in gang te zetten en hiertoe naar aanleiding van de betreffende aanvraag de  

coördinatie regeling ex. artikel 3.30 Wet op de ruimtelijke ordening procedure toe zal 

passen ten behoeve van onder andere de vaststelling van een bestemmingsplan;  

 

-  dat Partijen verder overeenstemming hebben bereikt over onder meer de inrichting van 

de Openbare Ruimte en de aan de Gemeente te vergoeden kosten en te verlenen 

bijdragen, welke afspraken zij thans in onderhavige overeenkomst wensen vast te 

leggen; 

 

- dat Partijen daarnaast overeenstemming hebben bereikt over de koop- respectievelijk 

verkoop van twee strookjes grond, welke afspraken worden vastgelegd in een tussen 

Partijen te sluiten koopovereenkomst en een verkoopovereenkomst. Voor de 

koopovereenkomst zie bijlage 8; voor de verkoopovereenkomst zie bijlage 9. 

  

 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

 

 

Artikel 1 Definities 

 

1.  De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in de 

  tekst van deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven. 

 

2.  In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

   

  Algemene Verkoopvoorwaarden 

Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem, vastgelegd bij 

raadsbesluit van 8 januari 1997, nummer 4-197 (voor het laatst gewijzigd 6 juli 2004). 

   

Bestemmingsplan 

Vast te stellen bestemmingsplan: Blauwe Wetering.    

 

Bouwplan 

De door de Ontwikkelaar voor eigen rekening en risico te realiseren transformatie  

respectievelijk sloop en nieuwbouw van het bestaande kantoorpand en nieuwbouw van 

totaal maximaal 430 woningen en appartementen in het koopsegment (behalve 20 

sociale huur/zorgwoningen) met diverse gemeenschappelijke voorzieningen, alsmede 

een aantal parkeerplaatsen conform de parkeernorm binnen het Plangebied grotendeels 

half verdiept en op eigen terrein.   

 

Omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid 

onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 

Openbare Ruimte 

Het buiten de grens van het Plangebied gelegen deel van de openbare ruimte.    
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Overeenkomst 

 De onderhavige overeenkomst. 

   

  Plangebied 

 Het gebied zoals aangegeven op tekeningnummer 15029_103 (bijlage 2) binnen de 

rode lijnen. 

  

Planning/processchema   

Het aan deze Overeenkomst als Bijlage 3 gehechte schema met doorlooptijden en 

balkenplanning waarop staat aangegeven op welke tijdstippen een aanvang zal worden 

gemaakt met de uitvoering van de verschillende activiteiten en op welk tijdstip deze 

activiteiten zouden moeten zijn voltooid.  

 

Semi-Openbare Ruimte 

De niet te bebouwen delen van het Plangebied die worden ingericht en gebruikt als 

hofjes, binnenterreinen etc. en in eigendom en beheer zijn/blijven bij de eigenaren 

binnen het Plangebied.    

     

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

De Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Blauwe Wetering  (26 februari 2018) die 

zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 29 november 2018. 

 

Intentie overeenkomst (ook voorschotovereenkomst genaamd) 

De tussen Partijen gesloten overeenkomst kostenverhaal d.d. 18 augustus 2016  welke 

overeenkomst door middel van een plankostenoverzicht is aangevuld op 10 april 2017, 

op 4 december 2017 en op 28 december 2018. 
 

 

  Artikel 1a Bijlagen en Kaarten 

 

1.  Van deze Overeenkomst maken deel uit de navolgende bijlagen. 

   

  Bijlagen 

 

Bijlage 1   Algemene Verkoopvoorwaarden 8 januari 1997 

  Bijlage  2    Kaart Plangebied  nummer 15029_103 d.d. 12 maart 2019 

  Bijlage  3  Planning/processchema d.d. 18 maart  2019  

  Bijlage  4  Plankostenscan d.d. 4 januari 2019 

  Bijlage  5  Stedenbouwkundige randvoorwaarden d.d. 29 november 2018 

  Bijlage 6  Programma van Eisen Openbare Ruimte d.d. 15 maart 2019 

Bijlage 7  Concepttekst publicatie Overeenkomst 

Bijlage 8  Verkoopovereenkomst d.d. 9 april 2019 

Bijlage 9   Aankoopovereenkomst d.d. 9 april 2019 

Bijlage 10 Tekening aan- en verkoop grond d.d. 19-03-2019, nummer 

2019/105-81-1 

 

     

 Kaarten 

   

     2.   Rangorde bepaling Bijlagen en Kaarten versus Overeenkomst  

  Ingeval van strijdigheid van een van de bijlagen of kaarten met de Overeenkomst, 

  prevaleert de Overeenkomst 
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Artikel 2 Doel Overeenkomst 
 

1. Deze Overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met 

inachtneming van ieders taakstelling, gericht op: 

- de voorwaarden waaronder de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken 

en bevoegdheden haar medewerking zal verlenen aan de verdere 

planontwikkeling en de realisatie van het Bouwplan binnen het Plangebied 

door (de ontwikkelaar); 

- de onderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling; 

- de in het kader van het Project uit te voeren grondtransactie; 

- de wijze waarop Partijen de planuitvoering onderling zullen afstemmen; 

- het regelen van het kostenverhaal door de Gemeente ex. art . 6.24 lid 1 Wro  

  

2.  Doel van deze Overeenkomst is tevens het vastleggen van alle hiertoe tussen Partijen 

gemaakte afspraken.   

 

 

Artikel 3 Verplichtingen Ontwikkelaar       

    

  Op hoofdlijnen heeft de Ontwikkelaar de navolgende verplichtingen: 

 

1.  Het vergoeden van de kosten van de Gemeente zoals aangegeven in artikel 5 van de 

Overeenkomst. 

   

2.  Het voor eigen rekening en risico laten aansluiten van het Bouwplan op de Openbare 

Ruimte en bestaande openbare ruimte conform de kwaliteitseisen van het Programma 

van Eisen Openbare Ruimte (Bijlage 6). 

 

3.  Het vergoeden van de planschade ex. artikel 6.1 Wro conform het bepaalde in artikel 

15 van deze Overeenkomst. 

 

4. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de ontwikkeling en realisatie van 

het Bouwplan en, na het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning, het 

voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren van het Bouwplan indien en 

voor zover de Ontwikkelaar, geheel naar eigen inzicht, het Bouwplan haalbaar acht. 

   

  De ter uitvoering van bovengenoemde verplichtingen te verrichten   

  taken worden in het vervolg van deze Overeenkomst nader uitgewerkt. 

   

 

Artikel 4 Verplichtingen Gemeente 

   

  Op hoofdlijnen heeft de Gemeente de volgende inspanningsverplichtingen: 

 

De Gemeente draagt zorg voor het voorbereiden, doorlopen en begeleiden van de 

planologische procedure ten behoeve van de realisatie van het Bouwplan, 

overeenkomstig de Planning (Bijlage 3 ) en met inachtneming van de artikelen 13 en 

20 van deze Overeenkomst. 

De ter uitvoering van bovengenoemde verplichtingen te verrichten taken, worden in 

het vervolg van deze Overeenkomst nader uitgewerkt.  
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Artikel 5 Kosten ten laste van de Ontwikkelaar 

 

 Ten laste van de Ontwikkelaar komen de kosten zoals genoemd in artikel 6.2.4. van 

het Besluit op de ruimtelijke ordening. Voor dit Project betreft het de volgende 

kostenposten: 

 

1. De ambtelijke kosten van de Gemeente (Bijlage 4), zoals nader uitgewerkt in artikel 6 

van deze Overeenkomst. 

 

2.  De kosten van het aansluiten van het Bouwplan op de Openbare Ruimte en bestaande 

openbare ruimte conform de kwaliteitseisen van het Programma van Eisen Openbare 

Ruimte (zoals nader uitgewerkt in artikel 9 van deze Overeenkomst). 

 

3. De planschade ex. artikel 6.1 Wro, zoals nader uitgewerkt in artikel 15 van deze 

Overeenkomst. 

 

Artikel 6 Ambtelijke kosten 
    

1. Op basis van de Plankostenscan d.d. 4 januari 2019 (Bijlage 4) wordt het totale bedrag        

aan ambtelijke kosten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van deze Overeenkomst 

geschat op  € 136.876,-   

  

                         Op grond van de Voorschotovereenkomst d.d. 18 augustus 2016 heeft de 

                         Ontwikkelaar reeds een voorschot betaald van € 12.513- excl. btw.  

Dit bedrag is drie keer aangevuld namelijk: op 10 april 2017 met een bedrag van € 

15.125-,  op 4 december met een bedrag van € 18.150,- en op 28 december 2018 met 

een bedrag van € 29.310,50-. Dit is een totaal van € 75.098,50 excl. btw. 

Aan het eind van 2019 zal een factuur worden verstuurd voor de plankosten van het 

jaar 2019. Voor het restantbedrag zal medio 2020 een factuur worden verstuurd.  

 De eindafrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Na 

realisatie van het Bouwplan wordt door de Gemeente aan de Ontwikkelaar een 

eindfactuur verzonden voor het eventueel resterende bedrag. 

 

Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na verzending 

daarvan. 

 

2.  De plankosten zijn gebaseerd op de volgende processtappen: 

 Opstellen startnotitie. 

 Procedure stedenbouwkundige randvoorwaarden en het stedenbouwkundig Plan. 

 Opstellen Bestemmingsplan. 

 Procedure Bestemmingsplan. 

 Omgevingsmanagement en toetsing aansluiting op Openbare Ruimte en bestaande 

Openbare Ruimte.      

 

 Het uitgangspunt is een normaal verloop van de bovengenoemde processtappen. 

Indien zich bij deze processtappen onvoorziene omstandigheden voordoen zoals een 

herziening van de plannen en/of een bezwaren- c.q. beroepsprocedure, welke niet 

gedekt worden door leges, zullen Partijen tijdig met elkaar in overleg treden om de 

extra werkzaamheden en daarmee gemoeide kosten inzichtelijk te maken. 

Uitgangspunt is dat deze kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen. 

    

3. Betaling van de planschade geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van 

de Overeenkomst. 
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Artikel 7 Exploitatieplan 

 

   Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van  

de grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het 

bepaalde in artikel 6.12 lid 2 aanhef en sub a Wro geen exploitatieplan hoeft vast te 

stellen.  

 

Artikel 8 Woningbouw categorieën 

 

Het woningprogramma “starterskoop” van de ontwikkelaar biedt de mogelijkheid om 

flexibiliteit toe te passen in de uitwerking. Dit betekent dat de bandbreedte van aantal 

woningen zich begeeft tussen de 430 en 380 woningen inclusief 20 sociale- danwel 

zorgwoningen.. De volgende verdeling vormt de basis van het plan: 

 103 woningen 40-49 m2 GBO 

 160 woningen 50-59 m2 GBO 

 109 woningen 60-69 m2 GBO 

 23 woningen 70-85 m2 GBO 

 

In de uiteindelijke uitwerking, kan met het aantal woningen (binnen de genoemde 

bandbreedte) nog geschoven worden al naar gelang de vraag vanuit de markt. De 

doelstelling is om marktconforme starterswoningen te bouwen en starters zijn er op 

verschillende vlakken.   

Naast de bouw van starterskoopwoningen is afgesproken met de ontwikkelaar dat ook 

20 zorg- of sociale huurwoningen worden gerealiseerd in samenwerking met een 

woningbouwcorporatie.  

De ontwikkelaar zal zich ervoor inspannen om woningzoekenden, die woonachtig zijn 

in de gemeente Haarlem, gedurende 14 dagen na start van de verkoop van 

koopwoningen voorrang te verlenen bij de inschrijving voor deze woningen. 

 

Artikel 9 Aansluiting Plangebied op Openbare Ruimte 

   

De Ontwikkelaar zal de gronden in het Plangebied voor eigen rekening en risico 

aansluiten op de openbare ruimte, een en ander conform artikel 3 lid 2 en artikel 5 lid 

2 van deze Overeenkomst. 

 

Artikel  10 Uitvoering Bouwplan 

  
1. Voorafgaand en tijdens de bouw/realisatieperiode dient er door de Ontwikkelaar 

overleg te worden gevoerd met de afdeling Beheer en beleid Openbare Ruimte, ten 

aanzien van aan-en afvoerroutes, een en ander  in verband met mogelijke overlast en 

beschikbare  wegcapaciteiten.  

 

2. De Ontwikkelaar zal aan haar aannemer(s) van de uit te voeren werken de verplichting 

opleggen volledig mee te werken aan de beperking van de hinder en mogelijke 

verkeersbelemmeringen tijdens de bouw/realisatieperiode.  

 

3. De Ontwikkelaar is jegens de Gemeente aansprakelijk voor alle schade aan de 

openbare wegen en overige gemeentelijke eigendommen toegebracht door uitvoering 

van het Bouwplan. De schade dient op eerste aanzegging van de Gemeente door en 

voor  rekening van de Ontwikkelaar te worden hersteld.   

 

4. Indien er klachten en/of schadeclaims bij de Gemeente worden ingediend door derden  
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 in verband met overlast van of schade tengevolge van bouwwerkzaamheden in het 

kader van onderhavig Bouwplan zal de Gemeente  de Ontwikkelaar terstond 

informeren en zal de Ontwikkelaar terstond overgaan tot afhandeling van deze 

klachten en/of schadeclaims.  

 

5.  De Ontwikkelaar zal meewerken aan het eventueel plaatsen van gemeentelijke borden 

in verband met de noodzakelijke maatregelen. 

 

6.  De kosten voor noodzakelijke tijdelijke maatregelen komen, na voorafgaande 

goedkeuring door Ontwikkelaar voor rekening van de Ontwikkelaar. 

 

Artikel 11 Beheer Openbare en Semi Openbare Ruimte 

  

 Beheer en onderhoud van (evt) Semi-Openbare Ruimte binnen het Plangebied  is voor 

rekening van de Ontwikkelaar en/of de toekomstige eigenaren van de woningen.  

De Ontwikkelaar dient er voor zorg te dragen dat in de koopovereenkomsten met de 

toekomstige eigenaren het beheer en onderhoud op behoorlijke wijze wordt geregeld. 

    

In verband met mogelijke aansluiting van de Semi-Openbare Ruimte op de Openbare 

Ruimte zal waar nodig overleg worden gevoerd met de Gemeente.  

 

 Artikel  12 Verkoop- en aankoop van grond  

  

  Gemeente en de ontwikkelaar zullen in het kader van deze overeenkomst een verkoop 

respectievelijk aankoopovereenkomst sluiten inzake twee kleine perceeltjes grond 

(Bijlage 10). De verkoop- respectievelijk aankoop zal plaatsvinden met gesloten 

beurzen. Vooromschreven verkoop- respectievelijk aankoopovereenkomst is 

aangehecht als Bijlage 8 en 9. De juridische levering zal in huidige staat en na 

verkrijging van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor het Bouwplan 

plaatsvinden via notariskantoor * te Haarlem. 

 

Artikel 13 Planologische procedure  

 

1. De Gemeente draagt, met inachtneming van artikel 20 van deze Overeenkomst, zorg 

voor het toetsen en in procedure brengen van een bestemmingsplan voor het 

Plangebied, ten einde de realisatie van het Bouwplan mogelijk te maken.  

  

2.  De Gemeente draagt, met inachtname van artikel 20 vrijtekening) van deze 

Overeenkomst, zorg voor een zo spoedig mogelijke behandeling van de door de 

Ontwikkelaar ingediende aanvr(a)g(en) omgevingsvergunning(en) alsmede overige 

aanvragen door  de Ontwikkelaar voor benodigde vergunningen in het kader van deze 

Overeenkomst, voor zover het vergunningen betreft welke door de Gemeente dienen te 

worden verleend 

 

3. De Ontwikkelaar zal de Gemeente bij de planologische voorbereiding zoals 

aangegeven in leden 1 en 2, alsmede bij het voldoen aan het gestelde in lid 4 alle 

medewerking verlenen die in haar vermogen ligt en de instructies en verzoeken van de 

Gemeente volgen. Meer in het bijzonder zal de Ontwikkelaar – ten behoeve van de 

bestemmingswijziging – het daartoe benodigde ontwerp en bijbehorende onderzoeken 

en wat dies meer zij conform het bepaalde in de Planning aan de Gemeente 

aanleveren.  

 

4. De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het tijdig aanvragen 

van alle voor de realisatie van het Bouwplan benodigde vergunningen.  
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De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de daartoe 

benodigde documenten. 

 

 

Artikel 14 Projectspecifieke regelingen 

 

Het is de Ontwikkelaar bekend dat het Plangebied grenst aan het voormalige 

Slachthuisterrein. Dit terrein zal in de nabije toekomst worden her ontwikkeld. Het is 

de volledige verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaar om bij de planvorming en 

uitvoering van het Bouwplan en de bouwwerkzaamheden met dit gegeven rekening te 

houden en waar nodig afstemming te zoeken. Dit geldt ook voor de grond die 

Ontwikkelaar in het kader van vooromschreven verkoopovereenkomst in eigendom 

krijgt geleverd 

 

Artikel 15 Planschade 

 

1. Partijen komen overeen dat de mogelijke planschade ex. artikel 6.1 Wro welke 

 voortvloeit uit de vaststelling en inwerkingtreding van het Bestemmingsplan en welke 

onherroepelijk voor vergoeding in aanmerking komt, gedragen wordt door de 

Ontwikkelaar. 

 

2.  Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 Wro wordt door de 

Gemeente behandeld conform het bepaalde in afdeling 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro 

alsmede de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, 

zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 30 oktober 2008, in werking getreden 7 

november 2008.  

De Gemeente zal de Ontwikkelaar schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om 

tegemoetkoming in planschade die voortvloeit uit de planologische maatregel zoals 

aangegeven in lid 1.  
 

3.  De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling 

van een bedrag aan planschade die voortvloeit uit de in lid 1van dit artikel bedoelde 

 planologische maatregel, het bedrag schriftelijk aan de Ontwikkelaar mededelen. 

 

De Ontwikkelaar  verplicht zich binnen twee maanden na dagtekening van deze 

schriftelijke mededeling aan de Gemeente het volledige bedrag over te maken.  

 

  

Artikel  16 Communicatie (over Bouwplan/proces/uitvoering) 

 

1. Partijen hechten grote waarde, zowel voor als tijdens de realisatie van het Bouwplan, 

aan een goede en zorgvuldige communicatie met belanghebbenden in de directe 

omgeving van het Plangebied. 

 

2. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over 

het Bouwplan en wel als volgt: 

Informatieverstrekking door de Gemeente vindt op hoofdlijnen plaats vanuit haar 

wettelijke verplichtingen (inspraak) en het gemeentelijk beleid. Er is een participatie- 

en inspraakplan (PIP) opgesteld. In de fase waarin het Voorlopig Ontwerp (VO) van 

het stedenbouwkundig plan is gemaakt, bestond de participatie uit raadplegen en 

informeren van de stakeholders in de omgeving van het Plangebied. 

Ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor en draagt de kosten van het tijdig op de 

hoogte brengen en houden van de omwonenden van het Plangebied over het 

Bouwplan en de daaruit voortvloeiden bouwwerkzaamheden. 
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Artikel  17 Overlegstructuur 

 

1.  Partijen spreken af elkaar op de hoogte te houden van de uitvoering van de 

Overeenkomst en elkaar in ieder geval zo spoedig mogelijk te informeren indien zich 

omstandigheden voordoen, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de 

Overeenkomst, middels de in lid 2 benoemde aanspreekpunten. 

 

2.  Als wederzijdse aanspreekpunten worden benoemd: 

Ontwikkelaar: de heer Marc du Pon (projectontwikkelaar bij Cobraspen); 

Gemeente: mevrouw Bianca Verburg (procesmanager). 

 

Artikel  18 Wijziging Overeenkomst 

     

1. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door een schriftelijk vastgelegde en 

door Partijen ondertekende overeenkomst. 

 

2. Voor de toepassing van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt onder een wijziging 

verstaan iedere verandering in hetgeen Partijen in en/of krachtens deze Overeenkomst 

zijn overeengekomen. 

 

Artikel  19 Publicatie Overeenkomst 

   

1.  Het is Partijen bekend dat deze Overeenkomst een overeenkomst over 

grondexploitatie betreft als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro en dientengevolge 

krachtens artikel 6.24 lid 3 Wro van het sluiten van de Overeenkomst kennis moet 

worden gegeven. 

 

2. Ter voldoening aan het bepaalde in lid 1 alsmede het bepaalde in artikel 6.2.12. Bro 

geven Burgemeester en wethouders van de Gemeente binnen twee weken na het 

sluiten van deze Overeenkomst hiervan kennis in het DROP te bereiken via de website 

www.officielebekendmakingen.nl volgens de als Bijlage 7 bij deze Overeenkomst 

gevoegde concepttekst. 

 

3. Op de Overeenkomst is het bepaalde in de Wet Openbaarheid van Bestuur 

onverminderd van toepassing: dit houdt in dat de Gemeente met een beroep op de in 

deze wet aangegeven weigeringsgronden eventuele verzoeken om verdere c.q. 

inhoudelijke inzage in - danwel informatie over - de Overeenkomst kan weigeren. 
 

Artikel  20  Vrijtekening publiekrechtelijke bevoegdheden  

    

1. De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de 

Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. 

Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn 

voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is 

overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor 

voor de Ontwikkelaar en/of door de Ontwikkelaar  ingeschakelde derden ontstane 

nadelen. 

 

2. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van 

toestemming van hogere overheden voor deze toestemming voor de Gemeente voor de 

uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen of 

onderdelen daarvan wettelijk is vereist. 

Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor 

hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Ontwikkelaar en/of door de 

Ontwikkelaar ingeschakelde derden ontstane nadelen. 

 

Artikel  21 Overdracht en inbreng van de Overeenkomst 

   

 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is het de  Ontwikkelaar niet toegestaan 

de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen volledig aan 

derden over te dragen tenzij na toestemming van de Gemeente. 

 

Artikel 22 Onvoorziene Omstandigheden 

 

1.  Wanneer zich tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst onvoorziene 

omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek, 

zullen Partijen trachten door middel van overleg binnen drie maanden na aanvang van 

het overleg een voor beide Partijen redelijke oplossing te vinden voor de gerezen 

problemen. Verslechterde marktomstandigheden worden niet begrepen onder 

onvoorziene omstandigheden. 

  

Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, is de geschillenregeling zoals 

bedoeld in artikel 24 van overeenkomstige toepassing.  

 

2. Partijen zullen met inachtneming van elkaars belangen zoveel als mogelijk in het werk 

stellen om de schade als gevolg van de hiervoor bedoelde (onvoorziene) 

omstandigheden tot een minimum te beperken. 

 

Artikel  23       Niet nakoming en Ontbinding  

   

 Indien een partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door haar wederpartij 

gedurende dertig dagen - de dag van ingebrekestelling daaronder begrepen – in 

gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, dan is deze partij in verzuim. 

 

De wederpartij kan binnen vijftien dagen nadien de in verzuim zijnde partijen te 

kennen geven dat ontbinding en vervangende schadevergoeding wordt gevorderd,  

tenzij de ontbinding niet wordt gerechtvaardigd door de ernst en aard van de 

tekortkoming, of dat nakoming met aanvullende schadevergoeding wordt gevorderd. 

 

Artikel  24 Geschillen 

   

De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de 

geschillen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar 

aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen 

partijen mochten ontstaan, zal worden opgedragen aan de bevoegde rechter te 

Haarlem. 

 

Artikel 25 Totstandkomingsvoorbehoud 

 

1.   Tussen Partijen komt deze overeenkomst pas tot stand nádat de daarvoor vereiste 

instemming c.q. goedkeuring is verleend door het college van burgemeester en 

wethouders van de Gemeente (het college). De instemming c.q. goedkeuring van het 

college geldt zodoende als een constitutief vereiste voor de totstandkoming van deze 

overeenkomst. 

 

2.   Indien de in het vorige lid genoemde instemming c.q. goedkeuring niet is verleend 

door het college, komt in het geheel geen overeenkomst tot stand tussen partijen, dus 
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ook geen overeenkomst met een voorwaardelijk karakter als bedoeld in artikel 6:21 

BW. 

 

Artikel  26 Einde van de Overeenkomst 

   

Deze Overeenkomst eindigt indien de Ontwikkelaar en de Gemeente de uit deze 

Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden hebben voltooid en hun verplichtingen 

zijn nagekomen.  

 

Artikel  27 Planning 

 

  Voor de uitvoering van deze Overeenkomst is tussen Partijen een Planning  

  opgesteld welke als Bijlage 3 deel uitmaakt van deze Overeenkomst. 

  Partijen zijn wederzijds verplicht zich naar beste vermogen in te spannen om de 

  Planning te volgen. 

  Partijen zijn bovendien wederzijds verplicht mogelijke afbreukrisico’s (zijnde  

  vertragingen in de afgesproken Planning) vroegtijdig te signaleren en aan te geven aan 

  de wederpartij en alles in het werk te stellen om nadelige effecten voor de afgesproken 

  Planning te vermijden, danwel zoveel mogelijk te beperken. 

 

 

Artikel  28 Domiciliekeuze 

   

  Ter van deze Overeenkomst kiezen Partijen domicilie als volgt: 

 

de Gemeente Haarlem   Veduta Vastgoed B.V. 

Stadhuis    Elswoutlaan 20, 2050 AE te Overveen, 

Postbus 511     

2003 BP Haarlem 

 

 

Artikel  29 Ondertekening 

     

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde 

geparafeerd en aan het slot getekend,    

 

 

Gemeente Haarlem     Veduta Vastgoed B.V. 

  

 

  Datum……………………..    Datum:…….. 
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