
Raming bouwkosten aanvullende werkzaamheden
extra entree en akoestische maatregelen Anton Pieckhofje Haarlem
BBA BV
16-11-2021

Omschrijving Ehd Aantal €/Ehd €/Tot
Indelingswijzigingen 19.193         
Inzagen gevel geïsoleerde spouwmuur 2x halfsteens betonsteen m1 6 150 900               
Slopen gevel geïsoleerde spouwmuur 2x halfsteens betonsteen m2 4 100 400               
Slopen binnenwanden incl. installatiewerk m2 33 40 1.320           
Slopen badkamervloer troffelvloer / gietvloer m2 6 100 600               
Plaatsen binnenwanden MS 75 dubbel gips + isolatie m2 30 125 3.750           
Plaatsen nieuwe deurstellen binnen (kozijn + deur) st 4 1500 6.000           
Plaatsen deurdrangers st 4 350 1.400           
Behangklaar afwerken m2 75 20 1.500           
Scanbehang m2 75 7,5 563               
Sausen m2 75 10 750               
Vloerbedekking pvc vinyl m2 26 60 1.560           
Plinten m1 30 15 450               

Badkamer verplaatsen naar ruimte 5m1 verderop 18.500         
Aanbrengen verlichting en schakelmateriaal st 4 250 1.000           
Aanbrengen WCD's dubbel st 2 250 500               
Aanbrengen ventilatiekanalen excl. brandkleppen m1 10 150 1.500           
Verlaagd plafond MS dubbel gips + isolatie, laatste laag groen gips m2 10 125 1.250           
Verlaagd plafond sausklaar afwerken m2 10 30 300               
Verlaagd plafond sausen schrobvast vochtwerend m2 10 15 150               
Gaten boren betonvloer naar kruipruimte t.b.v. afvoer st 5 60 300               
Aanleggen afvoerleidingen in kruipruimte naar badkamer post 1 1500 1.500           
Aanleggen waterleidingen in kruipruimte naar badkamer post 1 1250 1.250           
Aanbrengen zandcementvloer m2 10 50 500               
Aanbrengen gietvloer m2 10 125 1.250           
Aanbrengen wandtegelwerk m2 50 100 5.000           
Afmonteren douches, toilet, wasbak, spiegel, etc. post 1 4000 4.000           

Fabriceren nieuwe entree 27.000         
Zagen deuropening steens metselwerk galerijzijde m1 5 75 375               
Verwijderen deur + kozijn gevelzijde st 1 100 100               
Plaatsen nieuwe deurstellen gevel (kozijn + deur) st 2 1500 3.000           
Plaatsen hang en sluitwerk elektrisch met tag st 2 1000 2.000           
Plaatsen deurdrangers elektrisch st 2 2500 5.000           
Aanbrengen ventilatiekanalen m1 20 150 3.000           
Aanbrengen verlichting en schakelmateriaal st 5 200 1.000           
Verlaagd plafond systeemplafond m2 26 50 1.300           
Plaatsen postkasten ca 36 vakken post 1 3600 3.600           
Videofoon post 6 1000 6.000           
Plaatsen rookmelders bedraad st 5 125 625               
Aanleggen vluchtrouteaanduiding (2x nooduitjes + plattegrond) post 1 1000 1.000           

Akoestische maatregelen galerij 35.200         
Egaliseren vloer (let op: ca 2cm egaliseren) m2 240 75 18.000         
PVC vinyl aanbrengen m2 240 60 14.400         
Verhoogde dorpels voordeuren aanbrengen st 7 150 1.050           
Voordeuren inkorten en afhangen st 7 150 1.050           
Voordeuren voorzien van valdorpels st 7 100 700               

Bouwkundige voorzieningen 5.000           
Bouwkundige voorzieningen en brandwerende afwerkingen pst 1 5000 5.000           

Bouwplaatskosten 10.489         
Bouwbegeleiding UTA personeel / uitvoering / etc % 10 104892,5 10.489         

Totale directe kosten excl. BTW post 115.382       
Staartkosten (AK, W+R, CAR) % 14 115.382   16.153         
Coördinatiekosten ENGIE onderaanneming % 10 131.535   13.154         
Onvoorzien % 25 144.689   36.172         

Totaal bouwkosten excl. BTW post 180.861       
Bijkomende kosten (leges, honoraria adviseurs) % 15 180.861   27.129         
Totaal bouwkosten incl. BTW post 251.668       

Uitgangspunten
Incl. constructieve maatregelen gevel en galerijzijde
Excl. werkzaamheden nuts
Excl. werkzaamheden terrein: voetpad / fietsenstalling / rookhok etc. 
Excl. procesmatige kosten: nuts, splitsingsakte, huisnummerbesluit etc. 


