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CONCEPT

Anterieure overeenkomst
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Louis Pasteurstraat/Roordastraat

Gemeente Haarlem

en

Elan Wonen
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ONDERGETEKENDEN:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw A. Visser in de functie van Afdelingsmanager PCM,
krachtens volmacht van de Burgemeester van Haarlem, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van Burgemeester en wethouders van Haarlem d.d.
………………2023 hierna te noemen: de Gemeente,

en

2. Stichting Elan Wonen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34009775,
statutair gevestigd te Haarlem en feitelijk gevestigd aan het Houtplein 29 te (2012 DE)
Haarlem, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Heilbron in haar
hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder, hierna te noemen: Initiatiefnemer,

Ondergetekenden sub 1 en 2 tezamen worden hierna aangeduid als Partijen;

OVERWEGENDE DAT:

- Initiatiefnemer voornemens is een bouwplan - in de zin van artikel 6.12 lid 1 van de Wet
ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening - te
realiseren aan de Louis Pasteurstraat/Roordastraat (hierna te noemen: project Pasteur)
in Haarlem;

- De herontwikkeling een kwaliteitsverbetering van de sociale huurwoningvoorraad
beoogt, een grotere differentiatie van het woningaanbod en verdichting doordat er
meer woningen terugkomen dan er worden gesloopt;

- Het bouwplan de sloop van 84 woningen en realisatie van circa 150 woningen (in diverse
typologieën) en kantoorruimte betreft alsmede de aanleg van Openbare ruimte;

- dat Initiatiefnemer juridisch eigenaar is van (de) in het Plangebied gelegen gronden en
of opstallen en de Gemeente juridisch eigenaar is van een klein deel van de in het
Plangebied gelegen gronden;

- Dat Initiatiefnemer het Plangebied voor haar rekening en risico kan realiseren, welke
realisatie aantoonbaar economisch uitvoerbaar is gebleken;

- bij Raadbesluit van 22 april 2021 de Startnotitie (kenmerk 2020/1233655) voor het project
Pasteur is vastgesteld;

- Partijen op 13 maart 2020 een voorschotovereenkomst hebben gesloten om de plannen
voor het Plangebied verder uit te werken, zulks onder bevoorschotting voor de daarbij
te maken gemeentelijke plankosten en op 21 augustus 2021 een Allonge op deze
voorschotovereenkomst hebben gesloten;
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- Initiatiefnemer het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor project Pasteur
heeft opgesteld en de raad dit SPvE op 15 december 2022 heeft vastgesteld en het
Stedenbouwkundig Plan (SP) van Initiatiefnemer binnenkort volgt;

- de ontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan ‘Boerhaavewijk’ omdat de
bouwvlakken en bouwhoogten afwijken, waardoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld en
vastgesteld moet worden;

- de Gemeente onder de voorwaarden die in de Startnotitie zijn genoemd, bereid is het
benodigde planologisch traject in gang te zetten en hiertoe de procedure tot opstelling van
het bestemmingsplan heeft opgestart en voornemens is het ontwerp bestemmingsplan voor
het einde van dit jaar ter inzage te leggen;

- Voor de ontwikkeling tevens watercompensatie nodig is zoals is gesteld in het SPvE en
Partijen hierover afspraken hebben gemaakt;

- dat Partijen verder overeenstemming hebben bereikt over het kostenverhaal, de
grondoverdracht(en), aanleg/inrichting van de Openbare Ruimte en de overige aan de
Gemeente te vergoeden kosten en te verlenen bijdragen, en evt. overige zaken, welke
afspraken zij thans wensen vast te leggen.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 Definities

1. De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in de tekst
van deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven.

2. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Algemene Verkoopvoorwaarden
De Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Haarlem 2020,
vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en wethouders d.d. 17
december 2019 nr. 2019/813237 (Bijlage 1).

Bestemmingsplan
Het vigerend bestemmingsplan ‘Boerhaavewijk’, dat door de gemeenteraad op 22 oktober
2020 is vastgesteld.

Bestemmingsplan Nieuw
Het bestemmingsplan dat gaat gelden voor het Plangebied aan de Louis Pasteurstraat en
Roordastraat om de ontwikkeling mogelijk en inpasbaar te maken. Partijen streven ernaar
het ontwerp Bestemmingsplan Nieuw voor het einde van dit jaar ter inzage te leggen.

Bouwplan



Onverbindend Concept Anterieure Overeenkomst Versie 2.4 d.d. 7 maart 2023

4

De door Initiatiefnemer te realiseren bebouwing van het Plangebied conform het
Stedenbouwkundig Programma van Eisen, Stedenbouwkundig Plan en het
Beeldkwaliteitsplan, te weten circa 130 sociale woningen met differentiatie in het sociale
huursegment, circa 20 Middeldure huur- of koopwoningen en ruimte voor een
maatschappelijke functie met ca. 1.400 m² BVO kantoor en ca. 200 m² BVO publieksfunctie..

Definitief Ontwerp Openbare Ruimte (DO)
Het door de Gemeente op basis van het HIOR (zie definitie hieronder) en het in deze
Overeenkomst overige bepaalde, opgestelde en vastgestelde integraal plan voor de indeling
en inrichting van het Plangebied met inrichtingselementen, verkaveling, aard, afmetingen,
dwarsdoorsneden, ruimtegebruik in technische zin, alsmede functies zoals wegen, groen en
water, inclusief het riolerings- en waterhuishoudingsplan.

Grond A
De in eigendom van de Gemeente zijnde percelen grond over te dragen aan Initiatiefnemer
voor de start van de bouw van het Bouwplan, zoals aangegeven met blauw op Bijlage 2,
kadastraal bekend gemeente Haarlem Q 2886 (ged.), welke conform het bepaalde in de
verkoopovereenkomst zullen worden geleverd in de BTW sfeer (omzetbelasting).

Grond B
De in eigendom van Gemeente zijnde percelen grond over te dragen aan Initiatiefnemer voor
de start van de bouw van het Bouwplan, zoals aangegeven met blauw op Bijlage 2, kadastraal
bekend gemeente Haarlem Q 2441 (ged.), welke conform het bepaalde in de
verkoopovereenkomst zullen worden geleverd in de overdrachtsbelastingsfeer.

Grond C
De in eigendom van Initiatiefnemer zijnde percelen grond over te dragen aan de Gemeente
voor de start van het Bouwplan, zoals aangegeven met groen op Bijlage 2, kadastraal bekend
gemeente Haarlem, Q 1246, Q 1248 en Q 1250, welke conform het bepaalde in de
aankoopovereenkomst zullen worden geregeld in de overdrachtsbelastingsfeer.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)
Het Handboek met beschrijving van de keuzes voor ontwerp en inrichting van de Openbare
Ruimte met een participatie- en vaststellingstraject voor draagvlak in de omgeving.

Middeldure huurwoningen (betaalbaar) (definitie)
Een betaalbare middeldure huurwoning is een huurwoning met een kale huurprijs vanaf de
huurprijsgrens (liberalisatiegrens) tot € 1057,80 per maand (kale aanvangshuur, prijspeil 1-1-
2023). Minimaal de helft van de nieuw op te leveren betaalbare middeldure huurwoningen
heeft een minimum oppervlak van 60m2 GBO en de woningen zijn niet kleiner dan 50 m2
GBO.

Hoge middeldure huurwoningen (definitie)
Hoge middeldure huurwoningen hebben een maximale kale huurprijs tussen de € 1057,80 en
€ 1.432,06 (prijspeil 1-1-2023). Deze woningen zijn niet kleiner dan 60 m2 GBO.

Lage middeldure koopwoningen (definitie)
Een lage middeldure koopwoning is een koopwoning met een vrij op naamprijs van maximaal
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€ 305.176,- (prijspeil 1-1-2023). Minimaal de helft van de nieuw op te leveren woningen heeft
een minimum oppervlakte van 60 m2 GBO en de woningen zijn niet kleiner dan 50 m2 GBO.
Voor deze woningen geldt een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding. Deze moet door
de ontwikkelaar worden uitgewerkt en zal worden vastgelegd in de anterieure
overeenkomst.

Hoge middeldure koopwoningen (definitie)
Hoge middeldure koopwoningen zijn koopwoningen met een vrij op naamprijs van € 305.176
tot maximaal € 451.578 (prijspeil 1-1-2023). Deze woningen zijn niet kleiner dan 60 m2 GBO.
Voor deze woningen geldt een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding. Deze moet door
de ontwikkelaar worden uitgewerkt en zal worden vastgelegd in de anterieure
overeenkomst.
Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid
onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Openbare Ruimte
De in het Plangebied gelegen gronden welke een openbare bestemming krijgen of houden en
waarop voorzieningen van openbaar nut worden gerealiseerd zoals bedoeld in artikel 6.2.5
Besluit ruimtelijke ordening, zoals aangegeven met groen en wit op de tekening in Bijlage 2.

Overeenkomst
De onderhavige overeenkomst.

Plangebied
Het gebied zoals aangegeven op kaart plangebied (bijlage 3).

Planning
Het aan deze Overeenkomst als bijlage 4 gehechte schema waarop staat aangegeven op
welke tijdstippen een aanvang zal worden gemaakt met de uitvoering van de verschillende
activiteiten van Partijen en op welk tijdstip deze activiteiten zouden moeten zijn voltooid.

Programma van eisen Openbare Ruimte
Het Technisch Integraal Programma van Eisen Openbare Ruimte d.d. 28-11-2022 in
overeenstemming met de richtlijnen van het HIOR, zoals opgesteld door de Gemeente
Haarlem, Afdeling beheer en Beleid Openbare Ruimte aan deze Overeenkomst gehecht als
Bijlage 5.

Protocol van oplevering Openbare Ruimte
Het protocol van oplevering  d.d. @@ zoals opgesteld door de Gemeente Haarlem,
Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte, deel uitmakend van het Programma van
eisen Openbare Ruimte.

Sociale huurwoning
Een sociale huurwoning is een huurwoning verhuurd onder de huurprijsgrens
(liberalisatiegrens, prijspeil 2022: € 763,47).
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Stedenbouwkundig plan (SP)
Het stedenbouwkundig plan (hierna: SP) door de Initiatiefnemer op te stellen met tekeningen
en beschrijving van de herontwikkeling van het Plangebied, welke wordt getoetst door de
Gemeente. Het SP fungeert als onderlegger van het Bestemmingsplan Nieuw en biedt inzicht
in de situering van bebouwing, volumes, afstanden, de samenhang tussen de bebouwde en
onbebouwde ruimte en het functioneel programma.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de ontwikkeling van het Bouwplan
en de Openbare Ruimte (Bijlage 7). Op 25 december 2022 heeft de raad het SPvE vastgesteld.

Voorschotovereenkomst
De tussen Partijen gesloten voorschotovereenkomst van 13 maart 2020 waarbij door
initiatiefnemer € 25.196,- aan de Gemeente als voorschot is betaald. Bij Allonge van 21
augustus 2021 op voornoemde voorschotovereenkomst is aanvullend € 36.250,- aan de
Gemeente betaald.

Artikel 1a Bijlagen en Kaarten

1. Van deze Overeenkomst maken deel uit de navolgende bijlagen.

Bijlagen

Bijlage 1 Algemene Verkoopvoorwaarden
Bijlage 2 Tekening kavels en Openbare Ruimte d.d. 24-01-2023 met tek.nr.

21036
Bijlage 3 Kaart Plangebied
Bijlage 4 Planning
Bijlage 5 Technisch Integraal Programma van Eisen Openbare Ruimte d.d. 28-

11-2022
Bijlage 6 Raming kosten aanleg en inrichting Openbare Ruimte en aansluiting

op openbare ruimte in omliggende omgeving
Bijlage 7 SPvE vastgesteld op 15-12-2022
Bijlage 8 Plankostenscan d.d. 09-12-2022
Bijlage 9 Concepttekst publicatie Overeenkomst
Bijlage 10 Concept aan- en verkoopovereenkomst
Bijlage 11 Publicatie ihkv Didam d.d. 14-02-2023

2. Rangorde bepaling Bijlagen versus Overeenkomst
Ingeval van strijdigheid van een van de bijlagen met de Overeenkomst, gaat de
bijlage voor.

Rangordebepaling Bijlagen onderling
Indien bijlagen onderling tegenstrijdig zijn wordt de rangorde daarvan bepaald aan de
hand van de volgende regels:
a. een  nieuw document gaat voor een oud document;
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b. een tekening gaat voor een beschrijving;
c. een bijzondere regeling voor een algemene regeling; met dien verstande dat regel a

gaat voor de regels b en c, en regel b gaat voor regel c.

Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid, met
inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door
namens wie de bijlage is opgesteld.

Artikel 2 Doel Overeenkomst

1. Deze Overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met
inachtneming van ieders taakstelling, gericht op:

- De voorwaarden waaronder de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken en
bevoegdheden haar medewerking zal verlenen aan de verdere planontwikkeling en
de realisatie van het Bouwplan binnen het Plangebied door de Initiatiefnemer.

- Het regelen van het kostenverhaal door de Gemeente ex artikel 6.24 lid 1 Wet op de
ruimtelijke ordening;

- De wijze waarop Partijen de planuitvoering onderling zullen afstemmen;
- Het regelen van de aanleg en inrichting van de Openbare Ruimte.

2. Doel van deze Overeenkomst is tevens het vastleggen van alle hiertoe tussen Partijen
gemaakte afspraken.

Artikel 3 Verplichtingen en verantwoordelijkheden Initiatiefnemer

Op hoofdlijnen heeft de Initiatiefnemer de volgende verplichtingen en
verantwoordelijkheden:

Verplichtingen

1. Het vergoeden van de kosten zoals aangegeven in artikel 5 en 6 van de Overeenkomst.

Verantwoordelijkheden:

2. De ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan voor eigen rekening en risico waarbij
wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde wettelijke regels, verordeningen en
vastgesteld beleid.

3. De Initiatiefnemer draagt zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van de benodigde
onderzoeken, het opstellen van een eventueel benodigde ruimtelijke onderbouwing en
toelichting ten behoeve van het Bestemmingsplan Nieuw ten behoeve van het
planologisch proces en het aanvragen van alle benodigde vergunningen.

4. De Initiatiefnemer draagt zorg voor de verplichte watercompensatie.
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5. De verkoop en levering aan de Gemeente van Grond C, zoals met groen aangegeven op
de aan deze Overeenkomst als Bijlage 2 gehechte tekening nr. 21036.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden Gemeente

Op hoofdlijnen heeft de Gemeente de volgende verantwoordelijkheden:

1. De Gemeente draagt zorg voor het voorbereiden, doorlopen en begeleiden van de
planologische procedure, overeenkomstig de Planning (Bijlage 4) en met inachtneming van
artikel 17 lid 3 en artikel 25 (vrijtekening).

2. Het voor rekening en risico van Initiatiefnemer (laten) realiseren en inrichten van de
Openbare Ruimte conform de kwaliteitseisen van het Programma van Eisen (Bijlage 5)
inclusief het DO, de uitvoering van benodigde onderzoeken, planproducten en ambtelijke
kosten.

3. De Gemeente draagt zorg voor de verkoop en levering aan Initiatiefnemer van Grond A en
Grond B, zoals met blauw aangegeven op de aan deze Overeenkomst als Bijlage 2
gehechte tekening nr. 21036.

Artikel 5 Kosten ten laste van de Initiatiefnemer

De Initiatiefnemer realiseert het Bouwplan voor eigen rekening en risico. Ten laste van
de Initiatiefnemer komen bovendien de volgende kostenposten:

Ambtelijke kosten Gemeente
1. De ambtelijke kosten van de Gemeente, zoals nader uitgewerkt in artikel  6.

Kosten Openbare Ruimte
2. Alle kosten van de aanleg en inrichting van de Openbare Ruimte en de aansluiting

(ondergronds en bovengronds) van het Plangebied op de omliggende openbare ruimte,
zoals hieronder nader uitgewerkt in artikel 10. Een indicatieve raming van deze kosten is
als Bijlage 6 bij de Overeenkomst bijgevoegd. De kosten in de raming worden door
Initiatiefnemer betaald bij start van de aanleg van de openbare ruimte op basis van de
daadwerkelijke kosten, rekening houdend met toepassing van het BTW-
Compensatiefonds.

De kosten voor de ondergrondse afval- en grondstoffencontainers worden apart in
rekening gebracht bij Initiatiefnemer. De vaste bijdrage van € 382 per nieuwe woning
(aantal nieuw te realiseren woningen of appartement minus aantal te slopen woningen
of appartementen) is van toepassing. Deze bijdrage wordt door de Gemeente in
rekening gebracht nadat de Omgevingsvergunning voor de realisatie van het Bouwplan
onherroepelijk is geworden.
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De mogelijke kosten voor en als gevolg van het verleggen van ondergrondse kabels en
leidingen en bovengrondse nutskasten binnen en buiten het plangebied als gevolg van
het Bouwplan, conform de kwaliteitseisen van het Programma van Eisen Openbare
Ruimte, zoals nader uitgewerkt in artikel 10 waar mogelijk met toepassing van de
verleggingsregeling.

Watercompensatie
3. De verplichte watercompensatie buiten het Plangebied, zoals hieronder nader

uitgewerkt in artikel 18, lid 1.

Planschade
4. De mogelijke planschade ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening welke voortvloeit uit de

vaststelling en inwerkingtreding van het bestemmingsplan en welke onherroepelijk voor
vergoeding in aanmerking komt, alsmede alle door de Gemeente in dit kader gemaakte
procedurekosten. De te volgen procedure ten behoeve van de behandeling van
aanvragen om tegemoetkoming in planschade en vervolgens vaststelling van de
planschade wordt aangegeven in artikel 19. De Initiatiefnemer dient op eigen kosten een
risico analyse uit te (laten) voeren.

Kosten grondtransacties
5. Alle kosten (koopsom en bijkomende kosten) ten behoeve van en gemoeid met de benodigde

grondtransacties met de Gemeente alsmede de vestiging van zakelijke rechten, zoals nader
uitgewerkt in de artikelen 14, 15 en 16.

Kosten uitvoering Overeenkomst en inschakeling externe deskundigen
6. Partijen dragen ieder voor zich de door hen ter uitvoering van de Overeenkomst te maken

kosten, waaronder de kosten van inschakelen van externe deskundigen tenzij schriftelijk
anders overeengekomen tussen Partijen, daaronder begrepen afwijkende afspraken in de
Overeenkomst.

Artikel 6 Ambtelijke kosten

1. De ambtelijke kosten zijn bepaald op basis van het door de Gemeente opgestelde
Plankostenoverzicht d.d. 09-12-2022 (Bijlage 8) en bedragen € 213.691 (prijspeil 2022)
met index CAO lonen vanaf prijspeildatum tot moment van facturatie. Initiatiefnemer is
over deze kosten geen BTW verschuldigd.

2. De betaling van de ambtelijke kosten uit hoofde van lid 1 ad € 213.691 geschiedt op
rekeningnummer NL72 BNGH 028.50.35.401 van de Gemeente conform het volgende
betalingsschema:

a) 50% per de datum van ondertekening van deze Overeenkomst, waarop het door
Initiatiefnemer aan de Gemeente conform Voorschotovereenkomst reeds betaalde
bedragen van resp. € 25.196,- en € 36.250,- in mindering wordt gebracht;

b) 25% per datum van terinzagelegging van het ontwerp Bestemmingsplan Nieuw,
c) 25% per datum van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen.
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De Initiatiefnemer betaald de betreffende termijn binnen 30 dagen na ontvangst van de door
de Gemeente daartoe verzonden factuur. De Gemeente verzend de factuur steeds binnen 7
dagen na de betreffende datum.

3. De plankosten zijn gebaseerd op de ambtelijke begeleiding van de volgende processtappen:
a) Opstellen en vaststellen van het SPvE/SP
b) Opstellen Bestemmingsplan Nieuw (regels en plankaart)
c) Opstellen plan van aanpak Omgevingsmanagement en BLVC plan
d) Toetsing van en toezicht op de uitvoering van de aansluitingen op de Openbare Ruimte

rondom het Plangebied.

4. Indien de voorbereiding en realisatie van het Bouwplan leidt tot meer dan de in het
plankostenoverzicht aangegeven kosten voor de Gemeente als gevolg van wijziging van
de scope van het Bouwplan door keuzes van de Initiatiefnemer en/of vertragingen door
het doorvoeren van planaanpassingen door de Initiatiefnemer zullen alle door de
Gemeente te maken deze extra kosten bij de Initiatiefnemer in rekening worden
gebracht. Alvorens hiertoe over te gaan, zal de Gemeente eerst de raming van deze
extra kosten door de Gemeente laten opstellen en afstemmen met de Initiatiefnemer.

5. Indien de voorbereiding en realisatie van het Bouwplan leidt tot meer dan gemiddelde
kosten voor de Gemeente inzake de behandeling van bezwaar- en/of (hoger)
beroepschriften, alsmede verzoeken om een voorlopige voorziening, zullen deze extra
kosten bij de Initiatiefnemer in rekening worden gebracht. Vooraf overlegt de Gemeente
dit met de Initiatiefnemer.

Artikel 7 Exploitatieplan

Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van de
grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het bepaalde in
artikel 6.12 lid 2 aanhef en sub a Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan hoeft vast te
stellen.

Artikel 8 Woningbouw

1. Programma

a. In het Bouwplan worden door de Initiatiefnemer circa 130 sociale woningen met
differentiatie in het sociale huursegment, circa 20 Middeldure huur of koop en een
kantoor ten behoeve van Initiatiefnemer zelf en publieksruimte gerealiseerd.

b. De Initiatiefnemer c.q. zijn rechtsopvolger verplicht zich nadrukkelijk om in het
Bouwplan de in onderdeel a genoemde aantallen huur- en koopwoningen in de
sector sociaal dan wel middelduur aan te houden en de woningen ook uitsluitend te
zullen en laten gebruiken als sociale of middeldure woningbouw. Er geldt derhalve
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een nadrukkelijk verbod op het wijzigen van deze categorieën en bijbehorende
aantallen.

2. Kaders en afspraken met betrekking tot de te realiseren sociale huurwoningen

Op het woningbouwprogramma is voor wat betreft de te realiseren Sociale
huurwoningen de “Nota kaders en Instrumenten sociale huur en middensegment”
(definitieve versie van 2 november 2022 zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij
besluit van 17 november 2022) van toepassing. Hieruit volgen voor de Sociale
huurwoningen de navolgende kaders en afspraken:

1. De Woonruimteverdeling dient te verlopen via de Woonservice, ongeacht of de
huurwoningen worden aangeboden door een toegelaten instelling conform de
Woningwet of een particuliere partij/belegger.

2. Minimaal 65 % van de op te leveren woningen dient beschikbaar te zijn voor
huishoudens met recht op huurtoeslag. Dat betekent dat deze een maximale
huurprijs mogen hebben tot de aftoppingsgrens.

3. De woningen dienen passend toegewezen te worden conform de Woningwet.
4. De verhuurder is bij voorbaat een toegelaten instelling conform de Woningwet.

Indien dit niet het geval is worden de huren wel conform het Rijkshuurbeleid
geïndexeerd. De Initiatiefnemer draagt er zorg voor dat deze afspraak op de juiste
wijze wordt vastgelegd in de huurovereenkomsten, waarvan vóór het sluiten van de
eerste huurovereenkomsten een model ter inzage aan de Gemeente wordt verstrekt.

5. Indien de verhuurder geen toegelaten instelling is wordt per 1 juli van elk jaar per
woning de huurprijs aangeleverd via een door de Gemeente vastgesteld format om
de huurprijzen te toetsen.

6. De minimale afmeting van de woning dient 40 m2 GBO te bedragen, maar op
projectniveau is het gemiddelde tenminste 50m2 GBO en de woning dient over
minimaal één slaapkamer te beschikken. De Initiatiefnemer draagt er zorg voor dat
deze minimale grootte en indeling is verwerkt c.q. vastgelegd in de
aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning.

7. Het dient een zelfstandige woning te betreffen; een zelfstandige woning is een
woning met keuken en toilet. De Initiatiefnemer draagt er zorg voor dat deze eis/
indeling is verwerkt c.q. vastgelegd in de aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning.

8. Het is verboden de woningen uit te ponden of te liberaliseren gedurende een periode
van 50 jaar. Deze periode gaat in per de datum van eerste verhuur van elke woning.

3. Kaders Middeldure huurwoningen (betaalbaar)

1. De huren in het gehele middeldure volgen de loonontwikkeling voor een periode van
minimaal 15 jaar. De loonontwikkeling wordt in december door het Rijk vastgesteld op basis
van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer over de maanden december tot en met november
zoals die door het CBS worden gepubliceerd. Een ontwikkelaar kan er ook voor kiezen om de
huur loonontwikkelingvolgend plus 1% te laten zijn, dus te kiezen voor het gemiddelde
CAOloonindexcijfer +1%. Dan geldt echter een periode van 25 jaar (de keuze hiervoor wordt
vastgelegd in een anterieure overeenkomst).
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2. Er geldt een verbod op verkoop bij leegstaan/uitponden gedurende 15 jaar in combinatie
met een huurstijging met de loonontwikkeling of 25 jaar in combinatie met een huurstijging
van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer + 1%.
3. De nieuw op te leveren huurwoningen worden bij voorrang toegewezen (tot een maximum
van 50%) aan huishoudens die een sociale huurwoning achter laten.
4. De nieuw op te leveren betaalbare huurwoningen en de woningen in dit segment die na
mutatie vrijkomen worden toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen tot 1,5x
modaal.
5. Eénmaal per jaar wordt per woning de huurprijs aangeleverd (via een vastgesteld format of
een accountantsverklaring) om de huurprijzen te toetsen. Ook wordt aangegeven hoe de
verhuur is verlopen en aan welke doelgroepen/inkomenscategorieën is verhuurd.
6. Mocht het Rijk de regels omtrent de jaarlijkse maximale huurstijging wijzigen dan gelden de
regels van het Rijksbeleid.

4. Kaders en afspraken Lage Middeldure koopwoningen

Op het woningbouwprogramma is voor wat betreft de te realiseren Lage Middeldure
koopwoningen de “Nota kaders en Instrumenten sociale huur en middensegment” van
toepassing. Hieruit volgen voor de Lage Middeldure koopwoningen de navolgende
kaders:

1. Bij eerste verkoop worden de Lage Middeldure koopwoningen bij voorkeur verkocht
aan huishoudens met een inkomen tot 1,5 x modaal op basis van het prijspeil van het
jaar waarin de koopovereenkomsten worden gesloten.

2. De nieuw op te leveren woningen dienen bij voorkeur voorrang te worden verkocht -
met een maximum van 50% - aan huishoudens die een sociale huurwoning
achterlaten.

3. De Lage Middeldure koopwoningen hebben een minimale oppervlakte van 50m² GBO
en tenminste 50% van de op te leveren koopwoningen is groter dan 60m² GBO. Van
het percentage voor de Lage Middeldure koopwoningen met een minimale
oppervlakte van 60 m2 GBO kan worden afgeweken indien sprake is van een
technische beperking als gevolg van het Bouwbesluit of conflicterende belangen met
de stedenbouwkundige randvoorwaarden en eisen. Deze afwijkingsruimte is zeer
beperkt en de Gemeente dient akkoord te geven in het geval van een dergelijke
afwijking.

5. Kaders en afspraken Hoge Middeldure koopwoningen

Op het woningbouwprogramma is voor wat betreft de te realiseren Hoge Middeldure
koopwoningen de “Nota kaders en Instrumenten sociale huur en middensegment” van
toepassing. Hieruit volgen voor de Hoge Middeldure koopwoningen de navolgende
kaders:
1. Van het percentage voor de Hoge Middeldure koopwoningen met een minimale

oppervlakte van 60m² GBO kan worden afgeweken indien sprake is van een
technische beperking als gevolg van het Bouwbesluit of conflicterende belangen met
de stedenbouwkundige randvoorwaarden en eisen. Deze afwijkingsruimte is zeer
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beperkt en de Gemeente dient akkoord te geven in het geval van een dergelijke
afwijking.

6. Kaders en afspraken Lage & Hoge Middeldure koopwoningen

1. De Initiatiefnemer verplicht zich bij voorkeur in de met elke gegadigde voor een
koopwoning of (woon) appartement te sluiten koopovereenkomst de volgende
verplichting op te nemen:

“De koper verplicht zich de woning of het woonappartement zelf te bewonen
hetgeen inhoudt dat:
a) Koper verplicht is deze direct na gebruiksklare oplevering uitsluitend te

gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) als eigenaar
gedurende vijf jaar te bewonen - waarbij één van de eigenaren in het
bevolkingsregister op het adres van de woning moet zijn ingeschreven, dan
wel

b) Koper verplicht is deze direct na gebruiksklare oplevering uitsluitend
gedurende vijf jaar te laten bewonen door een familielid in de eerste graad
(met zijn eventuele gezinsleden) waarbij dit familielid in het
bevolkingsregister op het adres van de woning moet zijn ingeschreven.”

2. De verplichting tot zelfbewoning is niet van toepassing indien de woning wordt
vervreemd krachtens een rechterlijk bevel als bedoeld in artikel 3:174 BW of wegens
executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 BW of artikel 514 Rv.

3. Van de verplichting tot zelfbewoning kan door de Verkoper ontheffing worden
verleend in de volgende gevallen:
a) verandering van werkkring van de Koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd

dient te worden;
b) overlijden van de Koper of diens echtgeno(o)t(e) of partner; ontbinding van het

huwelijk van de Koper door echtscheiding of ontbinding van een
samenlevingsverband;

4. Initiatiefnemer kan deze koopwoningen voor eerste verkoop omzetten in Middeldure
huurwoningen.

7. Doorwerking naar opvolgende eigenaren
Initiatiefnemer heeft niet de bedoeling om het onderdeel woningen van het Bouwplan
te verkopen aan een derde. Indien Initiatiefnemer om welke reden dan ook zou
besluiten dit wel te doen, dienen de verplichtingen uit het onderhavig artikel 8
onverkort over te gaan op de nieuwe eigenaar en opvolgende eigenaren.

Om de Gemeente zekerheid te bieden dat deze verplichtingen door Initiatiefnemer
worden doorgelegd naar de nieuwe eigenaar/eigenaren zal hiervoor door
Initiatiefnemer voor de overeengekomen exploitatieperiode van 25 jaar een kwalitatieve
verplichting worden gevestigd, ten overstaan van een door Gemeente en Initiatiefnemer
gezamenlijk aan te wijzen notaris, in opdracht en voor rekening van de Initiatiefnemer.
Initiatiefnemer legt de op te nemen passage in de betreffende notariële akte tijdig ter
goedkeuring aan de Gemeente voor.

8. Kaders en afspraken niet-wonen programma
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Naast woningbouw wordt ook ruimte gereserveerd om buurtgerichte, vrije economische
of maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Conform SPvE gelden voor dit niet-
wonen programma de volgende eisen:
 Het plan bevat ca. 1.400 m2 BVO kantoor t.b.v. Initiatiefnemer, dan wel een

maatschappelijk dienstverlener;
 Gekoppeld hieraan is ook ruimte van ca. 200 m2 BVO voor een publieksfunctie.
 Deze twee functies zijn intern met elkaar verbonden.

Artikel 9 Procesafspraken en taakverdeling

Initiatiefnemer zal betreffende onderdelen van het Bouwplan in gezamenlijkheid en in goed
overleg met de Gemeente nader ontwikkelen en aansluitend realiseren met inachtneming
van het hierna bepaalde:

A. Opstellen en vaststellen Ontwerp Openbare Ruimte:
Tot en met VO op te stellen door de Initiatiefnemer conform HIOR. Aansluitend wordt door
de Gemeente het DO gemaakt. Toetsen en vast te stellen door het College.

B. Opstellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Het SPvE is inmiddels vastgesteld door de raad (15 dec 2022).

C. Opstellen Stedenbouwkundig Plan
Op te stellen door de Initiatiefnemer. Parallel aan het SPvE werkt de Initiatiefnemer aan het
ontwerp Stedenbouwkundig Plan voor het Plangebied. Het concept SP is reeds opgesteld en
wordt door de Gemeente getoetst.

D. Opstellen Bestemmingsplan Nieuw
- Op te stellen door de Gemeente: regels Bestemmingsplan Nieuw en verbeelding/plankaart.
Concept planregels van het Bestemmingsplan Nieuw worden pas in procedure gebracht na
gemeentelijk akkoord op het Ontwerp Openbare Ruimte.
- Op te stellen door de Initiatiefnemer: Beeldkwaliteitsplan, onderzoeken tbv
Bestemmingsplan Nieuw en Toelichting op Bestemmingsplan Nieuw.

E. Opstellen Communicatieplan, plan van aanpak Omgevingsmanagement en BLVC plan
Op te stellen door de Initiatiefnemer in overleg met - onder meer - de communicatie en
technisch adviseur van de Gemeente. Toetsing door de Gemeente. Het BLVC plan
(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) voor de uitvoering van het
Bouwplan stelt de Initiatiefnemer op. Voor de aanleg en inrichting van de Openbare Ruimte
stelt de Gemeente (PCM) een BLVC plan op.

F. Aanvragen Omgevingsvergunning
Op te stellen door de Initiatiefnemer. Toetsen en vast te stellen door de Gemeente.

G. Toetsing van en toezicht op de uitvoering van de aansluitingen op de Openbare Ruimte
in en rondom het Plangebied.
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Revisie stukken ondergrondse en bovengrondse aansluitingen op te leveren door de
Gemeente. Toetsen en vast te stellen door het College.

Artikel  10 Aanleg/Herinrichting Openbare Ruimte in Plangebied

1. De Gemeente draagt zorg voor aanleg/herinrichting van de Openbare Ruimte voor
rekening van Initiatiefnemer waarvoor op basis van de daadwerkelijke kosten, tussen
Partijen overeengekomen bij de opdracht aan de aannemer, wordt afgerekend met
Initiatiefnemer. Het ontwerp en kosten stellen Partijen nader in overleg vast. Partijen
sluiten zonodig een coördinatieovereenkomst teneinde de werkzaamheden af te
stemmen. Partijen zullen hun aannemers aan die coördinatieovereenkomst binden.

2. De Initiatiefnemer stelt in overleg met de Gemeente en volgens het Programma van
Eisen Openbare Ruimte (Bijlage 5) en HIOR een voorlopig ontwerp op voor het door
de Gemeente aan te leggen Openbare Ruimte. Het voorlopig ontwerp dient
overeenkomstig het gestelde in het Programma van Eisen te worden getoetst door
de Gemeente. Op basis daarvan werkt de gemeente het Definitief Ontwerp uit in
afstemming met Initiatiefnemer.

3. De Gemeente start met de aanleg en inrichting van de Openbare Ruimte als alle
woningen binnen het Bouwplan zijn opgeleverd.

Artikel 11 Oplevering Openbare Ruimte

1. Vanaf de datum waarop de oplevering conform Protocol van Oplevering heeft
plaatsgevonden, zijn de werken en het beheer en onderhoud geheel voor rekening en
risico van de Gemeente.

Artikel 12 Uitvoering Bouwplan

1. Voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden dient in overleg met de
Gemeente en voor rekening en risico van de Initiatiefnemer een voorinspectie (schouw)
van het aangrenzende bestaande openbaar gebied plaats te vinden.

2. Voorafgaand en tijdens de bouw/realisatieperiode dient er door de Initiatiefnemer
overleg te worden gevoerd met de afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte, ten
aanzien van aan- en afvoerroutes, een en ander in verband met mogelijke overlast en
beschikbare wegcapaciteiten.

3. De Initiatiefnemer zal aan haar aannemer(s) van de uit te voeren werken de verplichting
opleggen volledig mee te werken aan de beperking van de hinder en mogelijke
verkeersbelemmeringen tijdens de bouw/realisatieperiode.
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4. De Initiatiefnemer is jegens de Gemeente aansprakelijk voor alle schade aan de
openbare wegen en overige gemeentelijke eigendommen toegebracht door uitvoering
van het Bouwplan. De schade dient op eerste aanzegging van de Gemeente door en
voor rekening van de Initiatiefnemer te worden hersteld.

5. Indien er door derden klachten en/of schadeclaims bij de Gemeente worden ingediend
in verband met overlast van of schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden zal de
Gemeente de Initiatiefnemer terstond informeren en zal de Initiatiefnemer voortvarend
overgaan tot afhandeling van deze klachten en/of schadeclaims.

6. De Initiatiefnemer zal meewerken aan het eventueel plaatsen van gemeentelijke borden
in verband met de noodzakelijke maatregelen.

7. De kosten voor noodzakelijke tijdelijke maatregelen komen voor rekening van de
Initiatiefnemer.

Artikel 13 Beheer Openbare Ruimte

1. Het beheer en het onderhoud van de Openbare Ruimte is voor rekening van de
Gemeente, zoals aangegeven met de kleuren groen en wit op Bijlage 2. Voor wat betreft
de door de Initiatiefnemer in eigendom overgedragen Openbare Ruimte geldt dit vanaf
de juridische eigendomsoverdracht.

2. In verband met aansluiting van mogelijke Semi openbare Ruimte op de Openbare
Ruimte zal waar nodig overleg worden gevoerd met de Gemeente.

Artikel 14 Vestiging zakelijke rechten in Openbare Ruimte (ingeval van onverhoopte uitkraging) bij
vergunde ondergrondse bouw, overbouwingen, objecten, WKO

1. Indien door de Initiatiefnemer conform vergunning ondergrondse bouw wordt
gerealiseerd buiten de grenzen van het Plangebied en derhalve onder de openbare
weg/ruimte, of conform vergunning WKO installaties worden geplaatst zullen in nader
overleg tussen Partijen de benodigde zakelijke rechten worden gevestigd.

De vestiging van deze zakelijke rechten vindt plaats ten overstaan van een door
Gemeente/de Initiatiefnemer aan te wijzen notaris, in opdracht en voor rekening van de
Initiatiefnemer.

2. Indien door de Initiatiefnemer conform vergunning overbouwingen worden gerealiseerd
buiten of binnen de grenzen van het te bebouwen deel van het Plangebied en derhalve
boven de Openbare Ruimte of omliggende openbare ruimte of objecten worden
geplaatst zullen in nader overleg tussen Partijen de benodigde zakelijke rechten worden
gevestigd.
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De vestiging van deze zakelijke rechten vindt plaats ten overstaan van een door de
Initiatiefnemer aan te wijzen notaris, in opdracht en voor rekening van de
Initiatiefnemer.

Artikel  15 Grondoverdracht Gemeente aan Initiatiefnemer

1. Gemeente en Initiatiefnemer zullen in het kader van deze Overeenkomst een
koopovereenkomst sluiten, waarbij de Gemeente aan de Initiatiefnemer verkoopt en de
Initiatiefnemer van de Gemeente koopt Grond A en B, zoals aangegeven op de aan deze
Overeenkomst als Bijlage 2 gehechte tekening nr. 21036. De concept
koopovereenkomst is aangehecht als Bijlage 10.

2. De grondverkoop vindt per saldo met gesloten beurzen plaats conform taxatie van
Konsider/Hopman & Schreuder d.d. 23 september 2022 en alle kosten koper (notaris,
kadaster, etc.) ter zake van de levering zijn voor rekening van de Initiatiefnemer.

3. De Gemeente zal het voornemen van deze verkoop aan Initiatiefnemer, in lijn met de
door de Hoge Raad daarover in het Didam-arrest geformuleerde uitgangspunten
gepubliceerd d.d. 14 februari 2023, daarbij heeft de Gemeente zich op het standpunt
gesteld dat Initiatiefnemer de enige serieuze gegadigde voor de hiervoor in lid 1
genoemde grond is, vanwege de samenhang met de realisatie van het Bouwplan. De
publicatie is opgenomen als Bijlage 11.

4. Het opstellen van de ten behoeve van de juridische levering benodigde transportakte(n)
wordt opgedragen aan een door de Initiatiefnemer aan te wijzen notariskantoor.

5. De juridische levering van Grond A en Grond B zal plaatsvinden uiterlijk 2 weken voor de
start van de werkzaamheden door Initiatiefnemer conform het Bouwplan.

Artikel  16 Grondoverdracht Initiatiefnemer aan Gemeente

1. Gemeente en de Initiatiefnemer zullen in het kader van deze Overeenkomst een
koopovereenkomst sluiten, waarbij de Initiatiefnemer aan de Gemeente verkoopt en de
Gemeente van de Initiatiefnemer koopt Grond C zoals aangegeven op de aan deze
Overeenkomst als Bijlage 2 gehechte tekening nr. 21036. De concept
koopovereenkomst is aangehecht als Bijlage 10.

2. Levering van de Gronden van Initiatiefnemer zal plaats vinden uiterlijk 2 weken voor de
start van de werkzaamheden aan de Openbare Ruimte.

3. Indien bij de uiteindelijke verkaveling en situering van het Bouwplan mocht blijken dat
de exacte begrenzingen van de gronden A ,B en C moeten worden gewijzigd, verplichten
Initiatiefnemer en de Gemeente zich over en weer zich tot overdracht van die
grondstroken die alsdan noodzakelijk blijken voor de gewijzigde situering.
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Artikel 17 Planologische procedure

1. De Gemeente draagt, met inachtneming van artikel 25 (vrijtekening) van deze
Overeenkomst zorg voor het opstellen en in procedure brengen van het
Bestemmingsplan Nieuw.

2. De Gemeente draagt, met inachtneming van artikel 25 (vrijtekening) van deze
Overeenkomst, zorg voor de spoedige behandeling van de door de Initiatiefnemer
ingediende aanvr(a)g(en) omgevingsvergunning alsmede overige aanvragen door de
Initiatiefnemer voor benodigde vergunningen in het kader van deze Overeenkomst, voor
zover het vergunningen betreft welke door de Gemeente dienen te worden verleend.

De in lid 1 en 2 genoemde zorgplichten hebben het karakter van een
inspanningsverbintenis, waaronder ten deze wordt verstaan een verbintenis die niet
verder strekt dan tot de verplichting om naar vermogen en met inachtneming van de
geldende wettelijke en beleidskaders een maximale inspanning te plegen tot vaststelling
van het Bestemmingsplan Nieuw en het verlenen van de door de Gemeente te
behandelen vergunningen.

3. De Initiatiefnemer zal de Gemeente bij de planologische voorbereiding zoals aangegeven
in leden 1 en 2 alsmede bij het voldoen aan het gestelde in lid 4 alle medewerking
verlenen die in haar vermogen ligt en de instructies en verzoeken van de Gemeente
volgen. De Initiatiefnemer levert in ieder geval op eigen kosten de volgende producten:
- SP
- Mobiliteitsplan
- Toelichting Bestemmingsplan Nieuw

4. De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het tijdig aanvragen
van alle voor de realisatie van het Bouwplan benodigde vergunningen. De
Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de daartoe
benodigde documenten.

Artikel 18 Project specifieke regelingen

1. Parkeren
Het aantal door de Initiatiefnemer te realiseren parkeerplaatsen wordt bepaald volgens
de parkeernorm zoals geldend bij de beoordeling van de aanvraag
Omgevingsvergunning.

2. Watercompensatie
Onderdeel van de ontwikkeling is de verplichte watercompensatie. De verantwoordelijkheid
voor deze vereiste watercompensatie ligt bij de Initiatiefnemer en komt derhalve voor diens
rekening en risico. Binnen het Plangebied is watercompensatie niet mogelijk. Partijen hebben
naast het Plangebied een andere locatie voor watercompensatie gevonden (het verlengen
van de Floris Van Adrichemvaart). Initiatiefnemer komt met Rijnland als bevoegd gezag het
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exacte aantal m2 aan compensatie open water overeen. De Gemeente realiseert voor de
Initiatiefnemer de werkzaamheden aan het verplichte/overeengekomen aantal m2

watercompensatie. Initiatiefnemer vergoedt aan de Gemeente de hieruit voortvloeiende
kosten. Initiatiefnemer vergoedt aan de Gemeente de hieruit voortvloeiende kosten van
€300,- per m2.

3. Mogelijke bodemverontreiniging en uit te voeren onderzoeken
De gronden A en B dienen geschikt te zijn voor het gebruik c.q. de bestemming die de
Initiatiefnemer overeenkomstig het (Ontwerp-)Bestemmingsplan op het Perceel wenst te
realiseren. Alle eventueel noodzakelijke (aanvullende) milieuonderzoeken en/of saneringen
van de gronden en/of grondwater van het de gronden A en B komen voor rekening en risico
van de Initiatiefnemer.

4. Transformatoren
De Initiatiefnemer dient, in overleg met de nutsbedrijven, inpandige transformatoren op te
nemen in de nieuwbouw. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een minimale
afstand tot verblijfsruimtes zoals opgenomen in de dan geldende richtlijnen of bepalingen.

5. Warmte Koude Opslag (WKO)
Voor de aanleg van een of meer WKO’s dient de Initiatiefnemer cf. het bepaalde in artikel 15
lid 4 vergunning(en) aan te vragen. Partijen zijn ervan op de hoogte dat, mits (dus als
tenminste wel) vergund, de bronnen zullen worden gepositioneerd in het Openbaar gebied,
maar dat een deel van de leidingen mogelijk in de Openbare Ruimte komt te liggen. Hiervoor
wordt het zakelijk recht van opstal gevestigd, zoals reeds aangegeven in artikel 14.

Artikel 19 Planschade

1. Partijen komen overeen dat de mogelijke planschade ex artikel 6.1 Wro welke voortvloeit uit
de in artikel 15 genoemde planologische maatregel en welke onherroepelijk voor vergoeding in
aanmerking komt, gedragen wordt door de Initiatiefnemer. Indien de Omgevingswet inwerking
treedt, zijn het overgangsrecht en de dan geldende bepalingen met betrekking tot planschade
dan wel de equivalent daarvan (nadeelcompensatie) van toepassing.

2. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 Wro wordt door de
Gemeente behandeld conform het bepaalde in afdeling 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro alsmede
de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, zoals
vastgesteld door de raad bij besluit van 30 oktober 2008, in werking getreden 7 november
2008.

3. De Gemeente zal de Initiatiefnemer schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om
tegemoetkoming in planschade die voortvloeit uit de planologische maatregel zoals
aangegeven in lid 1.

4. De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling van
een bedrag aan planschade die voortvloeit uit de in lid 1van dit artikel bedoelde
planologische maatregel, het bedrag schriftelijk aan de Initiatiefnemer mededelen.
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5. De Initiatiefnemer verplicht zich binnen twee maanden na dagtekening van deze
schriftelijke mededeling aan de Gemeente het volledige bedrag over te maken

Artikel 20 Fiscale aspecten Overeenkomst

Partijen zullen gezamenlijk de grondoverdracht en beoogde realisatie op een voor alle Partijen
fiscaal zo voordelig mogelijke wijze onderzoeken en hierover afspraken maken. Mochten er
toch nog kosten voor de Gemeente zijn, dan worden deze doorgelegd aan Initiatiefnemer
nadat Partijen hierover vooraf overeenstemming hebben bereikt.

Artikel  21 Communicatie (over Bouwplan/proces/uitvoering)

1. Partijen hechten grote waarde, zowel voor als tijdens de realisatie van het Bouwplan, aan
een goede, zorgvuldige en eenduidige communicatie met zowel belanghebbenden in de
directe omgeving van het Plangebied als met potentiële eigenaars en gebruikers.

2. De Initiatiefnemer is hoofdverantwoordelijk voor het voor eigen rekening en risico
verstrekken van informatie over de herontwikkeling van het Plangebied en wel als volgt:

De Initiatiefnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de totale
projectcommunicatie, alsmede de participatie (informeren en betrekken omgeving) in
het kader van de omgevingsvergunning (en).
De Initiatiefnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het periodiek op de
hoogte brengen en houden van de omwonenden van het Plangebied ten aanzien van de
planontwikkeling en de daaruit voortvloeiende bouwwerkzaamheden.

De Initiatiefnemer zal hiertoe na overleg met de Gemeente een communicatieplan
opstellen met daarin afspraken over de wijze waarop door de Initiatiefnemer tijdens de
planontwikkeling en realisatie informatie wordt verstrekt aan derden, en waarin de
momenten van de te houden inspraak en participatie worden vastgelegd. Het
Communicatieplan zal ter toetsing aan de Gemeente worden voorgelegd.

3. De informatieverstrekking c.q. ondersteuning door de Gemeente vindt op hoofdlijnen
plaats vanuit haar wettelijke verplichtingen (inspraak) en het gemeentelijk beleid.

4. Ter verzekering van de communicatie met de omgeving, politiek en belanghebbenden
vindt conform het bepaalde in artikel 22 een regelmatig communicatieoverleg tussen de
Gemeente en de Initiatiefnemer.

Artikel  22 Overlegstructuur

1. Partijen spreken af elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van de
Overeenkomst en elkaar in ieder geval zo spoedig mogelijk te informeren indien zich
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omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de
Overeenkomst.

2. Bilateraal overleg vindt plaats over het bouwproces, voortgang en planning, planologische
procedures, BLVC, risico’s en knelpunten. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt.
Deze overleggen vinden plaats volgens een nader af te spreken frequentie waarbij
vertegenwoordigd zijn:
a. de procesmanager(s) namens de Gemeente en
b. de projectdirecteur namens de Initiatiefnemer.
Afhankelijk van de agenda kunnen andere vertegenwoordigers van Partijen aan dit overleg
deelnemen, waaronder de technische adviseurs, stedenbouwkundige, verkeerskundige e.d.

3. Indien zich knelpunten voordoen die niet via dit projectoverleg kunnen worden opgelost,
vindt overleg plaats op directieniveau, in een ambtelijke stuurgroep waarin
vertegenwoordigd zijn:
 Gemeente / ambtelijk opdrachtgever (ontwikkelmanager)
 Gemeente / procesmanager
 Initiatiefnemer / directeur ontwikkeling of vergelijkbaar
 Initiatiefnemer / projectdirecteur
Indien deze stuurgroep er niet uit komt, is voor definitieve standpuntbepaling escalatie
mogelijk bij de Directeur Fysiek Domein van de Gemeente.

4. Daarnaast spreken Partijen af om zich in te spannen een infra-overleg en een BLVC-overleg
op het niveau van Schalkwijk te starten om in ieder geval de planning van bouw- en woonrijp
maken en de verkeerslogistiek (bouwverkeer) te bespreken en af te stemmen.

Artikel  23 Wijziging Overeenkomst

1. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Partijen over de inhoud van
een wijziging alsmede de gevolgen van een wijziging schriftelijk overeenstemming
hebben bereikt.

2. Voor de toepassing van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt onder een wijziging
verstaan iedere verandering in hetgeen Partijen in en/of krachtens deze overeenkomst
met zoveel woorden zijn overeengekomen.

Artikel  24 Publicatie Overeenkomst

1. Het is Partijen bekend dat deze Overeenkomst een overeenkomst over grondexploitatie
betreft als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening en dientengevolge
krachtens artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening van het sluiten van de
Overeenkomst kennis moet worden gegeven.

2. Ter voldoening aan het bepaalde in lid 1 alsmede het bepaalde in artikel 6.2.12. Besluit
ruimtelijke ordening geeft het College binnen twee weken na het sluiten van deze
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Overeenkomst hiervan kennis volgens de als Bijlage 9 bij deze Overeenkomst gevoegde
concepttekst.

3. Op de Overeenkomst is het bepaalde in de Wet Open Overheid onverminderd van
toepassing: dit houdt in dat de Gemeente met een beroep op de in deze wet
aangegeven weigeringsgronden eventuele verzoeken om verdere c.q. inhoudelijke
inzage in - dan wel informatie over - de Overeenkomst kan weigeren.

Artikel  25 Vrijtekening publiekrechtelijke bevoegdheden

1. De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de
Gemeente van haar publiekrechtelijke taak.

2. Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn voor
de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen, zal
de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Initiatiefnemer
en/of door de Initiatiefnemer ingeschakelde derden ontstane nadelen.

3. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van
toestemming van hogere overheden voorzover deze toestemming voor de Gemeente
voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen
of onderdelen daarvan wettelijk is vereist.

4. Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor
hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in
geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Initiatiefnemer en/of door de
Initiatiefnemer ingeschakelde derden ontstane nadelen.

Artikel  26 Overdracht en inbreng van de Overeenkomst

1. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is het de Initiatiefnemer niet toegestaan
de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te
dragen, tenzij na toestemming van de Gemeente en het een tot de betreffende
Initiatiefnemer behorende vennootschap betreft en een adequate zekerheid wordt
verschaft. Een verleende toestemming laat onverlet de aansprakelijkheid van de
Initiatiefnemer uit hoofde van deze Overeenkomst jegens de Gemeente.

Ratio bij dit toestemmingsvereiste is dat de in deze Overeenkomst gemaakte afspraken
over de herontwikkeling van het Plangebied door de huidige maar ook toekomstige
eigenaren worden nagekomen.

2. De Initiatiefnemer verplicht zich bij een eventuele toekomstige juridische
eigendomsoverdracht van (een deel van) het Plangebied het in deze Overeenkomst
bepaalde op te nemen als voorwaarde bij de eigendomsoverdracht en bovendien als
kettingbeding op te nemen in de transportakte teneinde de doorwerking naar
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opvolgende juridische eigenaren, niet zijnde de uiteindelijke kopers van de gerealiseerde
bouw.

Artikel 27 Onvoorziene Omstandigheden

1. Wanneer zich tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst onvoorziene
omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek,
zullen Partijen gedurende maximaal drie maanden met elkaar in overleg treden, waarbij
zij zullen trachten een voor beide Partijen redelijke oplossing te vinden voor de gerezen
problemen, dit ter eigen beoordeling van Gemeente en de Initiatiefnemer. Hierbij geldt
dat alle reeds gemaakte kosten door de Gemeente voor rekening van Initiatiefnemer
komen en alle reeds vergoede kosten niet worden terugbetaald, tenzij de gerezen
problemen in de risicosfeer van de Gemeente liggen. Verslechterde
marktomstandigheden zijn voor rekening en risico van de Initiatiefnemer en vallen
nadrukkelijk niet onder de werking van dit artikel.

2. Partijen zullen met inachtneming van elkaars belangen zoveel als mogelijk in het werk
stellen om de schade als gevolg van de hiervoor bedoelde (onvoorziene)
omstandigheden tot een minimum te beperken.

3. Indien het overleg als in lid 1 bedoeld niet tot overeenstemming leidt, heeft iedere partij
het recht het niet bereiken van overeenstemming aan te merken als een geschil als
bedoeld in artikel 30 van deze Overeenkomst.

Artikel  28 Niet nakoming en Ontbinding

1. De wettelijke bepalingen omtrent nakoming en ontbinding van wederkerige
overeenkomsten zijn volledig op deze Overeenkomst van toepassing.

2. Ingeval een der Partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zal dit
middels een ingebrekestelling schriftelijk aan die partij worden medegedeeld.

3. Partijen zullen vervolgens gedurende maximaal een maand overleg voeren of de
tekortschietende partij alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Deze termijn behoeft
niet in acht te worden genomen als de bijzondere omstandigheden dit vergen.

4. Indien na deze termijn nog steeds niet aan de verplichtingen wordt voldaan is sprake
van verzuim en zullen Partijen handelen als in het Burgerlijk Wetboek boek 6 is bepaald
en komen alle gemaakte kosten tot dan toe en de te maken kosten voor de in verzuim
zijnde partij.

Artikel 29 Geschillen
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De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de
geschillen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar
aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Partijen
mochten ontstaan, zal worden opgedragen aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Artikel 30 Totstandkomingvoorbehoud

1. Tussen Partijen komt deze Overeenkomst pas tot stand nádat de daarvoor vereiste
instemming c.q. goedkeuring is verleend door het College van burgemeester en wethouders
van de Gemeente. De instemming c.q. goedkeuring van het College geldt zodoende als een
constitutief vereiste voor de totstandkoming van deze Overeenkomst.

2. Indien de in het vorige lid genoemde instemming c.q. goedkeuring niet is verleend door het
College, komt in het geheel geen overeenkomst tot stand tussen partijen, dus ook geen
overeenkomst met een voorwaardelijk karakter als bedoeld in artikel 6:21 BW.

Artikel  31 Einde van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst eindigt indien de Initiatiefnemer en de Gemeente de uit deze
Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden hebben voltooid en alle verplichtingen
volgend uit deze Overeenkomst - alsmede alle daarmee daaruit voortvloeiende en/of
samenhangende overeenkomsten - zijn nagekomen.

Artikel  32 Planning

1. Voor de uitvoering van deze Overeenkomst is tussen Partijen een Planning opgesteld welke
als Bijlage 4 deel uitmaakt van deze Overeenkomst.

2. Partijen zijn wederzijds verplicht zich naar beste vermogen in te spannen om de Planning te
volgen.

3. Partijen zijn bovendien wederzijds verplicht mogelijke afbreukrisico’s (zijnde vertragingen in
de afgesproken Planning) vroegtijdig te signaleren en aan te geven aan de wederpartij en
alles in het werk te stellen om nadelige effecten voor de afgesproken Planning te vermijden,
dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 33 Domiciliekeuze

Ter van deze Overeenkomst kiezen Partijen domicilie als volgt:

De Gemeente Stichting Elan Wonen
Stadhuis Houtplein 29
Grote Markt 1 Haarlem
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Haarlem

Artikel 34 Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde geparafeerd
en aan het slot getekend,

Gemeente Haarlem Stichting Elan Wonen

-------------------------- --------------------------
Mevrouw A. Visser Mevrouw H. Heilbron
Afdelingsmanager PCM Bestuurder

Datum: Datum:

-------------------------- --------------------------



Simon Bukman
Tekstvak
Bijlagen



Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Haarlem 2020 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  

ONROERENDE ZAKEN  

GEMEENTE HAARLEM 2020  
 

Vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en 

wethouders d.d. 17 december 2019 nr 2019/813237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Haarlem 2020 

Inhoudsopgave Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende zaken van de Gemeente Haarlem 2020 

 

Inleiding  

 

Hoofdstuk I  Algemeen    

 

Artikel 1.1  Definities 

Artikel 1.2 Geldigheid  

Artikel 1.3 Totstandkoming Koopovereenkomst 

Artikel 1.4 Hoofdelijkheid/Ondeelbaarheid 

Artikel 1.5 Overdracht van rechten 

Artikel 1.6 Faillissement, surséance en beslag 

Artikel 1.7 Ingebrekestelling en verzuim 

Artikel 1.8 Boetebepaling 

Artikel 1.9 Vrij tekening publiekrechtelijke bevoegdheden  

Artikel 1.10 Integriteit 

Artikel 1.11 Woonplaatskeuze  

Artikel 1.12 Geschillenregeling, toepasselijk recht  

Artikel 1.13 Termijnen 

 

Hoofdstuk II Algemene Bepalingen voor Koop 

 

Artikel 2.1 Uitgiftetekening en Over en ondermaat 

Artikel 2.2 Koopprijs 

Artikel 2.3 Zekerheidsstelling  

Artikel 2.4 Ligging en omvang 

Artikel 2.5 Kosten en belastingen 

Artikel 2.6 Juridische Levering 

Artikel 2.7 Feitelijke Levering 

Artikel 2.8 Overdracht van aanspraken van de Gemeente  

Artikel 2.9 Beschadiging en verzekering 

Artikel 2.10 Betaling van de Koopprijs 

Artikel 2.11 Gedoogplicht 

Artikel 2.12 Beoogd gebruik 

Artikel 2.13 Kettingbeding en derdenbeding 

Artikel 2.14 Kwalitatieve verplichtingen 

Artikel 2.15 Informatie en onderzoek plicht 

 

Hoofdstuk III Bijzondere bepalingen voor Koop 

 

Artikel 3.1 Bebouwing/bouwplicht  

Artikel 3.2 Recht van terugkoop bij niet nakoming bouwplicht   

Artikel 3.3        Verplichting tot zelfbewoning 

Artikel 3.4        Parkeerplaatsen: aanleg, instandhouding en verbod doorverkoop 

Artikel 3.5        ABC bepaling 

Artikel 3.6        Selectiecriteria eindgebruikers   

Artikel 3.7        Anti-speculatiebeding 

Artikel 3.8        Verbod gebruik Verkochte t.b.v. detailhandel   

Artikel 3.9        Ontbindingsmogelijkheid omgevingsvergunning bouwen  

Artikel 3.10      Ontbindingsmogelijkheid financiering 

Artikel 3.11      Grondwaterhuishouding 

Artikel 3.12      Aansluiting openbare (nuts) voorziening (bij realiseren bouwplan) 

Artikel 3.13      Overdracht in huidige staat 

Artikel 3.14     Overdracht in bouwrijpe staat 

Artikel 3.15     Functiebescherming sociale en middel dure huur- en koopwoningen  



Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Haarlem 2020 

Artikel 3.16     Toebetalen bij toename bruto vloeroppervlak  

Artikel 3.17     Toebetalen bij bestemmingswijziging 

Artikel 3.18     Asbest 

Artikel 3.19     Concernbeding  

Artikel 3.20     Clausule m.b.t. gebruik  
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Inleiding  

 

In dit document vindt u de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken 2020 van 

de gemeente Haarlem.  

Indien u een onroerende zaak koopt van de gemeente, sluit u een koopovereenkomst met de 

gemeente. De koopovereenkomst bevat de specifieke afspraken over de koop, zoals een 

omschrijving van de onroerende zaak en de prijs. Daarnaast zijn er bij de koop van een 

onroerende zaak artikelen uit deze algemene voorwaarden van toepassing.  

 

Bij elke koopovereenkomst zijn in principe de hoofdstukken 1 en 2 van toepassing.                   

Daarnaast kunnen een of meer specifieke artikelen uit hoofdstuk 3 van toepassing worden 

verklaard.  

Overigens kunnen in de koopovereenkomst ook bepaalde artikelen uit de hoofdstukken 1 en 2 

worden uitgezonderd, of aangevuld. In de koopovereenkomst wordt precies aangegeven 

welke hoofdstukken en artikelen uit deze voorwaarden voor u gelden. 

 
Door ondertekening van de koopovereenkomst verklaart u zich akkoord met de inhoud van de 

koopovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, die steeds 

uiterlijk bij ondertekening aan u ter hand worden gesteld.  

Nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend, wordt de verkoop aan het college van 

burgemeester en wethouders voorgelegd.  

De koopovereenkomst komt pas daadwerkelijk tot stand als hiertoe door of namens het 

college is besloten.  Zodra de koop is gesloten, wordt aan de door u opgegeven notaris (of aan 

de notaris die de gemeente kiest) gevraagd een leveringsakte op te maken. De notaris zal u na 

verloop van tijd uitnodigen om de notariële akte te komen ondertekenen. Nadat u de koopprijs 

en alle bijkomende kosten en belastingen heeft betaald, de akte heeft ondertekend en nadat 

inschrijving bij het Kadaster heeft plaatsgevonden, bent u eigenaar van de onroerende zaak.  

 

Voor de duidelijkheid zijn in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden definities 

opgenomen, waarin een aantal vaker gebruikte begrippen is omschreven.  

 

Mocht u over deze algemene voorwaarden nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Vastgoed via telefoonnummer ………………... 
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Hoofdstuk 1  Algemeen 

 

Artikel 1.1 Definities  
 

De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in de tekst van 

deze Algemene Verkoopvoorwaarden met een hoofdletter geschreven:  

 

 

AVV 2020:  Deze bepalingen van de gemeente Haarlem zoals op……2019 

vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Haarlem die bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke 

verkoopovereenkomsten.    

 

Bankgarantie:   Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie, afgegeven 

door een in Nederland gevestigde bank in de zin van artikel 1:1 van de 

Wet op het financieel toezicht die te goeder naam en faam bekend staat, 

die de bank verplicht om op eerste afroep van de gemeente het bedrag 

uit te keren waarvoor de garantie is gesteld. 

 

Bestemmingsplan:  Het bestemmingsplan dat voor het betreffende gebied is of wordt 

vastgesteld, bestaande uit de plankaart en voorschriften alsmede de 

toelichting op dat bestemmingsplan en het eventueel bij het 

bestemmingsplan behorende toetsingsplan.  

 

BIO Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten en beleidslijn, zoals 

door….. vastgesteld op…..  

 

 

BW:    Burgerlijk Wetboek  

 

BVO:  De bruto-vloeroppervlakte, zoals gedefinieerd in NEN 2580, met dien 

verstande dat de bruto-vloeroppervlakte die benodigd is voor technische 

installaties wordt gefixeerd op 3,5% van de totale bruto 

vloeroppervlakte van het te realiseren bouwdeel en niet wordt 

meegerekend bij de grondprijsberekening, onder voorwaarde dat de 

technische ruimten in het ontwerp worden geïntegreerd in de hoofd 

bebouwingsmassa en niet als afzonderlijk bouwdeel zijn te herkennen. 

Voor de grondprijsberekening blijft de oppervlakte van parkeergarages 

eveneens buiten beschouwing, ook indien dat parkeergarages betreft die 

niet rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht. Voor de 

berekening van het aantal vierkante meters BVO wordt door een 

onafhankelijke derde partij een meetbrief opgesteld. 
 

Feitelijke Levering:  De feitelijke terbeschikkingstelling van de verkochte onroerende zaak 

als bedoeld in artikel 7:9 BW. 
 

Gemeente:  De gemeente Haarlem 

 

Ingebrekestelling:  Een schriftelijke aanmaning tot nakoming van een overeengekomen en 

opeisbare verplichting waarbij een redelijke termijn voor nakoming 

wordt gesteld. 



Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Haarlem 2020 

Integriteitsrisico:    

a) het door Koper verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of 

deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 

van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt 

verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid 

als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;  

b) het feit dat tegen de Koper strafvervolging is ingesteld;  

c) het door de Koper niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten 

aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.  

 
Juridische Levering: De juridische levering, zijnde het vervullen van de voor 

eigendomsoverdracht vereiste formaliteiten als bedoeld in artikel 3:89 

BW (ondertekening van de notariële akte en inschrijving daarvan in de 

openbare registers).  

 

Koopovereenkomst:  De op schrift gestelde, tot levering verplichtende en door partijen 

ondertekende overeenkomst van koop en verkoop van één of meer 

onroerende zaken met het daarin van toepassing verklaarde deel van de 

Algemene Verkoopvoorwaarden.  

 

Koopprijs:  De overeengekomen prijs voor de verkochte onroerende zaak, zoals 

vermeld in de koopovereenkomst. 

  

Koper:  De (rechts)persoon die als zodanig vermeld staat in de 

koopovereenkomst, ook in enkelvoud aangeduid als sprake is van 

meerdere kopers.  
 

Notariële Akte:  De voor eigendomsoverdracht vereiste, door de notaris op schrift 

gestelde akte van levering.  
 

Omgevingsvergunning: een omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een 

bouwwerk krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 

Onherroepelijke Omgevingsvergunning: Een omgevingsvergunning die geen  voorwerp 

meer is of kan zijn van een bezwaar- of hoger beroepsprocedure bij 

het betrokken bestuursorgaan respectievelijk de bestuursrechter  

 

Partijen/Partij De Gemeente en de Koper/De Gemeente of de Koper  
 

Raad   De gemeenteraad van de gemeente Haarlem 

 

 

Verkochte:  Het perceel dan wel de percelen grond, inclusief eventuele opstallen, of 

opstallen, zoals nader aangeduid in de koopovereenkomst, die het 

voorwerp van de koopovereenkomst vormen  

 

Wettelijke Rente:  De rente zoals bepaald in artikel 6:119 BW bij consumententransacties 

en 6:119a BW bij handelstransacties  
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Artikel 1.2 Geldigheid  

 

1.  Deze AVV 2020 behoren bij iedere Koopovereenkomst voor een onroerende zaak tussen 

de Gemeente en haar wederpartij(en) waarin ze van toepassing zijn verklaard en vormen 

daarmee één onverbrekelijk geheel.  

 

2.  Van deze AVV 2020 kan worden afgeweken en/of kunnen nadere bepalingen in de 

Koopovereenkomst worden opgenomen.  

 

3.  Deze AVV 2020 zijn vastgesteld bij besluit van het College van           *** 2020 en 

kunnen worden aangehaald als 'Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken 

gemeente Haarlem 2020'.  
 

 
Artikel 1.3 Totstandkoming Koopovereenkomst  

 

1.  De Koopovereenkomst komt niet eerder tot stand nádat door of namens het College tot de 

verkoop is besloten.   

Het College kan dit besluit ter voorafgaande goedkeuring voorleggen aan Commissie en 

eventueel de Raad.  

                       Het besluit van het College geldt zodoende als een constitutief vereiste voor de 

totstandkoming van de Koopovereenkomst. 

 

2.  Indien het in het vorige lid genoemde besluit niet is genomen door of namens het 

College, komt in het geheel geen overeenkomst tot stand tussen Partijen, dus ook geen 

overeenkomst met een voorwaardelijk karakter als bedoeld in artikel 6:21 BW. 

 

3.   Indien het College anders dan door toedoen van Koper niet tot verkoop besluit, zal de    

waarborgsom als bedoeld in artikel 2.3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden 

terugbetaald. 

 

 

Artikel 1.4  Hoofdelijkheid/ondeelbaarheid  

 

Indien in de Koopovereenkomst meer dan één Koper wordt genoemd (ongeacht of dat 

natuurlijke of rechtspersonen zijn), geldt dat kopers slechts gezamenlijk de voor hen uit de 

Koopovereenkomst voortvloeiende rechten kunnen uitoefenen, met dien verstande dat kopers 

elkaar bij dezen onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te werken aan de 

Juridische Levering én dat deze (rechts)personen ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de 

nakoming van alle uit de Koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.  
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Artikel 1.5 Overdracht van rechten  

 

1.   Het is Partijen niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

wederpartij de uit de Koopovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan derden 

over te dragen, zolang de Juridische Levering van het Verkochte niet heeft 

plaatsgevonden. De Gemeente kan aan de door haar te verlenen toestemming 

voorwaarden verbinden, waaronder in elk geval de voorwaarde dat de (rechts)persoon, die 

in de rechten van Koper treedt, ook alle verplichtingen, die voor Koper uit de 

Koopovereenkomst voortvloeien, op zich zal moeten nemen als eigen verplichtingen.  

In dat geval is Koper pas van zijn verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst 

jegens de Gemeente ontheven, nadat voornoemde (rechts)persoon zich onherroepelijk 

tegenover de Gemeente heeft verbonden voornoemde verplichtingen na te zullen komen. 

Overtreding door Koper van het in dit lid opgenomen verbod geldt als ontbindende 

voorwaarde -met terugwerkende kracht en goederenrechtelijke werking - voor de 

Koopovereenkomst, zodat in die situatie (in ieder geval) geldt dat de Gemeente niet 

verplicht is aan de (rechts)persoon, die in de rechten van Koper is getreden, het Verkochte 

juridisch te leveren.  

 

2.    Koper verbeurt voor iedere niet-nakoming van de verplichtingen in dit artikel na 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete als 

bedoeld in artikel 1.8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. 
 

 

Artikel 1.6 Faillissement, surseance en beslag  

 

Indien vóór het verlijden van de Notariële Akte:  

a.  Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft    

gekregen;  

 b.   executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Koper 

en/of vorderingen, die Koper (op een derde) heeft dan wel uit een ten tijde van het 

beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen;  

 c.   gerechtelijke schuldsanering van Koper is aangevraagd; of  

 d.   sprake is van verlies van rechtspersoonlijkheid, feitelijke liquidatie of ontbinding 

van de vennootschap van Koper;  

is de Gemeente bevoegd de Koopovereenkomst door middel van een aangetekende brief, 

zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens Koper, te ontbinden, zonder dat enige 

Ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van de 

Gemeente op vergoeding van schade, rente en andere kosten. De Gemeente is in dat geval op 

grond van artikel 2.3, vierde en vijfde lid, van deze Algemene Verkoopvoorwaarden 

gerechtigd de waarborgsom te behouden dan wel de Bankgarantie in te roepen. 

 

 

Artikel 1.7 Ingebrekestelling en verzuim  

 

1.   Een Partij is in verzuim wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld middels een 

schriftelijke aanmaning waarbij een termijn van veertien dagen wordt gesteld voor de 

nakoming, en nakoming binnen die termijn uitblijft.  
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2.   Wanneer een Partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij 

dientengevolge lijdt te vergoeden. Indien een boete verschuldigd wordt als bedoeld in 

artikel 1.8 van deze verkoopvoorwaarden, wordt deze niet in mindering gebracht op de 

schade.  

 

3.   Een Ingebrekestelling is niet nodig indien een voor de nakoming gestelde datum is 

bepaald en nakoming uiterlijk op die datum uitblijft. Het verzuim treedt in dat geval in 

met ingang van de daaropvolgende dag. Voorts is een Ingebrekestelling niet vereist indien 

de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of schadevergoeding en die verbintenis 

niet terstond wordt nagekomen, of indien uit een mededeling van de Partij die in verzuim 

is moet worden afgeleid dat deze niet (tijdig) zal nakomen.  

 

 

Artikel 1.8 Boetebepaling  

 

1.  Indien de Koper in verzuim is ter zake van enige verplichting uit hoofde van de 

Koopovereenkomst (en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze AVV 2020, 

verbeurt Koper aan de Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete, te voldoen binnen 

veertien dagen na een daartoe strekkende aanmaning van de Gemeente, tenzij op de 

betreffende niet-nakoming in enig artikel afzonderlijk een boete is gesteld, in welk geval 

de afzonderlijke boeteregeling van toepassing is.  

 

2.   De boete bedraagt, zulks ter keuze van de Gemeente:  

a. tien procent van de Koopprijs exclusief btw, met dien verstande dat de boete op een 

minimum bedrag wordt gesteld zoals aangegeven in de Koopovereenkomst; dan wel  

b. een in de Koopovereenkomst aangegeven bedrag exclusief btw voor elke niet of niet 

volledige nakoming of een gelijk bedrag per dag dat deze niet of niet volledige 

nakoming voortduurt.  

 

3.   De in het tweede lid, onder a en b, bedoelde boete wordt vanaf de datum van 

eigendomsoverdracht aan Koper per kalenderjaar steeds verhoogd door indexering 

conform de consumenten prijsindex alle huishoudens zoals vastgesteld door het CBS, 

dan wel - indien voormeld prijsindexcijfer vervalt - conform de daarvoor in de plaats 

tredende indexering. 

  

4.   Naast het gestelde in het eerste lid behoudt de Gemeente het recht om bij niet- of niet 

volledige nakoming van enige verplichting op grond van deze AVV 2020 en de 

Koopovereenkomst alsnog nakoming, schadevergoeding en de kosten van verhaal te 

vorderen.  
 

 

Artikel  1.9  Vrijtekening publiekrechtelijke bevoegdheden  

    

1. De inhoud van deze Koopovereenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door 

de Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. 

Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn voor 

de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Koopovereenkomst is overeengekomen, 

zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Koper en/of 

door de Koper ingeschakelde derden ontstane nadelen. 
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2. Evenmin zal de inhoud van deze Koopovereenkomst van invloed zijn op de verkrijging 

van toestemming van hogere overheden voorzover deze toestemming voor de Gemeente 

voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Koopovereenkomst is 

overeengekomen, of op onderdelen daarvan wettelijk is vereist. 

Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor 

hetgeen bij of krachtens deze Koopovereenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in 

geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Koper en/of door de Koper  

ingeschakelde derden ontstane nadelen. 

 

 

Artikel 1.10  Integriteit 

De Gemeente heeft als uitgangspunt dat zij niet-integere partijen niet faciliteert; ook niet door 

het aangaan van een Koopovereenkomst. Om te voorkomen dat de Gemeente met malafide 

partijen een overeenkomst sluit is de nieuwe maatregel Beleidsregel Integriteit en 

Overeenkomsten (BIO) vastgesteld. Onderdeel van deze beleidsregel is de onderstaande 

integriteitsclausule.  Door ondertekening van de Koopovereenkomst verklaart de Koper 

met de navolgende integriteitsclausule in te stemmen.  

1. Op deze Koopovereenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten  2017 

(BIO) van de gemeente Haarlem van toepassing. De Koper verklaart kennis te hebben 

kunnen nemen van de BIO en verklaart door ondertekening van de Koopovereenkomst 

er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via het BIS (Bestuurlijk 

Informatiesysteem) digitaal ter beschikking wordt gesteld.  

2. De Koper verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Koopovereenkomst 

geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is.  

3. De Koper verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan de Koper 

gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, 

maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de Koper indien zij:  

 direct of indirect leiding aan de Koper geven;  

 bij de uitvoering van de Koopovereenkomst een belangrijke rol vervullen of 

hebben vervuld;  

 over de Koper zeggenschap hebben;  

 aan de Koper vermogen verschaffen;  

 onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW  

 of anderszins in een samenwerkingsverband tot de Koper staan;  

4. De Koper verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de Koopovereenkomst te 

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan 

de gedragingen als bedoeld in het onder a en c van de definitie Integriteitsrisico zoals 

gedefinieerd in artikel 1.1.  

5. De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

de Koper om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de 

Koopovereenkomst, dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de 

situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.  

6. De Koper zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de Koper 

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of 

dat tegen de Koper of een aan de Koper gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.  
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7. De Koper meldt aan de Gemeente elke overname van de onderneming van de Koper 

en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot 

een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de 

zeggenschap groter dan 10% significant is).  

8. De Gemeente heeft het recht om de Koper gedurende de looptijd van de 

Koopovereenkomst te screenen op het bestaan van een integriteitsrisico. Indien de 

Gemeente hiertoe de medewerking van de Koper nodig heeft, zal de Koper deze op 

eerste verzoek verlenen.  

9. De Gemeente heeft het recht om de door de Koper bij de uitvoering van deze 

Koopovereenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een 

Integriteitsrisico.                                                                                                              

De Koper staat er voor in dat bij de uitvoering van deze Koopovereenkomst te 

betrekken derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van 

de Gemeente verlenen. Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de 

inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze 

derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van 

de Koper kan worden verlangd.  

10. De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de 

Koopovereenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of 

beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.  

11. De Gemeente kan de uitvoering van de Koopovereenkomst en elke andere overeen-

komst tussen de Koper en de Gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, 

of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot 

vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven 

nemen, indien:  

 De Koper  of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO; 

 De Koper of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO; 

 De Koper of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO;  

 Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de Koper of een aan de Koper  

gelieerde partij is ingesteld; 

 De Koper niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen; 

 De Koper niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde 

in de voorgaande bullets van dit lid;  

 Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat de 

Koopovereenkomst  door de Koper mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde 

strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te 

benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een overeenkomst te 

sluiten een strafbaar feit is gepleegd; 

 De Koper of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende 

zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de 

Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, 

bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als 

beschreven in artikel 4 Wet Bibob; 
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 ten aanzien van de Koper of een aan de Koper gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van 

de Koopovereenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.  

12. Alvorens de Gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de Gemeente beoordelen of de te 

nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van het geconstateerde 

Integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de Koper.   

13. Indien de Gemeente de Koopovereenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, 

geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de Koper onmiddellijk, zonder dat enige 

verdere actie of formaliteit is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, jegens de 

Gemeente een boete ten bedrage van 20% van de Koopprijs, zonder dat de Gemeente 

enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de Gemeente 

om aanvullende schadevergoeding te vorderen.  

De Koper vrijwaart de Gemeente voor claims van derden als gevolg van een 

opschorting. 

 

 

Artikel 1.11 Woonplaatskeuze  

 

1.    Koper kiest woonplaats op het in de Koopovereenkomst daartoe aangegeven adres.  

 

2.    Indien Koper geen werkelijke of gekozen woon- of vestigingsadres in Nederland heeft, 

wordt hij geacht met betrekking tot de koop woonplaats te kiezen ten kantore van de in 

artikel 2.6 van deze AVV 2020 bedoelde notaris. 

 

 
Artikel 1.12 Geschillenregeling, toepasselijk recht  

 

1.  Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Koopovereenkomst van welke 

aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die geschillen die slechts door één van 

Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank 

Noord-Holland, locatie Haarlem. Voordat Partijen hiertoe overgaan proberen zij eerst met 

elkaar tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing te komen.  

 

2.   Op de Koopovereenkomst en deze AVV 2020 is Nederlands recht van toepassing.  

 
 

 

Artikel 1.13 Termijnen  

 

Op alle in de Koopovereenkomst en deze AVV 2020 genoemde termijnen is de Algemene 

Termijnenwet van toepassing. 
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Hoofdstuk 2. Algemene Bepalingen voor Koop   
 

Artikel 2.1 Uitgiftetekening en Over –en ondermaat  
 

1. Van elke Koopovereenkomst maakt een uitgiftetekening (inclusief datum en nummer) 

deel uit, waarop onder meer het Verkochte met kadastrale aanduiding, de coördinaten 

en globale perceeloppervlakte staan aangegeven. De uitgiftetekening wordt 

voorafgaand aan de Juridische Levering definitief gemaakt.  

 

2. Verschil tussen de werkelijke grootte van het Verkochte zoals deze zal worden 

vastgesteld door of vanwege het Kadaster en de grootte zoals die in de 

Koopovereenkomst en op de daar deel van uitmakende tekening is aangegeven, wordt 

niet verrekend. 

 

 

Artikel 2.2 Koopprijs 

  

1.  De door Koper verschuldigde Koopprijs is vermeld in de Koopovereenkomst.                 

Deze Koopprijs wordt bepaald met inachtneming van het gestelde in de op het 

moment van het sluiten van de Koopovereenkomst geldende Grondprijzennota van 

de Gemeente.  

 

2.    De Koopprijs is vastgesteld met het in de Koopovereenkomst genoemde prijspeil en 

zal tot het moment van Juridische Levering worden geïndexeerd overeenkomstig 

het bepaalde in derde en vierde lid van dit artikel.  

 

3.    De Koopprijs en alle overige geldbedragen genoemd in de Koopovereenkomst worden 

jaarlijks per 1 januari dan wel 1 juli geïndexeerd volgend op de datum waarop de 

Koopovereenkomst is ondertekend, aan de hand van de door het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) in het Statistisch Bulletin gepubliceerde 

Consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens, met als basisjaar 2006 (=100).  

 

4.    Indien in enig jaar door het CBS een nieuw basisgetal zal worden vastgesteld, zal de 

berekening in het vervolg plaatsvinden aan het aan de hand van de nieuwe reeks 

indexcijfers, zo nodig na koppeling van de cijfers van de voorafgaande reeks.          

De koppeling geschiedt zoals door het CBS zal worden geadviseerd. Indien 

bovenbedoelde gegevens van het CBS geheel of gedeeltelijk komen te ontbreken, zal 

de aanpassing volgens andere soortgelijke maatstaven worden berekend.  

 

 

Artikel 2.3 Zekerheidstelling 

  

1. Tot zekerheid van de nakoming door Koper van zijn verplichtingen uit de 

Koopovereenkomst  dient Koper uiterlijk bij het ondertekenen van de Koopovereenkomst 

aan de Gemeente een waarborgsom van tien procent van de Koopprijs te voldoen. De 

waarborgsom houdt de Gemeente voor zichzelf en de waarborgsom wordt aangemerkt als 

aanbetaling op de Koopprijs. De hoogte van de waarborgsom kan, indien daar naar het 

oordeel van de Gemeente aanleiding toe is, door de Gemeente hoger dan genoemd 

percentage worden vastgesteld.  
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2.   Koper stort de waarborgsom op het bankrekeningnummer van de Gemeente als vermeld 

in de Koopovereenkomst en onder vermelding van het in de Koopovereenkomst 

aangegeven kenmerk.  

 

3.   De waarborgsom, verminderd met eventueel verschuldigde boeten en Wettelijke Rente, 

wordt verrekend met de Koopprijs.  

 

4.   Indien Koper voor de Juridische Levering in staat van faillissement wordt verklaard, zal 

de waarborgsom van rechtswege als boete zijn verbeurd.  

 

5.   In plaats van een waarborgsom kan door Koper ook een Bankgarantie worden gesteld.    

Deze Bankgarantie dient alsdan (i) afgegeven te zijn door een in Nederland gevestigde 

bankinstelling met een vergunning in de zin van de Wet op financieel toezicht (dan wel 

een op enig moment daarvoor in de plaats tredende publiekrechtelijke regeling), (ii) 

onvoorwaardelijk te zijn en ten minste voort te duren tot één maand na de Juridische 

Levering én (iii) de clausule te bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste 

verzoek van de Gemeente, ook ingeval Koper failliet wordt verklaard, het bedrag van de 

garantie aan de Gemeente zal uitkeren.  

 

6.    De in het vorige lid bedoelde Bankgarantie vervalt zodra Koper aan al zijn verplichtingen 

uit de Koopovereenkomst jegens de Gemeente heeft voldaan. De Bankgarantie zal alsdan 

door de Gemeente aan Koper worden geretourneerd 

 

 

Artikel 2.4 Ligging en omvang  

 

1.   Koper verplicht zich, bij de aanvaarding van het Verkochte, te overtuigen van de 

(voorlopige grenzen) zoals die op de uitgiftetekening zijn aangegeven.  

 

2.    Op het moment dat de grenzen aanwijsbaar zijn werkt Koper mee aan de kadastrale 

aanwijzing van de definitieve grenzen die vervolgens gemeten worden door of namens 

het Kadaster. 

 

 

Artikel 2.5 Kosten en belastingen  

 

1.   Alle kosten, rechten en belastingen (verschuldigde omzetbelasting en/of 

overdrachtsbelasting) met betrekking tot de Koopovereenkomst, de Feitelijke Levering en 

de Juridische Levering, waaronder begrepen de notariskosten en de kosten van de 

kadastrale meting cf. artikel 2.4, zijn, in geval van koop tegen kosten koper, voor rekening 

van  Koper. In geval van koop vrij op naam zijn deze kosten voor rekening van de 

Gemeente.  

 

2.    Alle zakelijke lasten en belastingen die ter zake van het Verkochte worden geheven, 

komen vanaf de datum van ondertekening van de Notariële Akte voor rekening van 

Koper en worden verrekend bij Juridische Levering. Alle aansluitkosten voor 

nutsvoorzieningen, inclusief de eventuele extra aansluitkosten bij grootverbruik, zijn voor 

rekening van Koper. 
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Artikel 2.6 Juridische Levering  

 

1.   De Juridische Levering vindt plaats op het in de Koopovereenkomst aangegeven tijdstip. 

De Gemeente kan schriftelijk toestemming verlenen voor eerdere of latere Juridische 

Levering en kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.  

 

2.   De keuze van de notaris ligt in geval van koop tegen kosten koper bij Koper.                                                      

In geval van koop vrij op naam ligt de keuze van de notaris bij de Gemeente.  

 

3.   Voor de ondertekening van de Notariële Akte dienen de volledige Koopprijs, de 

bijbehorende kosten, rechten en belastingen als bedoeld in artikel 2.5 van deze AVV 

2020 alsmede de Wettelijke Rente te zijn voldaan aan de in het tweede lid bedoelde 

notaris.  

 

4.    Indien de Koopprijs niet binnen de in het derde lid van dit artikel gestelde termijn wordt 

voldaan, is Koper in afwijking van artikel 1.7, eerste lid, van deze Algemene 

Verkoopvoorwaarden van rechtswege in verzuim en is over het niet betaalde gedeelte van 

die Koopprijs over de periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling, de 

Wettelijke Rente verschuldigd. De Gemeente is niet verplicht mee te werken aan de 

Juridische Levering voordat de Koopprijs en de daarover verschuldigde omzetbelasting 

en Wettelijke Rente zijn voldaan.  

      

5. Het Verkochte komt voor risico van Koper zodra de Notariële Akte is ondertekend. 

Indien echter de Feitelijke Levering eerder plaatsvindt, gaat het risico op dat moment 

over.  

 

6.  In de Notariële Akte verleent de Gemeente aan Koper vrijwaring voor uitwinning door 

derden. De vrijwaring - en daarmee de aansprakelijkheid van de Gemeente - geldt niet 

indien het gaat om verplichtingen jegens derden die vatbaar zijn voor inschrijving en ten 

tijde van de koop zijn ingeschreven, om verplichtingen jegens derden die de Koper uit 

de feitelijke situatie kenbaar zijn of over verplichtingen die door Koper uitdrukkelijk 

zijn aanvaard.  

 

7.  Het Verkochte wordt overgedragen vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 

daarvan en vrij van pacht, huur en andere gebruiksrechten, met uitzondering van die lasten 

en beperkingen welke zijn opgenomen in de Koopovereenkomst en daarmee uitdrukkelijk 

door Koper zijn aanvaard. 

 

8.  De Gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom van het Verkochte over te 

dragen en dat eigendom wordt overgedragen welke niet aan inkorting, ontbinding of 

welke vernietiging dan ook onderhevig is.  

 

9.  Indien Koper niet meewerkt aan Juridische Levering op de daarvoor vastgestelde datum 

en/of niet tijdig de overeengekomen Koopprijs voldoet, of niet voldoet aan zijn 

verplichting op grond van artikel 2.3 (zekerheidsstelling) is hij aan de Gemeente voor elke 

dag een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verschuldigd van drie 

promille van de overeengekomen Koopprijs. De boete is echter pas verschuldigd als de 

Koper schriftelijk in gebreke is gesteld en gedurende 14 dagen nalatig blijft aan zijn 

verplichtingen te voldoen.  

 



Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Haarlem 2020 

In dat geval behoudt de Gemeente het recht om de Koopovereenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst alsnog te ontbinden en aanvullende schadevergoeding en vergoeding van 

kosten te vorderen. De enkele aanzegging bij aangetekende brief is voldoende voor deze 

ontbinding.  

 

Indien de Gemeente de Koopovereenkomst (alsnog) ontbindt, is genoemde boete van 3 

promille per dag door Koper verschuldigd tot aan de dag van die ontbinding alsmede een 

boete van 10% van de Koopprijs exclusief btw. Genoemde boetes strekken niet in 

mindering op de schade of de kosten.  

 

 Indien sprake is van ontbinding als bedoeld in dit artikel en reeds Feitelijke Levering heeft   

plaatsgevonden, is Koper verplicht de afgeleverde zaak onverwijld weer in de macht van 

de Gemeente terug te brengen, voor zover mogelijk in de staat waarin deze zich bevond 

ten tijde van de Feitelijke Levering. Reeds betaalde gedeelten van de Koopprijs zullen 

worden gerestitueerd, echter met uitzondering van de waarborgsom als bedoeld in artikel 

2.3 van deze AVV 2020, eventuele verrekening van schade die de Gemeente lijdt en 

eventuele boetes op grond van deze AVV 2020, en op voorwaarde dat Koper de 

afgeleverde zaak weer in de macht van de Gemeente heeft teruggebracht. 

 

 

Artikel 2.7 Feitelijke Levering  

 

1.  De Feitelijke Levering van het Verkochte vindt plaats tegelijkertijd met de 

Juridische Levering. Tenzij in de Koopovereenkomst een ander moment is 

overeengekomen, mag Koper het Verkochte dus pas in gebruik nemen na de 

Juridische Levering van het Verkochte. 

 Een cf. de Koopovereenkomst eventuele eerdere ingebruikname kan tussen Partijen 

worden vastgelegd door middel van een proces-verbaal van schouw.  Indien de 

wilsovereenstemming omtrent de Koopovereenkomst nog niet tot stand is gekomen 

door middel van een besluit daartoe door Burgemeester en wethouders is het risico 

dat de wilsovereenstemming niet tot stand komt voor Koper. Koper dient het 

Verkochte alsdan, voorzover mogelijk, in de oorspronkelijke toestand aan de 

Verkoper terug te leveren.    

 

2.  De Feitelijke Levering van het Verkochte zal plaatsvinden in de staat zoals aangegeven 

in de Koopovereenkomst.  

 

3.  De Gemeente verplicht zich voor het Verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig 

schuldenaar tot de datum van Juridische Levering of zoveel eerder als de Feitelijke 

Levering plaatsvindt.  

 

 

Artikel 2.8 Overdracht van aanspraken van de Gemeente  

 

1.  Alle aanspraken die de Gemeente ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen 

gelden tegenover derden gaan over op Koper per het tijdstip van ondertekening van de 

Notariële Akte, tenzij de Feitelijke Levering op een eerder tijdstip plaatsvindt, in welk 

geval de overdracht van aanspraken per dat tijdstip plaatsvindt. De Gemeente is met 

betrekking tot het vorenstaande niet tot vrijwaring verplicht.  
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      De Gemeente verplicht zich de bij haar bekende gegevens terzake aan Koper te 

verstrekken en machtigt Koper hierbij, voor zover nodig, deze levering van aanspraken, 

nadat deze heeft plaatsgevonden, voor rekening van Koper te doen mededelen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen.  

 

2.    De Gemeente verplicht zich de haar bekende dienaangaande gegevens aan Koper te 

verstrekken. Koper zal eerst na de (Feitelijke) Levering van het Verkochte bevoegd zijn 

om de overdracht van de betreffende rechten te bewerkstellingen door mededeling te 

doen aan de personen jegens wie de rechten kunnen worden uitgeoefend.  

De Gemeente is tevens verplicht - voor zover zij daarover beschikt - (garantie)bewijzen 

die met betrekking tot het Verkochte mochten bestaan aan Koper te overhandigen en alles 

te doen wat nodig is om deze ten name van Koper te doen stellen. 

 

 

Artikel 2.9 Beschadiging en verzekering  

 

1.   Indien het Verkochte voor het tijdstip van Juridische Levering wordt beschadigd dan wel 

geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is de Gemeente verplicht Koper hiervan tijdig in 

kennis te stellen.  

 

2.   Indien het Verkochte voor het tijdstip van Juridische Levering anders dan door toedoen 

van Koper (door overmacht) wordt beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren 

gaat, is de Koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken nadat 

Koper in kennis is gesteld, maar in ieder geval voor de overeengekomen datum van 

Juridische Levering:  

a.   Koper niettemin uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval de 

Gemeente -zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde Koopprijs - 

aan Koper op de overeengekomen dag van Juridische Levering het Verkochte 

overdraagt in de staat waarin het Verkochte zich dan bevindt, met alle rechten die de 

Gemeente ter zake van vorenbedoelde schade - hetzij uit hoofde van verzekering, 

hetzij uit anderen hoofde - jegens derden kan doen gelden; dan wel  

b.   De Gemeente verklaart de schade voor haar rekening te zullen herstellen voor de 

overeengekomen dag van Juridische Levering of, indien dat later is, vier weken nadat 

deze schade is ontstaan. In dat laatste geval verschuift de eerder overeengekomen dag 

van Juridische Levering naar de dag volgend op die waarop die vier weken zijn 

verstreken. Vindt herstel niet ten genoegen van Koper plaats, dan is de 

Koopovereenkomst alsnog van rechtswege ontbonden, tenzij Koper binnen veertien 

dagen nadat op basis van dit artikel herstel plaatsgevonden behoort te hebben, 

verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem onder a toegekende recht, in 

welk geval de Juridische Levering plaatsvindt op de overeengekomen datum of, 

indien dat later is, uiterlijk zes weken na de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
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Artikel 2.10 Betaling van de Koopprijs 

  

1.   De betaling van de Koopprijs en van de overige kosten, rechten en belastingen vindt plaats 

via het kantoor van de notaris, bedoeld in artikel 2.6 van deze AVV 2020. 

  

2.   Koper is verplicht het verschuldigde aan de Gemeente te voldoen door creditering van de 

kwaliteitsrekening(en) van de notaris, uiterlijk per de dag van het ondertekenen van de 

Notariële Akte, per valuta van die dag.  

 

 

Artikel 2.11 Gedoogplicht  

 

1.  Koper is verplicht te dulden dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen en/of 

doeleinden op, in of boven het Verkochte is aangebracht, wordt onderhouden en dat al 

hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen en/of doeleinden op, in 

of boven het Verkochte zal worden aangebracht en onderhouden. Indien de Gemeente dan 

wel een door de Gemeente aangewezen derde zulks verlangt, is Koper - daartoe tijdig 

aangezegd- verplicht te dulden en mee te werken dat ten laste van het Verkochte ter zake 

een erfdienstbaarheid dan wel een recht van opstal ten behoeve van de Gemeente dan wel 

van de betrokken derde zal worden gevestigd.  

 

2.  Koper is verplicht al hetgeen ingevolge het eerste lid van dit artikel is aangebracht, niet te 

beschadigen en bevestigd te laten.  

 

3.  Koper is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn 

kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, 

omschreven in het eerste lid, die de Gemeente dan wel de eigenaren van die zaken 

noodzakelijk achten. 

  

4.  Koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door beschadiging van de 

aanwezige zaken, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, door zijn toedoen of nalaten 

wordt veroorzaakt.  

 

5.  De Gemeente is nimmer aansprakelijk voor door derden veroorzaakte schade die 

voortvloeit uit de in dit artikel vastgelegde gedoogplicht.  

 

6. Artikel 2.14 van de AVV 2020 is op dit artikel van toepassing. 

 

 

Artikel 2.12 Beoogd gebruik  

 

1.  Koper is gehouden het Verkochte te gebruiken overeenkomstig de bestemming die op 

basis van het ten tijde van verkoop geldende Bestemmingsplan dan wel 

ontwerpbestemmingsplan is toegestaan, tenzij op een later tijdstip de (ontwerp-

)bestemming alsnog wordt gewijzigd. In dat geval is het gebruik volgens de nieuwe 

bestemming geoorloofd.  
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2.   De in het eerste lid omschreven gebruiksplicht laat onverlet het recht van Koper gebruik 

te maken van de ontheffingsmogelijkheden waarin de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht of enige andere wettelijke bepaling voorziet of op enig moment zal 

voorzien.  

 

3.   De Gemeente staat niet in voor andere eigenschappen dan die op basis van de 

bestemming van het Verkochte voor een normaal gebruik nodig zijn, noch voor de 

afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan Koper 

kenbaar zijn op het moment van tot stand komen van de Koopovereenkomst.  

 

 

Artikel 2.13 Kettingbeding en derdenbeding  

 

1.  Koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt, de 

daartoe aangewezen artikelen in de Koopovereenkomst en de AVV 2020,  bij de 

Juridische Levering van (een gedeelte van) het Verkochte, alsmede bij de verlening 

daarop van een zakelijk recht, niet zijnde een hypotheekrecht, aan de nieuwe eigenaar of 

zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde 

in de Notariële Akte woordelijk op te nemen. 

  

2.   Op gelijke wijze als in het eerste lid bepaald, verbindt Koper zich jegens de Gemeente tot 

het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde, 

dat ook deze de verplichtingen van het eerste lid van dit artikel zal opleggen aan diens 

rechtsopvolgers of zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij 

namens en ten behoeve van de Gemeente het beding aan.  

 

3.   Indien Koper handelt in strijd met het voorgaande, verbeurt hij zonder rechterlijke 

tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van tien procent van de 

Koopprijs met een minimum van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro).  

 

 

Artikel 2.14 Kwalitatieve verplichtingen  

 

1.   De in de Koopovereenkomst en de AVV 2020 daartoe aangewezen artikelen blijven 

rusten op het Verkochte en zullen van rechtswege overgaan op degene die het Verkochte 

onder bijzondere titel zal verkrijgen. Daarbij wordt bepaald dat degenen die van de 

rechthebbende een recht tot gebruik van het Verkochte zullen verkrijgen, mede gebonden 

zullen zijn.  

 

2.   De in het eerste lid bedoelde verplichtingen zullen overeenkomstig artikel 6:252, tweede 

lid, BW als kwalitatieve verplichting worden vastgelegd en worden ingeschreven in de 

openbare registers. 

  

3.   Indien Koper handelt in strijd met het voorgaande, verbeurt hij zonder rechterlijke 

tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van tien procent van de 

Koopprijs met een minimum van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro).  
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Artikel 2.15 Informatie- en onderzoek plicht 

 

Onverminderd het overigens in de Koopovereenkomst bepaalde, staat de Gemeente er voor in 

aan Koper met betrekking met betrekking tot het Verkochte de informatie te hebben verstrekt 

die door hem ter kennis van Koper behoort te worden gebracht, alles onverminderd Kopers 

eigen onderzoek plicht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Haarlem 2020 

 

Hoofdstuk 3  Bijzondere bepalingen voor Koop 
 

Artikel 3.1  Bebouwing/Bouwplicht  

  

1. Koper is verplicht het Verkochte te be/verbouwen met/tot de in de Koopovereenkomst 

aangegeven bestemming. 

Binnen een half jaar na de Juridische Levering dient met de bouw/verbouw gestart te worden.   

Binnen 3 jaar na de Juridische Levering moet vervolgens de te stichten bebouwing/ de 

verbouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; zonodig kan deze termijn nog door de Gemeente  

worden verlengd op basis van een door Koper schriftelijk ingediend en gemotiveerd verzoek.  

Koper doet binnen twee weken na oplevering van de be/verbouwing per aangetekende brief 

melding daarvan aan de Gemeente. 

 

2. Zolang niet is voldaan aan de verplichting van lid 1 mag Koper het Verkochte niet zonder 

toestemming van de Gemeente in juridische of economische eigendom overdragen, in erfpacht 

uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan deze toestemming kunnen 

voorwaarden worden verbonden. Voor de vestiging van een recht van hypotheek is geen 

toestemming vereist. 

 

3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing in geval van: 

Verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoel in artikel 3:174 BW;            

Executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers als bedoeld in artikel 3: 268 BW.   

 

4. Bij niet nakoming van het bepaalde in lid 2 is Koper aan de Gemeente zonder rechterlijke 

tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van € 500.000,-, 

onverminderd het recht van de Gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.  

 

5. De in het tweede lid van dit artikel bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de 

overdracht van het Verkochte geschiedt ter uitvoering van een tussen Koper en één of meer 

derden gesloten koop- aannemingsovereenkomsten, waarbij Koper zich tegenover die derde(n) 

verplicht de in de Koopovereenkomst genoemde bebouwing te bouwen. 

 

6. Indien na verloop van de in lid 1 genoemde termijn van 3 jaar de (ver) bouw wel is gestart maar 

nog geen 50% van de door de Gemeente als reëel geschatte bouwtijd is verlopen is Koper aan de 

Gemeente een boete verschuldigd ter grootte van 10% van de Koopsom, onverminderd het recht 

van de Gemeente om nakoming en schadevergoeding te vorderen.       

 

7. Indien na verloop van de in lid 1 genoemde termijn van 3 jaar de bouw of verbouw is gestart en 

meer dan 50% van de (ver)bouw gereed is, verleent de Gemeente uitstel van de bouwplicht voor 

de periode van de door de Gemeente als reëel geschatte bouwtijd van het restant van de 

bebouwing.                                                                                                                                             

Indien na afloop van die verlenging nog steeds een wezenlijk deel van de be- of verbouwing moet 

geschieden, is Koper aan de Gemeente een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig lid 6, 

onverminderd het recht van de Gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht en/of 

aanvullende schadevergoeding te vorderen.       

8.     Artikel 2.13 van de Algemene Voorkoopvoorwaarden  2020 is op dit artikel van toepassing.  
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Artikel 3.2  Recht van terugkoop bij niet nakoming bouwplicht 

      

1. Indien Koper niet tijdig voldoet aan zijn bouwplicht is Koper verplicht het Verkochte op 

eerste vordering van de Gemeente aan de Gemeente terug te verkopen, tegen de bij aankoop 

aan de Gemeente betaalde Koopprijs. Op deze Koopprijs zal in plaats van vergoeding van 

kosten schade en rente – behoudens vrijstelling- door de Gemeente 10% worden ingehouden 

en aan de Gemeente vervallen, terwijl bovendien voor eventueel verrichte werken generlei 

vergoeding van de Gemeente kan worden gevorderd. 

Koper heeft in dit kader niet tijdig voldaan aan zijn bouwplicht indien niet binnen drie jaar na 

de Juridische Levering of binnen de conform lid 2 van artikel 3.1 (bouwplicht) verlengde 

termijn, de bebouwing/verbouwing voltooid of gebruiksklaar is.  

 

2. Indien de Gemeente van dit recht van terugkoop gebruik maakt, zal de Gemeente tenminste 

een maand van tevoren daarvan mededeling doen middels aangetekende brief aan Koper en de 

eventuele hypothecaire schuldeisers. Koper is verplicht om onvoorwaardelijk aan terugkoop 

en terug levering aan de Gemeente mee te werken en zal daartoe de notaris in de notariële akte 

- inzake de oorspronkelijke verkoop door de Gemeente aan Koper- reeds machtigen om in die 

situatie namens Koper het Verkochte terug te leveren aan de Gemeente.  

 

3. De kosten van of in verband met de terugkoop en wederoverdracht van het Verkochte komen 

geheel voor rekening van Koper. 

 

4. Koper is verplicht, binnen een door de Gemeente te bepalen termijn na de terug verkoop op 

zijn kosten zorg te dragen voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen van het Verkochte, 

bij gebreke waarvan dit door de Gemeente op kosten van Koper zal geschieden. Een eventuele 

vergoeding voor kosten van onderzoek, sanering en maatregelen inzake bodem -en 

grondwaterverontreiniging maakt deel uit van de door Koper te vergoeden kosten.  

 

5. Artikel 2.13 van de Algemene Voorkoopvoorwaarden  2020 is op dit artikel van toepassing.  

 

Artikel 3.3. Verplichting tot zelfbewoning  

 

1.  Indien het Verkochte (onder meer) een woonbestemming heeft is Koper, tenzij Koper een 

rechtspersoon of personenvennootschap is, verplicht de woning of het woonappartement zelf 

te bewonen hetgeen inhoudt dat:  

 

a. Koper verplicht is deze direct na gebruiksklare oplevering uitsluitend te gebruiken om die zelf 

(met zijn eventuele gezinsleden) als eigenaar gedurende vijf jaar te bewonen - waarbij één van 

de eigenaren in het bevolkingsregister op het adres van de woning moet zijn ingeschreven, 

danwel  

 

b. Koper verplicht is deze direct na gebruiksklare oplevering uitsluitend gedurende vijf jaar te 

laten bewonen door een familielid in de eerste graad (met zijn eventuele gezinsleden)  waarbij 

dit familielid in het bevolkingsregister op het adres van de woning moet zijn ingeschreven.  

 

2.  Indien Koper het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet nakomt is Koper, tenzij Koper een 

rechtspersoon of personenvennootschap is, op eerste aanzegging door de Gemeente en zonder 

rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,-. , 

onverminderd het recht van de Gemeente om schadevergoeding te vorderen.    
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3.  Indien Koper een rechtspersoon of personenvennootschap is, verplicht Koper zich in de met 

elke gegadigde voor een koopwoning of (woonappartement) te sluiten koopovereenkomst de 

volgende passage op te nemen:   

 
“De koper verplicht zich de woning of het woonappartement zelf te bewonen hetgeen inhoudt 

dat: 

a. koper verplicht is deze direct na gebruiksklare oplevering uitsluitend te gebruiken om die zelf 

(met zijn eventuele gezinsleden) als eigenaar gedurende vijf jaar te bewonen - waarbij één van 

de eigenaren in het bevolkingsregister op het adres van de woning moet zijn ingeschreven, 

danwel  

 

b. koper verplicht is deze direct na gebruiksklare oplevering uitsluitend gedurende vijf jaar te 

laten bewonen door een familielid in de eerste graad (met zijn eventuele gezinsleden)  waarbij 

dit familielid in het bevolkingsregister op het adres van de woning moet zijn ingeschreven. 

 

c. Indien koper het bepaalde onder a of b niet nakomt is koper op eerste aanzegging door de 

Gemeente en zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd 

van € 100.000,-.  “     

  
Indien Koper het in dit lid 3 bepaalde niet nakomt is Koper, op eerste aanzegging door de 

Gemeente en zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd 

van € 100.000,-. per woning, onverminderd het recht van de Gemeente om 

schadevergoeding te vorderen.    

 
4.  De verplichting tot zelfbewoning is niet van toepassing en de boete in verband met het niet 

nakomen van deze verplichting is niet verschuldigd indien de woning wordt vervreemd 

krachtens een rechterlijk bevel als bedoeld in artikel 3:174 BW of wegens executoriale 

verkoop als bedoeld in artikel 3:268 BW of artikel 514 Rv.      

 

5. Van de verplichting tot zelfbewoning kan door de Gemeente ontheffing worden verleend in de 

volgende gevallen:   

a. verandering van werkkring van de Koper/koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd 

dient te worden; 

b. overlijden van de Koper/koper of dienst echtgeno(o)t(e) of partner; 

c. ontbinding van het huwelijk van de Koper/koper door echtscheiding of ontbinding van een 

samenlevingsverband; 

 

6. Artikel 2.13 van de Algemene Voorkoopvoorwaarden  2020 is op dit artikel van toepassing.  

 
Artikel  3.4  Parkeerplaatsen: Aanleg, instandhouding en verbod separate verkoop  

 

1.     Indien in de Koopovereenkomst is bepaald dat Koper een conform de omgevingsvergunning 

bepaald aantal parkeerplaatsen op het Verkochte dient aan te leggen is Koper of diens 

rechtsopvolger tegenover de Gemeente verplicht om gelijktijdig met het gereedkomen van de 

be/verbouwing voor zijn rekening en risico de van de openbare weg af met de auto toegankelijke 

parkeerplaatsen aan te leggen, in stand te houden en te gebruiken.                                                                                                                                    

Koper of zijn rechtsopvolger zal al datgene nalaten dat deze instandhouding en  de 

toegankelijkheid van de parkeerplaatsen in gevaar brengt. Van deze bepaling kan uitsluitend 

worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. 
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2.     Het is niet toegestaan de gerealiseerde parkeerplaatsen separaat van de woningen te (laten) 

vervreemden. Indien in de Koopovereenkomst is bepaald dat Koper op het Verkochte 

appartementen/woningen met bijbehorende parkeerplaatsen zal realiseren, dient elke 

gerealiseerde parkeerplaats in juridische zin aldus aan de woning/het woonappartement 

waarbij deze behoort te zijn verbonden, dat separate verkoop van parkeerplaatsen niet 

mogelijk is. 

3.     Artikel 2.13 van de Algemene Voorkoopvoorwaarden  2020 is op dit artikel van toepassing. 

 

Artikel 3.5     ABC Bepaling 
 

De Gemeente staat toe dat Koper haar rechten op Levering van het Verkochte overdraagt, eventueel 

voordat de bebouwing tot stand is gekomen, als deze overdracht geschiedt ter uitvoering van een 

tussen de Koper en (een) derde(n) gesloten koop-aannemingsovereenkomst te behoeve van de bouw 

van woningen en/of woonappartementen op het Verkochte, onder de voorwaarden dat:  

a. In de tussen Koper en haar kopers te sluiten overeenkomsten de in de Koopovereenkomst daartoe 

aangewezen artikelen integraal worden opgenomen en 

b. Koper zich tegenover de Gemeente garant stelt voor de bouw en de gestelde termijnen waartoe zij 

zich tegenover de hiervoor bedoelde kopers heeft verplicht.    

 

 

Artikel 3.6           Selectiecriteria eindgebruikers  

 

De Gemeente kan in de Koopovereenkomst selectiecriteria van toepassing verklaren waaraan de 

eindgebruikers (kopers en\of huurders) moeten voldoen.   

Artikel 2.13 van de Algemene Voorkoopvoorwaarden  2020 is op dit artikel van toepassing. 

 

 

Artikel 3.7   Anti-speculatiebeding  

1.  Indien de eigendom van het Verkochte binnen tien jaren na de datum van de Juridische 

levering overgaat en daarbij de waarde van het Verkochte hoger is dan het 

bedrag van het verkrijgen in eigendom van het Verkochte, betaalt de vervreemder een 

percentage van het verschil aan de Gemeente. 

In geval de eigendom van het Verkochte overgaat gedurende het eerste onderscheidenlijk 

het tweede, het derde, het vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende jaar 

na de datum van de Juridische Levering, bedraagt dit percentage éénhonderd 

respectievelijk negentig, tachtig, zeventig, zestig, vijftig, veertig, dertig, twintig of tien 

procent. 

 

2.  Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel is de waarde van het Verkochte 

tenminste gelijk aan die van de tegenprestatie. 

3a.  Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt het bedrag van de kosten van 

het in eigendom verkrijgen van het Verkochte vermeerderd met de aankoopkosten (ca 

10% van de aankoopsom), gecorrigeerd voor indexering zie b, en de door de eigenaar 

aangebrachte voorzieningen welke volgens de Gemeente een toegevoegde waarde 

vertegenwoordigen. 
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3b.  De indexering bedoeld onder a. geeft aan hoeveel het globale kwartaalindexcijfer van de 

bouwkosten van woningen (maandstatistiek bouwnijverheid van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek), laatstelijk bekend op de datum van de overgang van de eigendom, 

uitmaakt van het globale indexcijfer over het kwartaal waarin de datum van de eerste 

bewoning valt. 

 

4.  Lid 1 geldt niet indien de eigendom overgaat krachtens: 

a.  de boedelmenging of erfrecht; 

b.  scheiding van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap; 

c.  scheiding door verbreking van een duurzame relatie anders dan echtscheiding, mits 

hiervoor een samenlevingscontract kan worden overlegd. 

5.     Artikel 2.13 van de Algemene Voorkoopvoorwaarden  2020 is op dit artikel van toepassing. 

 
 

Artikel 3.8  Verbod gebruik Verkochte t.b.v. detailhandel 

 

1. Het is Koper verboden het Verkochte en/of de daarop aanwezige of te stichten bebouwing te 

gebruiken of te laten gebruiken voor handelsdoeleinden waarbij levering van goederen of waren 

direct aan de consument plaats vindt. 

 

2. Bij overtreding van dit verbod zal Koper zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare 

boete verschuldigd zijn van  € 10.000,- voor elke week waarin bedoelde overdracht aan de 

consument plaats vindt of geconstateerd wordt, dit nadat de Koper terzake van de overtreding 

door de Gemeente bij aangetekende brief of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld.      

 

3. Artikel 2.13 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2020 is op dit artikel van toepassing.  

 

Artikel  3.9 Ontbindingsmogelijkheid omgevingsvergunning voor bouwen 

 

1. Koper heeft het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, indien uiterlijk op een daartoe 

in de Koopovereenkomst aangegeven datum formeel (nog) geen omgevingsvergunning voor 

bouwen kan worden verleend. 

 

2. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde zal Koper binnen zeven dagen na de 

bedoelde datum de ontbinding van de Koopovereenkomst bij aangetekende brief of 

deurwaardersexploot aan de Gemeente inroepen en bekend maken. 

 

 

Artikel 3.10   Ontbindingsmogelijkheid financiering    

 

1. Koper heeft het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, indien uiterlijk op een daartoe in                       

de Koopovereenkomst aangegeven datum Koper geen hypothecaire lening onder naar de 

situatie op de geldmarkt redelijk te achten condities heeft kunnen verkrijgen, nodig voor de 

financiering van het Verkochte, en de daarop in eerste instantie te stichten bebouwing en\of te 

verrichten verbouwing.     

 

2.  Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde zal Koper binnen zeven dagen na de 

bedoelde datum de ontbinding van de Koopovereenkomst bij aangetekende brief of 

deurwaardersexploot aan de Gemeente inroepen en bekend maken. 
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Artikel 3.11  Grondwaterhuishouding 

 

1.  De Koper zal op of nabij het Verkochte geen wijzigingen in de grondwaterstand en/of de 

grondwaterhuishouding brengen of doen brengen of aan derden gelegenheid geven tot het 

aanbrengen van zodanige wijzigingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Gemeente. 

 

2.  Deze toestemming wordt schriftelijk door Koper aan de Gemeente verzocht onder opgave van 

de plaats waar, de wijze waarop, de mate waarin en de periode gedurende welke verzoeker 

wijziging in de grondwaterstand of de grondwaterhuishouding wenst te brengen. 

 

3.  Koper licht de Gemeente in omtrent al die aspecten die door de Gemeente relevant worden 

geacht om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen op gemeld verzoek. 

 

4.  De Gemeente is bevoegd bij het verlenen van toestemming daaraan voorwaarden te verbinden. 

 

5.  De in lid 4 bedoelde voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op het houden van 

toezicht, de te gebruiken apparatuur, het treffen van voorzieningen ten behoeve van controle 

en van het voorkomen van schade en wat dies meer zij, alles voor rekening van Koper. 

 

6.  De Gemeente is te allen tijde bevoegd de verleende toestemming in te trekken en of/de daarbij 

gestelde voorwaarden aan te vullen of te wijzigen indien de voorwaarden door de Gemeente 

aan Koper gesteld niet stipt worden nageleefd of wanneer continuering van de toestemming 

en/of van de daarbij gestelde voorwaarden schade veroorzaakt aan of gevaar van schade 

oplevert voor personen of eigendommen van de Gemeente of van derden. 

 

7. Aan de mondeling of schriftelijk gegeven aanwijzingen van degene die door de Gemeente is 

belast met het houden van toezicht, wordt meteen gevolg gegeven. 

 

8.  Het verlenen van toestemming, de daarbij gestelde voorwaarden, het geven van aanwijzingen, 

het intrekken van verleende toestemming of het wijzigen of aanvullen van de voorwaarden, 

een en ander als hierboven bepaald, laten onverkort: 

a. de verplichting van Koper en van anderen die wijziging brengen in de grondwaterstand of 

de grondwaterhuishouding schade ten gevolge van die wijziging aan personen of 

eigendommen van de Gemeente of van derden voorkomen; 

b. de aansprakelijkheid van de Koper en van vorenbedoelde anderen tegenover de 

Gemeente of derden, indien zodanige schade moest worden toegebracht. 

 

9.  De Gemeente is niet gehouden tot enige schadeloosstelling jegens Koper die, op of bij het 

Verkochte,  water aan de bodem onttrekt, indien deze schade wordt veroorzaakt ten gevolge 

van dit artikel of de op grond hiervan verleende toestemming. 

Daarnaast wijst de Gemeente er op dat door gewijzigd duinwaterbeheer ook in de toekomst 

grondwaterstanden optreden afwijkend van de huidige situatie, voor de eventuele gevolgen 

waarvan de Gemeente bij deze volledig door Koper wordt gevrijwaard. 

10.       Artikel 2.13 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2020 is op dit artikel van toepassing.  
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Artikel 3.12 Aansluiting openbare (nuts)voorzieningen (bij realisering bouwplan) 

 
1. De te realiseren woning(en), maatschappelijke voorzieningen en/of het commercieel 

onroerend goed dienen, in aanvulling op het daartoe in de Koopovereenkomst bepaalde,               

door Koper blijvend te worden aangesloten op het door of namens de Gemeente aangelegde 

rioleringsstelsel en op de overige openbare nutsvoorzieningen, welke door de betreffende 

nutsbedrijven worden aangelegd.                                                                                                     

Koper dient de aansluitingen tijdig aan te vragen bij de Gemeente (voor wat betreft de 

riolering) en de nutsbedrijven (voor wat betreft de overige openbare nutsvoorzieningen). 

Voorzover de aanleg van openbare nutsvoorzieningen plaats vindt in openbaar gebied, dient 

de aanvraag in overleg met de Gemeente te geschieden.  

 

2. Alle aansluitkosten, daaronder in ieder geval begrepen de kosten van aanleg en de kosten voor 

verleggen, verplaatsen en herstel komen voor rekening van de Koper. 

 

3. Koper verbindt zich mee te werken aan het vestigen van de nodige erfdienstbaarheden en 

opstalrechten indien de Gemeente en/of nutsbedrijven dat verzoeken.                      

 

4. Artikel 2.13 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden 2020 is op dit artikel van toepassing.    

 

  
Artikel  3.13             Overdracht in huidige staat 

 
1. De Gemeente levert het Verkochte af in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het 

verlijden van de notariële akte.  Bij eerdere ingebruikneming wordt het Verkochte afgeleverd 

in de staat waarin deze zich bevindt op de datum van ingebruikneming. 

2.         In de Koopovereenkomst kan worden aangegeven dat de staat wordt vastgelegd in een door 

Partijen te maken omschrijving welke als bijlage bij de Koopovereenkomst wordt gevoegd en 

daarvan deel uit maakt. 

  
 

Artikel 3. 14      Overdracht in Bouwrijpe staat 

 

1. Verkoper levert het Verkochte af in bouwrijpe staat, in die zin dat het Verkochte als 

bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 wordt 

aangemerkt. 

 

2. In de Koopovereenkomst wordt aangegeven welke feitelijke werkzaamheden hiertoe door de 

Gemeente worden verricht,  

 

 

 
Artikel 3.15 Functiebescherming sociale en middel dure huur- en koopwoningen  

 
1. Koper c.q. zijn rechtsopvolger verplicht zich nadrukkelijk het in de Koopovereenkomst 

aangegeven percentage huur en of koopwoningen in de sector sociaal danwel middelduur te 

realiseren, met de daarbij behorende voorwaarden zoals aangeven in de Koopovereenkomst, 

en deze woningen ook uitsluitend te zullen en laten gebruiken als sociale of middel dure huur- 

of koopwoning.  
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2. Het is Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente niet toegestaan 

om de te realiseren huur- of koopwoningen anders te (laten) gebruiken dan als sociale of 

middel dure huur- of koopwoningen. 

Aan deze toestemming als bedoeld in lid 1 kan de Gemeente voorwaarden verbinden omtrent 

de fasering van de omzetting en het te betalen bedrag aan de Gemeente als gevolg van de 

meerwaarde van het Verkochte als gevolg van deze omzetting.  

 

3. De bepaling van de meerwaarde zal worden aangegeven in de Koopovereenkomst.  

 

4. Deze bepaling geldt voor de periode zoals aangegeven in Koopovereenkomst.                       

Partijen kunnen onder nader te bepalen (financiële) voorwaarden overeenkomen dat een 

kortere instandhoudingstermijn wordt gehanteerd.                                                                             

Dit dient expliciet schriftelijk te worden vastgelegd.  

 

5. Op het niet nakomen van het bepaalde in lid 1 en/of 2 is Koper op eerste aanzegging door de 

Gemeente en zonder rechterlijke tussenkomst aan de Gemeente een boete verschuldigd van 

€200.000,- per woning en onverminderd het recht van de Gemeente om schadevergoeding te 

vorderen.  

 

6. Artikel 2.13 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2020 is van toepassing op het bepaalde in 

dit artikel. In afwijking van artikel 2.13 lid 3 verbeurt de Koper in dit geval een onmiddellijk 

opeisbare boete van € 200.000,- per woning en onverminderd het recht van de Gemeente om 

schadevergoeding te vorderen. 

 

 
Artikel 3.16 Toebetalen bij toename bruto vloeroppervlak  

1. Bij het bepalen van de Koopprijs is uitgegaan van het in de Koopovereenkomst 

aangegeven te realiseren BVO. Indien op het Verkochte binnen tien jaar na Juridische 

Levering, een groter bruto vloeroppervlak, (gemeten overeenkomstig NEN 2580) wordt 

gerealiseerd, is Koper aan de Gemeente een meerprijs verschuldigd.  

2. Koper is gehouden de Gemeente terstond te informeren zodra een onherroepelijke 

omgevingsvergunning is verleend voor een groter aantal vierkante meter bruto 

vloeroppervlak (BVO) dan het genoemde metrage in de Koopovereenkomst.                     

Deze mededeling geschiedt bij aangetekende brief t.a.v. het college van Burgemeester 

en wethouders.  

3. Koper zal de in het eerste lid van dit artikel bedoelde meerprijs aan de Gemeente 

betalen binnen twee maanden na een daartoe door de Gemeente toegezonden factuur. 

4. De meerprijs is het verschil tussen de waarde van de gerealiseerde ontwikkeling en de 

in de Koopovereenkomst aangegeven koopprijs. De waarde van de gerealiseerde 

ontwikkeling is het groter aantal BVO vermenigvuldigd met residuele vierkante meter 

BVO prijs per functie. Als prijspeil geldt daarbij het jaar waarin de 

omgevingsvergunning is afgegeven.  
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5. Ingeval van niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen, verbeurt Koper, 

en indien en voor zover er een zakelijk genotsrecht is gevestigd op het Verkochte (of 

enig deel daarvan), de zakelijk gerechtigde, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig 

is, een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 

500.000,-) aan de Gemeente, onverminderd het recht van de Gemeente om nakoming 

en/of  schadevergoeding te vorderen.  

6. Artikel 2.13 van de Algemene Voorkoopvoorwaarden  2020 is op dit artikel van toepassing.  

7. Koper en diens rechtsopvolger(s) kunnen geen rechten ontlenen aan het in dit artikel 

opgenomen beding voorzover door vermindering van BVO de (grond)waarde van het 

Verkochte lager wordt.   

 

 

Artikel 3.17 Toebetalen bij bestemmingswijziging   

1.  Indien het Verkochte (of een gedeelte daarvan) binnen tien (10) jaar na Juridische Levering naar 

het oordeel van de Gemeente een hoogwaardiger bestemming krijgt dan de thans door Koper 

beoogde bestemming zoals is vastgelegd in de Koopovereenkomst en waarop de Koopprijs is 

gebaseerd, is Koper aan de Gemeente een meerprijs verschuldigd, tenzij het gaat om een groter 

bruto vloeroppervlak, waarvoor Koper op grond van het bepaalde in artikel 3.14 van deze 

Algemene Verkoopvoorwaarden al een toebetaling  verschuldigd is.  

 

2.  Koper is gehouden de Gemeente terstond te informeren zodra een bestemmingswijziging als 

hiervoor in het eerste lid bedoeld van (een gedeelte van) het Verkochte aan de orde is.                         

Deze mededeling geschiedt bij aangetekende brief t.a.v. het college van Burgemeester en 

wethouders. 

 

3.  Koper zal de in het eerste lid van dit artikel bedoelde meerprijs/toebetaling aan de Gemeente  

betalen binnen twee maanden na een daartoe door de Gemeente toegezonden factuur.   

 

4.   De meerprijs is het verschil tussen de waarde van de hoogwaardiger bestemming en de in de 

Koopovereenkomst aangegeven Koopprijs. Als prijspeil geldt daarbij het jaar waarin de 

omgevingsvergunning is afgegeven  

 

5.   Ingeval van niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen verbeurt Koper, en indien en 

voor zover er een zakelijk genotsrecht is gevestigd op het Verkochte (of enig deel daarvan), de 

zakelijk gerechtigde, aan de Gemeente zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is een 

onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-), onverminderd het recht 

van de Gemeente om nakoming en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen.  

6. Artikel 2.13 van de Algemene Voorkoopvoorwaarden  2020 is op dit artikel van toepassing.  

 
7.  Koper en diens rechtsopvolger (s) kunnen geen rechten ontlenen aan het in dit artikel opgenomen 

beding voor zover door functiewijziging de (grond) waarde van het Verkochte  lager wordt. 

 

Artikel 3.18  Asbest   

 

1.   De Gemeente heeft voor wat betreft de informatie-en onderzoek plicht  omtrent de vraag of er sprake 

kan zijn van asbest in, op of aan het Verkochte, de in de Koopovereenkomst aangegeven  onderzoeken 

verricht. Beide Partijen verklaren in het bezit te zijn van de aldaar genoemde rapporten en met de 

inhoud daarvan volledig op de hoogte te zijn.  

 

2. Het is Koper bekend dat de inhoud van de in de Koopovereenkomst genoemde rapporten geen 
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aanleiding heeft gegeven en onder geen voorwaarde alsnog zal  geven de Koopprijs te verlagen. 

 

3. Koper neemt het risico van de eventuele aanwezigheid van alle bekende en onbekende asbest en 

asbesthoudende materialen in of op het Verkochte van de Gemeente over en vrijwaart de Gemeente 

voor iedere vordering terzake.  

 

4. Koper zal de Gemeente niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aanspreken 

tot verder onderzoek, sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van asbest c.q. 

asbesthoudende materialen in of op het Verkochte, dan wel tot vergoeding van kosten of schade ten 

gevolge van asbest c.q. asbesthoudende materialen.    

                    

5.   Artikel 2.14 van de Algemene Voorwaarden 2020 is op dit artikel van toepassing.   

 
 

Artikel 3.19 Concernbeding 

 

De Koper staat ervoor in dat de uit de Koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen tot een in de 

Koopovereenkomst bepaald bedrag, handelen of nalaten, eveneens zullen worden nageleefd of 

nagekomen door tot dezelfde ondernemingsgroep behorende of feitelijk of juridisch gelieerde 

vennootschappen, en daartoe is de Koopovereenkomst medeondertekend door de betreffende 

vennootschap(pen). 

 

Artikel 3.20      Clausule m.b.t. bewoning 

 

Koper is ermee bekend dat de Gemeente het Verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat de 

Gemeente derhalve Koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het 

Verkochte waarvan de Gemeente op de hoogte zou zijn geweest als het Verkochte door de Gemeente  

zelf zou zijn gebruikt.  In verband hiermee zijn Partijen, in afwijking van artikel 2.15 van de AVV 

2020 en artikel 7.1 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk 

gebreken voor rekening en risico van Koper komen en dat hier bij de vaststelling van de Koopprijs 

rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart de Gemeente voor alle eventuele  aanspraken van derden. 

Artikel 2.14 van de Algemene Voorwaarden 2020 is op dit artikel van toepassing.   
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Planning  Project Pasteur

Activiteit Datum

SPVE vaststellen in gemeenteraad december 2022
SP vaststellen februari 2023
Bestemmingsplan ter inzage door GemH februari 2023
Fasedocument VO naar DO en RvC februari 2023
Fasedocument DO naar DO en (ter info) RvC juli 2023
Bestemmingsplan definitief augustus 2023
Omgevingsvergunning indienen augustus 2023
Realisatienotitie in DO september 2023
Realisatienotitie  in RvC september 2023
Aanneemovereenkomst ondertekenen oktober 2023
Onherroepelijke omgevingsvergunning december 2023
Start sloopwerkzaamheden december 2023
Start bouwwerkzaamheden februari 2024
Oplevering juni 2025



Technisch Programma van Eisen Project Pasteur dd 28-11-2022

Eisnummer Titel van de eis Domein Systeem
Tekst van de eis

1 Kwaliteit infrastructurele werken Verhardingen &
Straatmeubilair

Inrichting
openbare ruimte

Op de uitvoering van infrastructurele werken dienen de technische bepalingen uit standaard RAW-
bepalingen te worden gehanteerd

2 Veilig Faciliteren Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De verhardingen dienen de bereikbaarheid veilig te faciliteren.

3 Verkeerstroom faciliteren Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De verhardingen dienen de geprognotiseerde verkeersstromen te faciliteren.

4 Geleiden Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De verhardingen dienen de effecten en/of belastingen voortkomend uit het gebruik te geleiden.

5 Aansluiten omgeving Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De verhardingen moeten aansluiten op de omgeving

6 Uniformiteit Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

de inrichting van de weg, alsmede de markering en bebording dient te voldoen aan de richtlijnen
van de CROW en de RVV

7 Gladheidsbestrijding Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Rijbanen en fietspaden dienen voldoende breed te zijn om gladheidsbestrijdingsvoertuigen en
reinigingsvoertuigen (type Ravo) te kunnen faciliteren.

8 Draagkracht verhardingen Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegconstructie

De verhardingen dienen voldoende draagkracht hebben om de verwachte verkeersintensiteiten en
de bijbehorende belastingen voortkomend uit het (toekomstig) gebruik te kunnen dragen.

9 Draagkracht  fietspaden Verhardingen &
Straatmeubilair

Fietspaden

Fietspaden dienen voldoende draagkracht te hebben om gladheidsbestrijdingsvoertuigen,
reinigingsvoertuigen (type Ravo) en incidenteel materieel voor onderhoud te kunnen dragen.



10 Trillinghinder voorkomen Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Het ontwerp van de weg dient zodanig te worden ontworpen en vormgegeven, dat de kans op
toekomstige trillinghinder wordt voorkomen

11 Afwatering Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De afwatering moet zeker gesteld zijn door voorzieningen in het openbaar gebied. Hierbij dienen
de stroombanen van het hemelwater in intact te worden gehouden

13 Spoorvorming Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegconstructie

De constructie van het weglichaam dient zodanig opgebouwd te zijn dan spoorvorming
(gedurende de levensduur van de verhardingsconstructie) beperkt blijft tot 15 mm

14 Langsvlakheid Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De tolerantie in de ligging van de bovenzijde van de verhardingsconstructie dient minder dan 0,05
m (verticaal) te bedragen gemeten over 25 m in lengterichting van de weg.

15 Dwarsvlakheid Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De tolerantie van de dwarshelling van de asfaltverharding (rijbaan) gedurende de levensduur dient
tussen de absolute Hellings waarden van 2% en 3% te liggen (uitgezonderd overgangen verkanting)

16 Stroefheid Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Asfalt dient voldoende stroef te zijn voor de verkeersklasse van de weg. Pas toe: steenslag 1 en 2
(vk 3 t/m 5): PSV53 en C95/1. Bestrating van beton en baksteen dienen een KOMO
productcertificaat te hebben waaruit blijkt dat deze geschikt zijn voor hun doel.

17 Scheurvorming Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegconstructie

Scheurdoorgroei vanuit de fundering naar de direct bereden delen van de verhardingsconstructie
dient te worden voorkomen

18 Hoogteverschillen Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Abrupte  hoogteverschillen  in/op  het  direct  bereden  vlak  van  de  verhardingsconstructie,
groter  dan 7 mm, dienen niet voor te komen (geldt ook voor aangebrachte markeringen)



19 Draagconstructie bermen Verhardingen &
Straatmeubilair

Bermen

De draagkracht van de bermen dient zodanig te zijn, dat de indringingsweerstand min. 1 MPa en
max. 2 MPa bedraagt. De insporingsdiepte mag niet meer zijn dan 20 mm binnen 3 meter van de
verharding en 40 mm tussen 3 m en 10 m van de verharding. Dit geldt zowel bij droge als bij natte
weersomstandigheden.

20 Materialisering Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Alle toe te passen materialen dienen te voldoen aan het vigerende beleid ten aanzien van
beeldkwaliteit zoals opgenomen in het HIOR

21 Duurzaamheid - Algemeen Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Voor alle toe te passen betonproducten moet een MKI profiel aangeleverd worden volgens de BRL
K 11002. Er dient een zo laag mogelijke MKI te worden nagestreefd waarbij nog wel wordt voldaan
aan de eisen ten aanzien van de materiaalsterktes

22 Duurzaamheid - Rijbaan recycling
asfaltverharding

Verhardingen &
Straatmeubilair

Asfaltverharding

Minimaal asfalt type PR (partieel gerecycled) toepassen.

23 Duurzaamheid - MKI waarde asfalt Verhardingen &
Straatmeubilair

Asfaltverharding

de MKI-waarde van het asfalt dient berekend te worden op basis van de meest recente versie van
de PCR-Asfalt.

24 Levensduur wegconstructie (verharding
en fundering)

Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegconstructie

De ontwerplevensduur voor de wegconstructie dient 50 jaar te zijn.

25 Levensduur asfaltverharding Verhardingen &
Straatmeubilair

Asfaltverharding

De asfaltverharding dient een ontwerplevensduur te hebben van 25 jaar berekend bij de
verkeersintensiteit 10 jaar na oplevering.

26 Sterkte asfaltverharding Verhardingen &
Straatmeubilair

Asfaltverharding

De sterkte van een asfaltconstructie moet met een ASCON / VECON / AIO berekening worden
aangetoond.

27 Toegankelijkheid - openbare ruimte Verhardingen &
Straatmeubilair

Toegankelijkheid

De inrichting van de openbare ruimte moet voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor gebruik
door mindervaliden



32 Toegankelijkheid - toepassen op- en
afritten

Verhardingen &
Straatmeubilair

Toegankelijkheid

Pas op-/afritten toe op plaatsen waar overgestoken moet worden d.m.v. één verlaagde band en
twee verloopbanden in het tangentpunt van de bocht

33 Zettingsarm Verhardingen &
Straatmeubilair

Zettingen

Het wegontwerp dient zettingsarm uitgevoerd te worden.

34 Restzetting Verhardingen &
Straatmeubilair

Zettingen

Er dient aangetoond te worden wat de verwachte restzettingen zijn, die in de verhardingen
kunnen optreden gedurende de ontwerplevensduur van de weg

35 Zettingsproces Verhardingen &
Straatmeubilair

Zettingen

Het zetting proces dient na 10.000 dagen (na aanbrengen van de laatste deel permanente
belasting) als beëindigd beschouwd kunnen worden

36 Zettingsverschillen langs richting Verhardingen &
Straatmeubilair

Zettingen

10 jaar na oplevering dient het zettingsverschil in langs richting over een lengte van 25 meter
maximaal 0,05 meter te bedragen.

37 Zettingsverschillen dwarsrichting Verhardingen &
Straatmeubilair

Zettingen

10 jaar na oplevering dient het verschil van de verkanting van de verharding maximaal 0,2% te
bedragen.

38 Zettingsverschillen overgangen
verkeerbruggen

Verhardingen &
Straatmeubilair

Zettingen

Wegen dienen na oplevering bij overgangen tussen wegconstructie en kunstwerken niet meer te
zetten

39 Zettingsverschillen overgangen
voetgangersbruggen

Verhardingen &
Straatmeubilair

Zettingen

Wegen dienen 10 jaar na oplevering bij overgangen tussen wegconstructie en kunstwerken niet
meer te zetten dan 10 mm per m1.

40 Drooglegging rijbaan Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegconstructie

De drooglegging dient zodanig te zijn dat de bovenzijde van de verhardingsconstructie zich
minimaal 1,00 meter boven de capillaire zone van het grondwater bevindt.



41 Uitvoeringsmaten Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De maatvoering ten behoeve van de inrichting dient te zijn afgestemd op tegel- en/of steenmaten.

42 Detaillering verkeersdrempel Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Verkeersdrempels moeten voldoen aan de vigerende richtlijnen voor drempels, plateaus en
uitritten van de CROW

44 Kwaliteitsbepaling materialen Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De kwaliteit van de te leveren materialen moet voldoen aan de kwaliteitsbepalingen zoals deze
zijn opgenomen in de standaard RAW-bepalingen en het vigerende beleid van de gemeente

45 Fundering wegen Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegconstructie

Onder menggranulaat fundering van nieuwe wegen dient een zandlichaam van minimaal 0,50 m te
worden aangebracht of aantoonbaar aanwezig te zijn.

46 Fundering drempels en inritconstructies Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegconstructie

Onder drempels en inritconstructies een fundering aanbrengen van menggranulaat 0/31,5.
Bovenzijde van de fundering vormgeven conform vormgeving drempel of inritconstructie, zodanig
dat de straatlaag onder de elementen minimaal 30 mm en maximaal 50 mm dik wordt. Bij
inritconsstructies een funderingsdikte van minimaal 300 mm toepassen onder de verhoogde
tegelverhardingen. Bij drempelconstructies een funderingdikte van 500 tot 580 mm toepassen. De
dikte van de fundering doorzetten tot ca. 5 m voor en na de drempel.

48 Kantstrook brugdekken Verhardingen &
Straatmeubilair

Asfaltverharding

Op brugdekken dient in plaats van een kantsteen een waterdicht voegvulling tussen het asfalt en
de bandenlijn aangebracht te worden

50 Weg kantopsluiting gootconstructie Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Indien er een kantopsluiting wordt toegepast dient er een gootconstructie langs de asfaltrijbaan te
zijn.

54 Streklagen asfalt fietspaden
langs asfalt fietspaden (vrij liggend) dienen langs de banden aan de lage zijde van het asfalt
(kolkenzijde) een streklaag van rode goottegels toegepast te worden

55 Weg kantopsluiting verbinding Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Bij hoogteverschil tussen voetpaden en fietspaden dienen rijwielpad banden te worden toegepast.



56 Markeringen - elementenverharding Verhardingen &
Straatmeubilair

Markeringen

Markering dient bij elementenverharding in gestraat te zijn.

57 Markeringen - asfaltverharding Verhardingen &
Straatmeubilair

Markeringen

Markeringen op asfaltverharding dienen te worden uitgevoerd in thermoplast type II.

59 Markeringen - kleur parkeervakindeling Verhardingen &
Straatmeubilair

Markeringen

Markering dient te worden uitgevoerd in de kleur wit

60 Markeringen - parkeerzones e.d. Verhardingen &
Straatmeubilair

Markeringen

Markering dient te worden uitgevoerd in de kleur geel of blauw

61 Markeringen - Invalide parkeren
openbare plekken

Verhardingen &
Straatmeubilair

Markeringen

Markering bestaande uit witte kruizen aanbrengen, op asfalt in thermoplast, in straatwerk met
witte stenen d.m.v. zagen.

62 Markeringen - Invalide parkeren plekken
op kenteken

Verhardingen &
Straatmeubilair

Markeringen

Markering bestaande uit witte hoeken en invalidesymbool aanbrengen, op asfalt met thermoplast,
in straatwerk met witte stenen en symbooltegel

63 Markeringen - fietspalen Verhardingen &
Straatmeubilair

Markeringen

Bij palen in fietspaden dienen inleidende markeringen met ribbels aangebracht te worden

64 Kleurvastheid materialen Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

Materialen moeten kleurvast zijn.

65 Obstakel vrije ondergrond Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

De ondergrond dient vrij van obstakels te zijn voor aanbrengen cunet.

66 Zicht verlaagde band Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegen

Verlaagde banden moeten vlak met het wegdek lopen, waarbij de afwateringsgoot ter plaatse van
de oversteek maximaal 10 mm dieper mag liggen dan de band en het wegdek



67 Middengeleider voegvulling Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

De voegen van de elementenverharding dienen met vorstbestendige, waterdoorlatende harde
voegvulling gevuld te zijn.

68 Invegen elementenverharding Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

Alle nieuwe vormvaste bestratingsmaterialen dienen te worden ingeveegd met straatzand.

69 Invegen oude straatbakstenen Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

Oude straatbakstenen dienen te worden ingeveegd met kif grind of brekerzand.

71 Boomwortels Verhardingen &
Straatmeubilair

Boomwortelopdruk

Indien nodig voorzieningen treffen ter voorkoming van het opdrukken van de verharding door
boomwortels

73 Wegfundering onder banden Verhardingen &
Straatmeubilair

Wegconstructie

De wegfundering moet doorlopend onder de band worden aangebracht, tot ca. 250 mm achter
band

81 Fietspad deklaag Verhardingen &
Straatmeubilair

Asfaltverharding

Deklaag fietspaden, fietsstraten en fietsstroken uitvoeren in rood asfalt dik 30 mm, bestaande uit:
- rood asfalt AC 8 surf D3 of AC 11 surf D4
- kleur tilred/cloburn red in plaats van steenslag
- bindmiddel: zwarte bitumen met pigment - 4% tot 5% oxide rood

83 Rijbaan elementenverharding Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

Straatbakstenen moeten zijn van kwaliteit A, sortering 4/12

84 Weg kantopsluiting erfscheidingen Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

Opsluitbanden langs plantsoen en erfscheidingen dienen minimaal 100 x 200 mm te zijn, met hol-
/dolverbinding.

85 Zicht dorpels en afscheidingen Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

Het zicht aan dorpels/ erfafscheidingen dient maximaal 20 mm te zijn.



86 Tegelverharding i.c.m. autoverkeer Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

Op plaatsen waar (vracht-)autoverkeer wordt verwacht moeten tegels met een dikte van 80 mm
worden toegepast

87 Straatlaag Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

De straatlaag tussen funderingen en het straatwerk dient minimaal 40 mm en maximaal 50 mm te
bedragen

88 Straatlaag brekerzand Verhardingen &
Straatmeubilair

Elementenverharding

De straatlaag dient bij gebakken materialen en bij hergebruik van betonstraatstenen uitgevoerd te
worden in brekerzand

90 Halfverhardingen Verhardingen &
Straatmeubilair

Halfverharding

opbouw halfverhardingsconstructie:
- halfverharding dikte minimaal 100 mm
- zanddicht wegendoek
- optioneel: fundering van menggranulaat 4/31,5 mm dik 250 mm
- optioneel: zanddicht wegendoek
- zandlaag minimaal dik 500 mm

91 Straatmeubilair Verhardingen &
Straatmeubilair

Straatmeubilair

Straatmeubilair dient te voldoen aan het vigerende beleid

92 Afzetpalen fietspaden voorkomen Verhardingen &
Straatmeubilair

Straatmeubilair

Afzetpalen in fietspaden moeten zoveel mogelijk worden voorkomen

93 Flexibele afzetpalen fietspaden Verhardingen &
Straatmeubilair

Straatmeubilair

Bij onoverkomelijke toepassing van afzetpalen in fietspaden moeten deze in flexibele uitvoering
worden toegepast, met inleidiende markeringen, conform de aanbevelingen van het CROW-
fietsberaad

94 Straatnaamborden Verhardingen &
Straatmeubilair

Bebording

Keuze type, materiaal, afmetingen en bevestiging van straatnaamborden conform Handboek
Straatnaamborden 2016

95 Verkeersborden reflectieklasse Verhardingen &
Straatmeubilair

Bebording



Verkeersborden dienen uitgevoerd te worden in reflectieklasse III in de afmetingen conform de
RVV

96 Verkeersbordpalen Verhardingen &
Straatmeubilair

Bebording

Verkeersbordpalen dienen uitgevoerd te worden in flespalen met een vast grondkruis

97 Verkeersborden Verhardingen &
Straatmeubilair

Bebording

Verkeersborden moeten voldoen aan de RVV en geplaatst worden volgens de BABW -
verkeerstekens

1000 Toepassing praktijkrichtlijn Duurzame
GWW

Groen & Spelen Groen en Spelen

Waterbouwwerken worden/zijn gerealiseerd volgens de praktijkrichtlijn Duurzame GWW.

1001 Toepassing van waterplanten Groen & Spelen Groen en Spelen
Bij harde beschoeiingen worden/zijn voorzieningen gerealiseerd voor waterplanten.

1002 Realiseren van potentie locaties
natuurvriendelijke oevers.

Groen & Spelen Groen en Spelen

Potentiele locaties voor natuurvriendelijke oevers binnen het plangebied worden/zijn
gerealiseerd.

1003 Afstemming overige overheden en
organen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Met rijksoverheid, provinciale overheid en regionale organen vindt/heeft afstemming plaats
(gevonden).

1004 Afstemming op stijl en karakter van het
gebied

Groen & Spelen Groen en Spelen

Groenvoorzieningen worden/zijn afgestemd op de stijl en karakter van het gebied.

1005 Afstemming op leefvoorwaarden voor
flora en fauna

Groen & Spelen Groen en Spelen

De inrichting en het beheer van het gebied worden/zijn, naast op de menselijke functies,
afgestemd op de leefvoorwaarden voor flora en fauna.

1006 Meervoudig ruimtegebruik - realiseren
van koppelingen van netwerken

Groen & Spelen Groen en Spelen

Koppelingen tussen het recreatief -, verkeer en vervoers-en het groen-blauwe netwerk
worden/zijn gerealiseerd.



1007 Ecologische verbindingen begeleidt door
voet- en/of fietspaden

Groen & Spelen Groen en Spelen

Ecologische verbindingen worden/zijn, waar dit het maatschappelijk draagvlak en de waardering
voor ecologie in de stad vergroot, begeleidt door voet- en/of fietspaden.

1008 Aansluiting op particulier groen Groen & Spelen Groen en Spelen
Bij de (her)inrichting van groene structuren wordt/is aansluiting gezocht met aanwezig particulier
groen.

1009 Afstemming Potentieel Natuurlijke
Vegetatie

Groen & Spelen Groen en Spelen

De vegetatie wordt/is afgestemd op plaatselijke omstandigheden als grondsoort, waterstand en
voedselrijkdom.

1010 Biodiversiteitstoename - nulmeting Groen & Spelen Groen en Spelen
Ten einde de biodiversiteit te kunnen meten wordt/is een nulmeting uitgevoerd.

1011 Biodiversiteitstoename - effectmeting Groen & Spelen Groen en Spelen
Ten einde de toename aan biodiversiteit te meten wordt een effectmeting uitgevoerd.

1012 Bepaling compenserende maatregelen Groen & Spelen Groen en Spelen
Bij afname van bestaande waarden, gerekend tot 5 jaar na uitvoering van werkzaamheden,
wordt/is voorzien in compenserende maatregelen buiten het plangebied, doch binnen de
gemeentegrenzen van Haarlem.

1013 Instandhouden belangrijke ecologische
elementen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Belangrijke bestaande ecologische elementen worden/blijven/zijn in stand gehouden.

1014 Uitvoering ecologisch beheer Groen & Spelen Groen en Spelen
Groenvoorzieningen worden/zijn zodanig uitgevoerd dat deze door middel van ecologisch beheer
de gewenste kwaliteit kunnen bieden.

1015 Voorwaarden bij soort-/sortimentskeuze Groen & Spelen Groen en Spelen
De soort-/sortimentskeuze wordt/is gebaseerd op de bijbehorende voorwaarden overeenkomstig
bijlage 7 van de Nota Ecologisch Beleid 2013-2030 (2014-036877).

1016 Duurzaam beheer Groen & Spelen Groen en Spelen
De inrichting is/wordt afgestemd op een zo duurzaam mogelijk beheer.

1017 Voorkomen van verrijking Groen & Spelen Groen en Spelen
Verrijking van grond wordt/is voorkomen.



1018 Voorkomen van verontreiniging Groen & Spelen Groen en Spelen
Verontreiniging van oppervlakte water wordt/is voorkomen.

1019 Aanvullingen uitgevoerd met een
humusarmmengsel

Groen & Spelen Groen en Spelen

Aanvullingen worden/zijn uitgevoerd met een humusarmmengsel.

1020 Verbinden 'groene- en blauwe structuren' Groen & Spelen Groen en Spelen
Waar mogelijk worden/zijn 'groene- en blauwe structuren' met elkaar verbonden.

1021 Voorkomen van verdichting Groen & Spelen Groen en Spelen
Verdichting van de bodem, groeiplaats en omstandigheden wordt/is voorkomen.

1022 Sortimentskeuze van inheemse soorten Groen & Spelen Groen en Spelen
De soort-/sortimentskeuze wordt/is afgestemd op de gewenste omvang, zijn omgeving, het
grondprofiel en de beschikbare hoeveelheid vocht.

1023 Omvang areaal Groen & Spelen Groen en Spelen
Beperkte toepassing van groen dat veel onderhoud vergt, zoals 'kleine snippers' groen of
vormbomen, wordt/is voorkomen.

1024 Groen in stedelijk gebied Groen & Spelen Groen en Spelen
In hoogstedelijke gebieden wordt/is een sortiment toegepast dat (in redelijke mate) bestand is
tegen verharding, wind, luchtverontreiniging, ziekten en strooizout.

1025 Bomen in stedelijk gebied Groen & Spelen Groen en Spelen
Door een goede sortimentskeuze wordt/is in hoogstedelijke gebieden wortelopdruk tegengegaan.

1026 Toepassing van inheemse soorten -
buitengebied

Groen & Spelen Groen en Spelen

Van het aangeplante sortiment in het buitengebied wordt/is minimaal 80% van inheems materiaal
verwerkt.

1027 Toepassing van inheemse soorten -
parken

Groen & Spelen Groen en Spelen

Van het aangeplante sortiment in de parken wordt/is minimaal 80% van het volume van inheems
materiaal verwerkt.

1028 Toepassing van inheemse soorten -
woonwijken en centrum

Groen & Spelen Groen en Spelen

Van het aangeplante sortiment in de woonwijken en het centrum wordt/is minimaal 50% van
inheems materiaal verwerkt.



1029 Scheppen van variatie Groen & Spelen Groen en Spelen
Er worden/zijn verschillende begroeiingen gecombineerd waardoor een aantrekkelijke variatie
ontstaat.

1030 Klimop beleid Groen & Spelen Groen en Spelen
Klimop op de stam van de bomen wordt/is toegestaan, mits dit in het beheersysteem is
geregistreerd.

1031 Gedragscode Groen & Spelen Groen en Spelen
Indien van toepassing wordt/is gewerkt overeenkomstig de bepalingen uit de vigerende
gedragscode.

1032 Natuurkalender Groen & Spelen Groen en Spelen
Verstoring van planten en dieren wordt/is zoveel mogelijk voorkomen, door interventies op
momenten volgens de natuurkalender uit te voeren.

1033 Nieuwe soorten - beheersen invasieve
flora

Groen & Spelen Groen en Spelen

Agressieve schadelijke/verdringende soorten in het openbaar groen wordt/is teruggedrongen.

1034 Kansen voor natuur op braakliggende
terreinen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Braakliggende terreinen worden/zijn ecologisch ingericht en beheerd .

1035 Kansen voor natuur - amfibieën en
reptielen (nieuwe inrichting)

Groen & Spelen Groen en Spelen

Er worden/zijn nieuwe waterpartijen gerealiseerd om meer en kwalitatief betere leefruimte te
realiseren voor amfibieën.

1036 Op insecten gerichte maatregelen -
zonnige plekken

Groen & Spelen Groen en Spelen

Zonnige plekken worden/zijn opengehouden.

1037 Op insecten gerichte maatregelen -
afgestorven materialen.

Groen & Spelen Groen en Spelen

Dood hout wordt/is (deels) achtergelaten in het gebied.

1038 Natuurvriendelijk inrichting van oevers Groen & Spelen Groen en Spelen
Oevers worden/zijn waar mogelijk natuurvriendelijk ingericht.

1039 Verbinden van waterlopen Groen & Spelen Groen en Spelen
Waar mogelijk worden/zijn waterlopen met elkaar verbonden, opdat een doorlopende natte
ecologische structuur ontstaat.



1040 Voorkeur voor drasbermprofiel Groen & Spelen Groen en Spelen
In bebouwd gebied heeft een natuurvriendelijke oever met een drasbermprofiel de voorkeur.

1041 Benutten van voedselarme kwel Groen & Spelen Groen en Spelen
Zones met voedselarme kwel worden/zijn benut.

1042 Realiseren van ondiepe plasbermen Groen & Spelen Groen en Spelen
Bij voldoende brede profielen wordt/is een ondiepe plasberm gerealiseerd.

1043 Toepassing afbreekbaar geotextiel Groen & Spelen Groen en Spelen
Ter bevordering van de vestiging van oeverplanten wordt/is een afbreekbaar geotextiel gebruikt.

1044 Beheer verlande oevers Groen & Spelen Groen en Spelen
Verlande oevers worden/zijn uitgekrabd en daarmee teruggezet in de verlandingscyclus.

1045 Niet verrijken van oeverzones Groen & Spelen Groen en Spelen
Oeverzones worden/zijn niet verreikt met vruchtbare grond of mest.

1046 Duurzaamheidsmonitor Groen & Spelen Groen en Spelen
Er wordt/is gewerkt volgens de vastgestelde Duurzaamheidsmonitor (2012).

1047 Meervoudig ruimtegebruik - kansen Groen & Spelen Groen en Spelen
Kansen voor meervoudig ruimtegebruik worden/zijn benut.

1048 Realiseren van boomstructuren en/of
bermen om ecologische kwaliteit te
verbeteren

Groen & Spelen Groen en Spelen

Kansen om de ecologische kwaliteit met behulp van boomstructuren en/of bermen langs wegen te
vergroten worden/zijn benut.

1049 Bewonersparticipatie Groen & Spelen Groen en Spelen
Belanghebbenden worden/zijn betrokken bij de planvorming, uitvoering en evaluatie van
ecologische inrichting en - beheer.

1050 Vrijwilligersgroepen Groen & Spelen Groen en Spelen
Waar mogelijk worden/zijn mogelijkheden voor uitvoering door vrijwilligers bij inrichting en
beheer benut.

1051 Toepassen van soorten die fijnstof
vasthouden

Groen & Spelen Groen en Spelen

Soorten die fijnstof vasthouden worden/zijn toegepast.



1052 Toepassen van soorten die beter ozon
absorberen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Soorten die beter ozon absorberen worden/zijn toegepast.

1053 Toepassen van soorten die beter
stikstofoxiden absorberen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Soorten die beter stikstofoxiden absorberen worden/zijn toegepast.

1054 Toepassen van waardevolle kruidachtige
gewassen (planten) voor insecten.

Groen & Spelen Groen en Spelen

Voor insecten waardevolle kruidachtige gewassen (planten) worden/zijn toegepast

1055 Toepassen van waardevolle inheemse
houtachtige gewassen (bomen en
struiken)

Groen & Spelen Groen en Spelen

Waardevolle inheemse houtachtige gewassen worden/zijn toegepast.

1056 Toepassen van ecologisch effectief
gekweekte gewassen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Ecologisch effectief gekweekte gewassen worden/zijn toegepast.

1057 Toepassen van waardevolle inheemse
planten

Groen & Spelen Groen en Spelen

Waardevolle inheemse planten worden/zijn toegepast

1058 Biodiversiteitstoename Groen & Spelen Groen en Spelen
De oplossing dient te leiden tot een toename in biodiversiteit.

1059 Naleving Natuurbeschermingswet Groen & Spelen Groen en Spelen
De Natuurbeschermingswet wordt/is nageleefd.

1060 Uitvoeren quickscan Ecologie Groen & Spelen Groen en Spelen
Een 'Quickscan kansen/bedreigingen Ecologie' wordt/is tijdig uitgevoerd.

1061 Naleving Habitatrichtlijn Groen & Spelen Groen en Spelen
De Habitatrichtlijn wordt/is nageleefd.

1062 Naleving Flora-&Faunawet Groen & Spelen Groen en Spelen
De Flora-&Faunawet wordt/is nageleefd.

1063 Naleving Vogelrichtlijn Groen & Spelen Groen en Spelen
De Vogelrichtlijn wordt/is nageleefd.



1064 Kansen verbeteren ecologische kwaliteit Groen & Spelen Groen en Spelen
Kansen om de ecologische kwaliteit te verbeteren worden/zijn benut.

1065 Geen aantasting van ecologische
waarden

Groen & Spelen Groen en Spelen

Er worden/zijn geen interventies uitgevoerd welke de ecologische waarden van ecologische
hotspots en potentielocaties aantasten.

1066 Randvoorwaarden bij interventies in
ecologisch waardevolle gebieden

Groen & Spelen Groen en Spelen

Er worden/zijn geen interventies uitgevoerd welke niet voldoen aan de geldende
randvoorwaarden voor ingrepen in ecologisch waardevolle gebieden.

1067 Van toepassing verklaring
compensatieregeling

Groen & Spelen Groen en Spelen

Indien er sprake is van een aantoonbaar en zwaarwegend maatschappelijk belang en er geen
alternatief kan worden gevonden, dan wordt/is de compensatieregeling van toepassing.

1068 Compensatie nabij plangebied Groen & Spelen Groen en Spelen
De locatie van de compensatie wordt in overleg met de OG gekozen

1069 Compensatie door realisatie van nieuwe
natuurlijke gebieden

Groen & Spelen Groen en Spelen

Met de compensatieregeling wordt/is voorzien in de realisatie van nieuwe natuurlijke gebieden
die de potentie hebben zich te ontwikkelen tot een gebied met een gelijkwaardige kwaliteit als het
verloren gegaan gebied.

1070 Compensatie voorzien in zowel de
investerings- als beheerkosten

Groen & Spelen Groen en Spelen

Bij de compensatie wordt/is voorzien in zowel investerings- als beheerkosten van de nieuwe
gebieden.

1071 Compensatieregeling voor gebieden
binnen de Natuurbeschermingswet

Groen & Spelen Groen en Spelen

Bij interventies in gebieden die vallen binnen de Natuurbeschermingswet wordt/is de
compensatieregeling nageleefd.

1072 Compensatieregeling bij interventies
binnen de EHS

Groen & Spelen Groen en Spelen

Bij interventies binnen ecologische verbindingszones wordt/is de compensatieregeling nageleefd.

1073 Compensatieregeling voor gebieden
aangewezen als ecologische hotspot of
potentielocatie

Groen & Spelen Groen en Spelen



Bij interventies binnen de, specifiek voor Haarlem aangewezen hotspot- en potentielocaties
wordt/is de compensatieregeling nageleefd.

1074 Compensaties bij vogelsoorten die vallen
onder de Flora-&Faunawet

Groen & Spelen Groen en Spelen

Bij interventies ten nadeel van vogelsoorten die vallen onder de Flora-&Faunawet wordt/is de
compensatieregeling nageleefd.

1075 Verbeteren kwaliteit van huidig areaal Groen & Spelen Groen en Spelen
Er worden/zijn interventies gepleegd t.a.v. verbetering van groeiplaats en omstandigheden
teneinde een betere vitaliteit van vegetatie te bewerkstelligen.

1076 Vooronderzoek standplaats beplanting
en/of gewas

Groen & Spelen Groen en Spelen

Er wordt/is vooronderzoek verricht naar de standplaats van de beplanting en/of het gewas.

1078 Continuďteit in beheer Groen & Spelen Groen en Spelen
De wijze van beheer wordt/is vastgelegd in beheer- en werkplannen, die nauwkeurig worden
uitgevoerd.

1080 Nieuwe soorten - monitoring flora en
fauna

Groen & Spelen Groen en Spelen

Er wordt/is extra gemonitord indien nieuwe soorten verwacht worden.

1081 Nieuwe soorten - gedragsregels flora en
fauna

Groen & Spelen Groen en Spelen

Er wordt/is extra informatie verstrekt omtrent nieuwe soorten en de bijpassende gedragsregel.

1082 Nieuwe soorten - protocol flora en fauna Groen & Spelen Groen en Spelen
Er wordt/is een protocol opgesteld waarna direct gehandeld kan worden indien nieuwe (invasieve)
soorten of soorten met een gevaar voor de volksgezondheid worden gesignaleerd.

1083 Kansen voor natuur in bouwprojecten Groen & Spelen Groen en Spelen
Bij bouwwerken wordt/is aandacht besteed aan de inrichting voor fauna, bv. door het integraal
verwerken van groene daken en - gevels, nestkasten, vleermuisverblijven en vogelvides.

1084 Op insecten gerichte maatregelen -
gefaseerd maaien

Groen & Spelen Groen en Spelen

Er worden/zijn overwinteringsmogelijkheden geboden door ruiggrasterreinen gefaseerd te
maaien.

1094 Vrijwilligersgroepen -
participatieafspraken

Groen & Spelen Groen en Spelen



Er worden/zijn duidelijke regels opgesteld opdat meedoen aan het inrichten en beheren van een
ecologisch waardevoller Haarlem laagdrempelig is.

1096 Streefbeeld Grasland - hoge
kruiden/kruidenzoom

Groen & Spelen Groen en Spelen

Door inrichting en beheer worden de voorwaarden geschapen om het streefbeeld 'hoge
kruiden/kruidenzoom' te ontwikkelen en in stand te houden.

1097 Streefbeeld Grasland - bloemrijk
gras/bloemrijke berm

Groen & Spelen Groen en Spelen

Door inrichting en beheer worden de voorwaarden geschapen om het streefbeeld 'bloemrijk
gras/bloemrijke berm' te ontwikkelen en in stand te houden.

1098 Streefbeeld Bosplantsoen en struweel -
houtsingels en zomen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Door inrichting en beheer worden de voorwaarden geschapen om het streefbeeld 'houtsingels en
zomen' (bosplantsoen) te ontwikkelen en in stand te houden.

1099 Streefbeeld Water- en oevervegetaties -
open water en natuurlijke
oevers/oeverbegroeiing

Groen & Spelen Groen en Spelen

Door inrichting en beheer worden de voorwaarden geschapen om het streefbeeld 'open water en
natuurlijke oevers/oeverbegroeiing' te ontwikkelen en in stand te houden.

1100 Speelwerktuigen - plaatsing Groen & Spelen Groen en Spelen
Speelwerktuigen worden/zijn geplaatst volgens de eisen van de leverancier.

1101 Speelvoorzieningen - ingebruikname Groen & Spelen Groen en Spelen
Alvorens speelvoorzieningen ingebruik worden/zijn genomen vindt ter toetsing een opname door
een onafhankelijke partij plaats, incl. opname in het beheersysteem Playmapping en overdracht
van alle benodigde certificaten. Indien nodig wordt/is een (aanvullende-/her) keuring uitgevoerd.

1104 Voetbalkooien - geluidsreducerende
voorzieningen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Een voetbalkooi wordt/is voorzien van geluidsreducerende voorzieningen in de hekwerken.

1105 Alle speelwerktuigen (incl.
valondergrond) - wetgeving, normen en
richtlijnen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Alle speelwerktuigen (incl. valondergrond) dienen te voldoen aan de geldende Nederlandse
wetgeving, de Europese normen (waaronder NEN-EN 1176 / 1177) en aanvullende richtlijnen.

1106 Spelaanleidingen - inrichting openbare
ruimte

Groen & Spelen Groen en Spelen



Waar mogelijk worden/zijn voldoende spelaanleidingen gerealiseerd bij de inrichting van de
openbare ruimte.

1107 Speellocaties en (informele) spellocaties -
speelweefsel

Groen & Spelen Groen en Spelen

Speellocaties en (informele) spellocaties worden/zijn zodanig verbonden dat deze samen met
andere jeugdvoorzieningen een speelweefsel vormen in de stad.

1110 Sportvoorzieningen in de openbare
ruimte - normen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Sportvoorzieningen zoals voetbalkooien, basketbalpalen, buiten fitness apparatuur, etc., voldoen
bij voorkeur aan de normen zoals deze gelden voor de NEN-EN 1176/1177.

1111 Natuurlijk spelen - speelaanleidingen Groen & Spelen Groen en Spelen
D.m.v. natuurlijk spelen wordt/is een accent gelegd op (informele) speelaanleidingen.

1112 Valondergrond - uitvoering Groen & Spelen Groen en Spelen
De valondergrond wordt uitgevoerd in gras, kunstgras of houtsnippers.

1113 Valondergrond, kunstgras en
valdempende platen - uitvoering

Groen & Spelen Groen en Spelen

Standaard wordt/is een valondergrond van kunstgras en valdempende platen aangebracht op een
fundament van betontegels; incl. kantopsluiting en 'beknelling' van de grasmat; aangebracht
onder 0,0% afschot, incl. hemelwaterafvoer.

1114 Meerdere speelwerktuigen - ruimtelijke
inpassing valondergrond

Groen & Spelen Groen en Spelen

Bij meerdere speelwerktuigen op één locatie, worden/zijn de valondergronden samengevoegd tot
één vorm, op een zodanige wijze dat er geen (ontoelaatbare) overlap is in de obstakelvrije zones
rondom ieder speelelement.

1115 Enkel en klein toestel - valondergrond,
gras

Groen & Spelen Groen en Spelen

Een enkel, klein toestel met een lage gebruiksintensiteit mag worden/zijn geplaatst in een
ondergrond van (natuurlijk) gras.

1116 Natuurlijke speelwerktuigen -
valondergrond, boomschors

Groen & Spelen Groen en Spelen

Natuurlijke speelwerktuigen mogen worden/zijn voorzien van een valondergrond van boomschors.

1117 Speelwerktuigen - materialisatie Groen & Spelen Groen en Spelen
Speelwerktuigen worden/zijn niet uitgevoerd in verduurzaamd (naald)hout.

1118 Speelwerktuigen - levensverwachting Groen & Spelen Groen en Spelen



Speelwerktuigen worden/zijn zodanig gekozen en geplaatst dat deze aansluiten bij een technische-
, economische- en maatschappelijke levensverwachting van gemiddeld 14 jaar.

1119 Speelwerktuigen - uitvoering slijtage
gevoelige delen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Slijtage gevoelige delen van speelwerktuigen worden/zijn uitgevoerd op een wijze dat deze
makkelijk te vervangen zijn.

1120 Speelwerktuigen - periodiek onderhoud Groen & Spelen Groen en Spelen
Speelwerktuigen zijn zodanig uitgevoerd dat zij géén periodiek onderhoud vergen in de vorm van
'smeren en vetten'.

1121 Combinatie met wegmeubilair Groen & Spelen Groen en Spelen
Zodanig dat de combinatie met bebording, bewegwijzering, verkeersregelinstallaties en ANWB
masten mogelijk is.

1122 Realiseren EHS Groen & Spelen Groen en Spelen
De ontwikkeling dient bij te dragen aan ecologische verbindingszones

1123 Bomen, water geven Groen & Spelen Groen en Spelen
Bomen dienen gedurende een project voldoende water te krijgen. Ca. 8 maal per jaar. Minimaal
90l per boom per keer.

1124 Geplante bomen, nazorg en garantie Groen & Spelen Groen en Spelen
Nazorg en garantie m.b.t. geplante bomen is minimaal 3 jaar. Dit is inclusief water geven.

1125 Bomen, snoeien Groen & Spelen Groen en Spelen
Bomen dienen 1 maal per 4 jaar gesnoeid te worden.

1126 Bomen, planten Groen & Spelen Groen en Spelen
Bomen dienen met kluit geplant te worden.

1127 Bomen, verwijderen Groen & Spelen Groen en Spelen
Verwijderen is inclusief stobbe tot ten minste 0,80 m onder maaiveld.

1128 Bomen, leverantie Groen & Spelen Groen en Spelen
Minimaal 80% van de geleverde bomen dient bij dezelfde kwekerij vandaan te komen.

1129 Bomen - stamdikte Groen & Spelen Groen en Spelen
Pas bomen met een minimale stamdikte van 0,16 tot 0,18 m toe.

1130 Boomzand - certificering Groen & Spelen Groen en Spelen



Gebruik gecertificeerd boomzand. Het certificeren is bedoeld als keurmerk voor schone grond.

1131 Boomzand - kwaliteit Groen & Spelen Groen en Spelen
Gebruik boomzand die bestaat uit 2 delen zand (M 50 cijfer) en 1 deel turf. Het geheel moet van A-
kwaliteit zijn.

1132 Boomzand - onder rijstroken Groen & Spelen Groen en Spelen
Bomenzand onder rijstroken alleen toepassen met zodanige voorzieningen dat de voor de weg
noodzakelijke verdichting gehaald kan worden.

1133 Ontwerp - gesloten verharding Groen & Spelen Groen en Spelen
Breng bij een gesloten verharding dan wel een zwaar verdichte funderingslaag een
beluchtingsysteem aan.

1134 Ontwerp - boomgaten Groen & Spelen Groen en Spelen
Houd met het maken van boomgaten rekening met de plaatselijke grondwaterstand.

1135 Ontwerp - hoeveelheid bomenzand Groen & Spelen Groen en Spelen
Daar waar sprake is van een grondslag die ondoordringbaar is voor boomwortels dient bomenzand
toegepast te worden conform de volgende minimale uitgangspunten:<br/>⋅ Bomen van de 1e
grootte 16 m3 per boomgat;<br/>⋅ Bomen van de 2e grootte 12 m3 per boomgat;<br/>⋅ Bomen
van de 3e grootte 8 m3 per boomgat.

1136 Ontwerp - minimale afstand tussen
bomen bij hoofd- en wijkwegen

Groen & Spelen Groen en Spelen

De afstand tussen de bomen moet bij 30 jaar voldoende zijn om vrij te staan

1137 Ontwerp - maximale afstand tussen
bomenlaan - laanbeeld

Groen & Spelen Groen en Spelen

Maak de maximale afstand tussen bomen, wanneer een laanbeeld gewenst is 1,5 x de diameter
van de kroon bij een leeftijd van 30 jaar;<br/>- Bij bomen van de 1e grootte is de afstand < 15
m1;<br/>- Bij bomen van de 2e grootte is de afstand < 11 m1;<br/>- Bij bomen van de 3e grootte is
de afstand < 7,5 m1.

1138 Ontwerp - plaatsing bomen in verharding
- afmetingen boomkrans

Groen & Spelen Groen en Spelen

De boomkrans/boomspiegel dient ingericht te worden waarbij rekening wordt gehouden van de
boomsoort en uitgroei tot 30 jaar

1139 Ontwerp boomsoort - plaatselijke
groeiplaatsomstandigheden

Groen & Spelen Groen en Spelen

Houd met de boomsoortkeuze rekening met de plaatselijke groeiplaatsomstandigheden. (oude
strandwal – opgespoten terrein – veengebieden, grondwaterstand, etc.);<br/>- Op beschutte
plekken en in bomenzand kan vrijwel elk soort boom worden toegepast, maar houd op de overige



plekken rekening met de aanwezige grondslag en de zoutige harde wind;<br/>- Houd bij de
standplaats van bomen rekening met het particuliere groen;<br/>- Plaats bomen op
parkeerplaatsen in neuzen en tref beschermende maatregelen;<br/>- Zet bomen bij wegen zo veel
mogelijk in groenstroken met een opsluitband en kolken erlangs, zodat onder andere zoutschade
voorkomen wordt;<br/>- Pas geen oppervlakkig wortelende bomen in of in de directe omgeving
van verharding toe.(min. afstand uit de verharding 5 m);<br/>- Breng bij bomen in verhardingen,
bij een normale belasting van de verharding, bomenzand aan, bij een zware belasting ééntoppig
bomenzand;<br/>- Bij reconstructie dient voor bestaande bomen die verwijderd moeten worden,
in het kader van de Verordening houtopstanden, een kapvergunning worden aangevraagd.

1140 Ontwerp - wortelende bomen Groen & Spelen Groen en Spelen
Pas geen oppervlakkig wortelende bomen toe naast verharding in verband met het opdrukken van
de bestrating.

1141 Ontwerp - toepassing boom in soort
locatie

Groen & Spelen Groen en Spelen

Op beschutte plekken en in boomzand kan vrijwel elk soort boom worden toegepast, maar houdt
op de overige plekken rekening met de grondsoort en zoutige harde wind.

1142 Ontwerp - afstand boom tot kabels en
leidingen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Plaats een boom minimaal 1,0 m uit hoofdkabels en –leidingen.

1143 Ontwerp - afstand boomgat tot kabels en
leidingen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Blijf met het boomgat, voor zover mogelijk, minimaal 0,5 m uit kabels en leidingen.

1144 Ontwerp - bomen in groenstroken Groen & Spelen Groen en Spelen
Blijf met de plaatsing van bomen in groenstroken minimaal 2 m uit de verharding i.v.m.
maaibreedte.

1145 Ontwerp - plaatsing bomen van 3e
grootte

Groen & Spelen Groen en Spelen

Plaats bomen van de 3e grootte langs straten en/of fietspaden, indien mogelijk, minimaal op ˝
kroondiameter afstand (bij een leeftijd van 30 jaar) van de straatgoot in verband met tegengaan
snoei.

1146 Opkroonhoogte Groen & Spelen Groen en Spelen
De opkroonhoogte is 4,50 m langs wegen en 2,50 m langs voet- en fietspaden.

1147 Ontwerp - afstand tot verticale objecten Groen & Spelen Groen en Spelen
Plaats bomen minimaal ˝ van de kroondiameter + 1,0 m (bij 30 jaar) afstand van verticale
objecten.

1148 Ontwerp - bomen bij kruisingen - BUBEKO Groen & Spelen Groen en Spelen



Plaats bomen bij kruisingen buiten de bebouwde kom 50 m uit de kruising.

1149 Bomen, verankering Groen & Spelen Groen en Spelen
Bomen dienen ondergronds verankerd te worden met biologisch afbreekbaar materiaal

1150 Groen, toepassing Groen & Spelen Groen en Spelen
KBB 2007 is van toepassing.

1151 Laan- en parkbomen en bosplantsoen,
kwaliteitsen

Groen & Spelen Groen en Spelen

Voor laan- en parkbomen (inclusief veren en spillen) en bosplantsoen zijn de kwaliteitseisen zoals
genoemd in het Zakboek Plantsoenkeuring van toepassing.

1152 Ontwerp - straatbomen Groen & Spelen Groen en Spelen
Bij rijen straatbomen gaat de voorkeur uit naar langwerpige plantsleuven met een minimale
breedte van 2,00m.

1153 Proces omtrent K&L Groen & Spelen Groen en Spelen
Proces m.b.t. K&amp;L zoals omschreven in CROW Publicatie 250 &#39;Graaschade voorkomen
aan kabels en leidingen&#39; dient gevolgd te worden.

1154 Afstemming K&L in regulier nutsoverleg Groen & Spelen Groen en Spelen
ON&nbsp;dient gebruik maken van het reguliere nutsoverleg van de gemeente om in vroeg
stadium een eerste verkenning te doen bij belangrijkste netbeheerders. Aanmelden kan via <a
href="mailto:nutsoverleg@haarlem.nl">nutsoverleg@haarlem.nl</a>

1155 communicatie en coordinatie K&L Groen & Spelen Groen en Spelen
ON&nbsp;dient met K&amp;L beheerders te communiceren conform &#39;processchema
communicatie en coordinatie nutsbedrijven bij projecten&#39;

1156 Documentatie afspraken en keuzes K&L Groen & Spelen Groen en Spelen
Alle afspraken die worden gemaakt met de netbeheerders en keuzes die worden gemaakt dienen
in alle fasen goed te worden geducumenteerd in verslagen en actielijsten

1157 Verwijderen van bomen Groen & Spelen Groen en Spelen
Bomen die in een park ten behoeve van dunning gekapt worden hoeven niet te worden herplant

1158 Uitvoering Groen & Spelen Groen en Spelen
Vooraf een project wordt bepaald wanneer en waar er een toezichthouder(s)\ nodig is/zijn

1159 Proces/ontwerpfase Groen & Spelen Groen en Spelen
gespecificeerde plantlijst moet aanwezig zijn met latijnse namen



1160 Proces/ontwerpfase/nazorg Groen & Spelen Groen en Spelen
nazorg 3 groeiseizoenen 90L per keer watergeven

1161 Planten Groen & Spelen Groen en Spelen
Bij het planten van een boom moet er minimaal een boomspiegel van 1,80 bij 1,80 aangebracht
worden

1162 Ontwerp - plaatsing bomen in verharding
- afmetingen plantvak

Groen & Spelen Groen en Spelen

Zorg bij de plaatsing van bomen in verharding in bestaande situaties voor een plantvak van
minimaal 2 m doorsnede, met een boomkrans volgens onderstaande maten:<br/>⋅ Minimaal 0,9 x
0,9 m bij de aanleg;<br/>⋅ Minimaal 1,2 x 1,2 m na 15/20 jaar bij bomen 1e grootte;<br/>⋅
Minimaal 1,2 x 1,2 m na 50 jaar bij bomen van de 2e grootte;<br/>⋅ Minimaal 1,5 x 1,5 m na 50
jaar bij bomen van de 1e grootte.

1163 Uitvoering grond Groen & Spelen Groen en Spelen
Bij planten van bomen dient rekening gehouden te worden met de keuze van boomzand/grond of
granulaat

1164 Uitvoering bodemverbetering Groen & Spelen Groen en Spelen
Wanneer bij een project verharding wordt opengebroken moet er advies gegeven worden aan de
OG welke mogelijkheden er zijn tot bodemverbetering voor bestaande of toekomstige bomen

1165 Uitvoering K&L Groen & Spelen Groen en Spelen
Wanneer bij een project verharding wordt opengebroken moet er advies gegeven worden aan de
OG welke kabels en leidingen moeten blijven en welke uit de grond verwijderd kunnen worden

1166 Uitvoering toezicht Groen & Spelen Groen en Spelen
Vooraf een project wordt bepaald wanneer en waar er een toezichthouder(s)\ nodig is/zijn

1167 Voorkomen van verontreiniging bodem Groen & Spelen Groen en Spelen
Verontreiniging van grond wordt/is voorkomen.

1168 Voorkomen van verontreiniging water Groen & Spelen Groen en Spelen
Verontreiniging van oppervlakte water wordt/is voorkomen.

1169 Natuurinclusief bouwen Groen & Spelen Groen en Spelen
Er dienen minimaal 3 punten uit het referentiedocument 'Inspiratiegids voor natuurinclusief
bouwen' gerealiseerd te worden.

1170 Ontwerp- vaste planten Groen & Spelen Groen en Spelen
Goedkoop in onderhoud en daarmee wordt bedoelt dat er zo min mogelijk onkruidbeheersing en
maaibeheersing toegepast wordt.



1171 Ontwerp- vaste planten Groen & Spelen Groen en Spelen
Vaste plantenvakken passen we toe op rotondes, herdenkingslocaties, begraafplaatsen en als
stedelijk groen. Dus niet in bermen en buitengebied. Het is belangrijk dat per locatie gekeken
wordt welke soorten goed aanslaan en uit zullen groeien; denk aan betreding, strooizout, afval,
verstening/waterstagnatie. Aanvulling hierop, als nevenfunctie, moet gekeken worden welke
ecologische waarde het plantvak kan krijgen. Is er ruimte voor inheemse soorten in het midden of
inheemse solitaire heesters.

1172 Ontwerp- vaste planten Groen & Spelen Groen en Spelen
Per vierkante meter wordt een hoge dichtheid geplant zodat het plantvak snel dichtgroeid en geen
licht komt op de ondergrond.

1173 Ontwerp- vaste planten Groen & Spelen Groen en Spelen
De keuze van het vaste planten assortiment is van groot belang, kies voor beplanting dat
winterhard is tot -20, droogtebestendig is, zoutbestendig is, tegen betreding kan en bestand is
tegen hondenurine.

1174 Ontwerp- vaste planten Groen & Spelen Groen en Spelen
Kies voor soorten die na het afzetten/maaien snel uitlopen en snel dichtgroeien zodat onkruid niet
de kans krijgt om te groeien.

1175 Ontwerp- vaste planten Groen & Spelen Groen en Spelen
Het plantmateriaal dient afkomstig te zijn vanuit duurzame plantenteelt waarbij geen
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

1176 Ontwerp- vaste planten Groen & Spelen Groen en Spelen
Zorg voor volgende organische stofgehalte (>20%) in de bodem van de vaste planten.

1177 Ontwerp - boomgaten Groen & Spelen Groen en Spelen
Het plantgat diameter is minimaal 1,5 keer de kluitdiameter. De plantgat diepte is minimaal 1,5
keer de kluithoogte.

2165 Planten nieuwe boom tov oude
huisaansluitingen.

Bomen

Bij het planten van nieuwe bomen dienen bestaande huisaansluitingen binnen een afstand van 5
meter van de boom van gresbuizen vervangen te worden door PVC leidingen met waterdichte
koppelingen.

2013 Ontwerp uitgangspunt Drainage Riolering &
Grondwater

Drainage

Het stelsel dient te worden ontworpen aan de hand van neerslaggebeurtenis 09 (bui 9) uit de
Leidraad Riolering (module C2100), met een herhalingstijd van eens per 2 jaar.



2019 Ontwerp drainage, algemeen Riolering &
Grondwater

Drainage

Ontwerp conform de bijlage: "Richtlijnen voor het ontwerp van drainagesystemen, Gemeente
Haarlem''.

2020 Materialisatie; drainageleiding Riolering &
Grondwater

Drainage

Materiaal drainageleiding PE (≥ Ø150mm), kleur zwart Kwaliteit SN8, merk Strabusil, bovenkant
leiding ten minste 0,40m onder niveau instelling grondwaterpeil.

2021 Materialisatie; afdekking instel- en
inspectieput drainage

Riolering &
Grondwater

Drainage

Alle putten zijn van beton, worden voorzien van een beton/gietijzerenputrand hoog 240 mm.
Dagmaat toegang put minimaal 600 mm. Tussen kegelstuk of afdekplaat en putrand worden twee
stellagen van kelderklinkers of prefab betonnen stelringen aangebracht. Duidelijk zichtbaar
opschrift 'DRAIN' in putrand.  (Ingeboorde putafdekkingen in asfalt zijn toegestaan onder dezelfde
voorwaarde de tekst mag daarbij in de deksel.)

2053 Materialisatie; drainage (grindkoffer) Riolering &
Grondwater

Drainage

De drainageleidingen worden aangebracht in een grindkist van 0,50m x 0,50m van betongrind
N31,5,  omwikkeld in polyamide filterdoek 66212 nicolon nylondoek, waarbij een overlap van
minimaal 250 mm gemaakt wordt.

2054 Drainagegrind Riolering &
Grondwater

Drainage

De korrelgrootte van drainagegrind moet 4-16mm of 16-32mm zijn en het grind moet een ronde
korrel hebben voor een optimale drainerende werking.

2056 Materialisatie; Lozing op
oppervlaktewater

Riolering &
Grondwater

Drainage

De lozingen op oppervlaktewater dienen via een betonnen instelput te worden uitgevoerd, indien
nodig met opzetstukken.

2081 Ontwerp; Controle Drainage ontwerp Riolering &
Grondwater

Drainage

Drainage ontwerpen dienen voor rekening van de ontwikkelaar of opdrachtnemer gecontroleerd
te worden door Aveco de Bondt, vestiging Amstelveen.

2089 Ontwerp; Afvoer ontwerp Grondwater Riolering &
Grondwater

Drainage

Overtollig grondwater dient ingezameld te worden middels de drainagebuizen en getransporteerd
te worden naar het oppervlaktewater. Er mag geen vermenging optreden met het hemelwater.



2098 Ontwerp; Klimaatbestendigheid Drainage Riolering &
Grondwater

Drainage

Het drainagestelsel dient klimaatbestendig ontworpen te worden en doorgerekend te worden op
extreme neerslag, tijdens extreme neerslag mag er geen water(overlast) in bebouwing optreden.
Het stelsel dient minimaal ontworpen te worden op Bui 9 volgens de leidraad riolering van Rioned
(module C2100),  bij deze bui mag er geen water op straat ontstaan.

2102 Algemene Drainage eis Riolering &
Grondwater

Drainage

De drainage mag de waterstand in de riolering niet negatief beïnvloeden en mag geen stank- en
lawaaioverlast veroorzaken. Het drainagesysteem dient zonder bijzonder maatregelen te kunnen
worden beheerd en onderhouden.

2105 Materialisatie; Toegankelijkheid  instel-
en eindputten drainage

Riolering &
Grondwater

Drainage

Instelputten, eindputten en kruisputten in de drainagesystemen dienen toegankelijk te zijn voor
onderhoud, de minimale interne doorsnede bedraagt 0,80 m, zijn van beton en zijn voorzien van
zandvang 0,20 m hoog.

2109 Overdracht drainage aan gemeente, eisen
aan revisie en inspectie

Riolering &
Grondwater

Drainage

Het opleverdossier met de revisietekeningen en rapportage van over te dragen  drainage dienen
voor overdracht te worden overhandigd aan de opdrachtgever van het project van de Gebieds-
Ontwikkeling en Beheer, van de gemeente Haarlem.
Inspectie op USB-stick of harde schijf aanleveren!

2124 Overdracht metingen Drainage aan
gemeente, eisen aan revisie en inspectie

Riolering &
Grondwater

Drainage

Na het aanbrengen van de drainage dienen de werkelijke (of evt. afwijkende definitieve)
hoogtematen van bob (binnen onderkant buis) en straat hoogten opnieuw ingemeten te worden
en op een revisietekening te worden vermeld. Ook de inlaten (bob) vanuit de inspectieputten
dienen te worden ingemeten.

2126 Putnummers ten behoeve van Inspectie Riolering &
Grondwater

Drainage

Aanlegtekeningen en revisietekeningen van riolering en drainage dienen voorzien te worden van
putnummers welke door afdeling DIA worden aangegeven. overstorten krijgen eigen nummers,
daarom deze apart aangeven bij de aanvraag. De nummers zijn verkrijgbaar via mail aan
dia@haarlem.nl o.v.v. aanvraag putnummers.
Voor de oplevering dient het riool geïnspecteerd te worden. Voor het inspecteren dienen de
putnummers gecontroleerd te worden op juistheid. Zonder de juiste putnummers kan de
videoinspectie NIET geaccepteert worden. Fictieve putnummers zijn NIET toegestaan.

2129 Materialisatie; Drainage Doorspuitput Riolering &
Grondwater

Drainage

Doorspuitputten in de drainage, behoudens de instel- en eindputten, hebben een minimale Ø 600
mm, zijn van beton en moeten voorzien zijn van 20 cm zandvangruimte.



2133 Ontwerp; Dekking grondwaterstand
drainagestrengen

Riolering &
Grondwater

Drainage

De drainagestrengen dienen minimaal 40cm onder de grondwaterstand aangebracht te worden.

2134 Ontwerp; Drainagepeil drainage Riolering &
Grondwater

Drainage

Instellen van het drainagepeil gaat via opzetstukken in de instelputten conform het buurtgerichte
drainageplan.

2136 Ontwerp; Tracébepaling drainage Riolering &
Grondwater

Drainage

Tracé  in de rijbaan mag NIET in het rijspoor aangebracht worden. Putdeksels mogen NIET in het
rijspoor terecht komen.

2157 Locatie bomen tov riool en drainage. Drainage
Bij uitwerking van het ontwerp dient de afstand tussen boom en riool/drainage zodanig te zijn dat
onderhoud en vervanging van het riool/drainage mogelijk is zonder de boom te kappen.
Onderlinge afstand van het riool en boom is minimaal 2 meter en eventueel voorzien van een
antiwortelscherm.

2009 Ontwerp; Ontwerpcapaciteit DWA Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Maatgevende afvoer voor woningen is 12 l/h/inw gedurende 10 uur/dag.

2015 Ontwerp; Vullingsgraad,
Droogweerafvoer in Gescheiden Stelsel

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

DWA-vullingsgraad, DWA-riolen gescheiden stelsel, maximaal 50%.

2016 Ontwerp; Vullingsgraad,
Droogweerafvoer in Verbeterd
Gescheiden Stelsel

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

DWA-vullingsgraad, DWA-riolen verbeterd gescheiden stelsel, vanaf 30%.

2023 Ontwerp; Verhang rioolstrengen Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Het verhang van de rioolstrengen van het DWA riool bedraagt gemiddeld 2,5‰ en niet minder dan
2‰.

2024 Materialisatie; Droogweerafvoer,
diameters kleiner dan 500mm

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Materiaal PVC (diameters < Ø500 mm), kleur bruin, Kwaliteit SN8, steekmoffen met
rubbermanchet.



2026 Materialisatie; Droogweerafvoer,
diameters groter dan 400mm

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Materiaal beton,(diameters ≥ Ø400 mm), belastingklasse 450 conform VOSB, milieuklasse 5b, mof-
spie met rubber afdichtring .

2029 Ontwerp; huisaansluitleidingen,
Droogweerafvoer

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Aansluitlengte max. 20 m; PVC min. ø 125 mm; bochten maximaal 45 graden, aansluiten op
opzetter. Alle onderdelen kleur bruin.

2032 Ontwerp; Gronddekking
huisaansluitleidingen, Droogweerafvoer

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Bij aanleg van een nieuwe huisaansluiting een minimale gronddekking van 0,6m toepassen.

2034 Materialisatie; Huisaansluitleidingen,
Droogweerafvoer

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Materiaal PVC (≥ Ø125mm), kleur bruin, Kwaliteit SN8, steekmoffen met rubbermanchet.

2041 Ontwerp; Gronddekking nevenriool
Droogweerafvoer

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Bij aanleg van een nieuw (neven)hoofdriool een minimale gronddekking van 0,6 m toepassen,
afhankelijk van de positie van de andere leidingen. Uitgangspunt zo min mogelijke bochten.

2058 Materialisatie; Ontstoppingsstuk
huisaansluitleidingen Droogweerafvoer

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Huisaansluitleidingen Hemelwaterafvoer voorzien van een ontstoppingsstuk, kleur grijs, 0,50 m
voor de erfgrens op particulier terrein, op een goed bereikbare plaats.

2062 Materialisatie; Tekst Putdeksel
Droogweerafvoer

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Duidelijk zichtbaar opschrift "vuilwater" of "DWA" in putrand.  (Bij ingeboorde putafdekkingen in
asfalt mag tekst in deksel.)

2066 Materialisatie; afdekking inspectieput Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Putafdekking beton/gietijzer, hoog 240 mm., dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer met
verankerde rubberzitting,. Tussen kegelstuk of afdekplaat en putrand drie stellagen van
kelderklinkers of prefab betonnen stelringen toepassen. (Ingeboorde putafdekkingen in asfalt zijn
toegestaan onder dezelfde voorwaarde.)

2071 Materialisatie; Inspectieput Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Putten van beton, minimale doorsnede 800 x 800 mm. Alle putten dienen te zijn voorzien van een
stroomprofiel.



2090 Ontwerp; Fundering riolering Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Bij de aanleg en ontwerp van riolering dient rekening gehouden te worden met de ondergrond,
het afschot dient gedurende de gehele levensduur gewaarborgd te zijn, de waterdiepte in een
stelsel mag als gevolg van zettingen nooit meer bedragen dan 1/10 van de buisdiameter (klasse 1).

2107 Overdracht Droogweerafvoer aan
gemeente, eisen aan revisie en inspectie

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

De revisietekeningen, inspectie beelden en rapportage van over te dragen riolering en drainage
dienen voor overdracht te worden overhandigd aan de Dagelijks Beheerder van Gebieds-
Ontwikkeling en Beheer, van de gemeente Haarlem.
De aangelegde riolering dient voor overdracht digitaal beoordeeld te worden conform de
geldende NEN-normeringen. En dient bij overdracht kwaliteit 1 te  door middel van de KIC-
systematiek en vastgelegd te worden op DGN-shape. De onderstaande eisen gelden voor de
aanlevering van gegevens:
• Video inspecties alleen als Panorama (IBAK)video inspecties.
• Rapportages aanleveren in SUF-RIB2 met gevulde coördinaten (conform NEN)
• Rapportages inclusief hellingshoek meting.
• KIC aan te leveren op DGN-shape, inleesbaar in GBI 6.
• Aansluitingen op bestaande riolering dient plaats te vinden op basis van bestaanderiool tekening
en bestaande putnummers. Tekening, lege SUF is te verkrijgen bij de gemeente, afdeling DIA.
dia@haarlem.nl  o.v.v. controle putnummers
• Inspectie op USB-stick of harde schijf aanleveren!

2111 Overdracht inspecties Droogweerafvoer
aan gemeente, eisen aan revisie

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Uitvoering van inspecties t.b.v. de overdracht dient te voldoen aan het document "PvE
opleveringsinspectie riolering" van de Gemeente Haarlem. Voor aanvang van de inspecties dient er
een leeg SUF bestand met putcodering opgrvraagd te worden bij de Gemeente Haarlem, afdeling
DIA.

2122 Overdracht metingen Droogweerafvoer
aan gemeente, eisen aan revisie en
inspectie

Riolering &
Grondwater

Droogweerafvoer

Na het aanbrengen van de hoofdriolering dienen de werkelijke (of evt. afwijkende definitieve)
hoogtematen van bob (binnen onderkant buis) en straat hoogten opnieuw ingemeten te worden
en op een revisietekening te worden vermeld. Ook de inlaten (bob) vanuit de inspectieputten
dienen te worden ingemeten en als basis te dienen voor de rioolinspectie.

2155 Formaat hoofdriool HWA, DWA en
gemengd riool

Droogweerafvoer

Het hoofdriool bestaat uit buizen met een minimale diameter van 300 mm.

2160 Locatie bomen tov riool en drainage. Droogweerafvoer
Bij uitwerking van het ontwerp dient de afstand tussen boom en riool/drainage zodanig te zijn dat
onderhoud en vervanging van het riool/drainage mogelijk is zonder de boom te kappen.
Onderlinge afstand van het riool en boom is minimaal 2 meter en eventueel voorzien van een
antiwortelscherm.



2161 Locatie huisaansluitleidingen tov bomen Droogweerafvoer
De afstand tussen boom en huisaansluiting dient zodanig te zijn dat onderhoud en vervanging van
huisaansluitingen mogelijk is zonder de boom te kappen. Onderlinge afstand van de
huisaansluiting en boom is minimaal 1 meter en eventueel voorzien van een antiwortelscherm.

2166 Planten nieuwe boom tov oude
huisaansluitingen.

Droogweerafvoer

Bij het planten van nieuwe bomen dienen bestaande huisaansluitingen binnen een afstand van 5
meter van de boom van gresbuizen vervangen te worden door PVC leidingen met waterdichte
koppelingen.

2011 Ontwerp; Ontwerpuitgangspunt
Droogweer Afvoer gemengd stelsel

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Het stelsel dient te worden ontworpen aan de hand van neerslaggebeurtenis 09 (bui 9) uit de
Leidraad Riolering (module C2100), met een herhalingstijd van eens per 2 jaar.

2012 Ontwerp uitgangspunt Gemengd stelsel Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Het stelsel dient te worden ontworpen aan de hand van neerslaggebeurtenis 09 (bui 9) uit de
Leidraad Riolering (module C2100), met een herhalingstijd van eens per 2 jaar

2014 Ontwerp; Vullingsgraad, stamriolen
Gemengd stelsel

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

DWA-vullingsgraad, stamriolen Gemengd stelsel, tot 100% inclusief POC en reserve.

2025 Materialisatie; Gemengd stelsel,
diameters kleiner dan 500mm

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Materiaal PVC (diameters < Ø500 mm), kleur bruin, Kwaliteit SN8, steekmoffen met
rubbermanchet.

2027 Materialisatie; Gemengd stelsel,
diameters groter dan 400mm

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Materiaal beton,(diameters ≥ Ø400 mm), belastingklasse 450 conform VOSB, milieuklasse 5b, mof-
spie met rubber afdichtring .

2030 Ontwerp; huisaansluitleidingen,
Gemengd stelsel

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Aansluitlengte max. 20 m; PVC min. ø 125 mm; bochten maximaal 45 graden, aansluiten op
opzetter. alle onderdelen in 1 kleur uitvoeren. HWA kleur grijs en DWA kleur bruin.

2033 Ontwerp; Gronddekking
huisaansluitleidingen, Gemengd stelsel

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Bij aanleg van een nieuwe huisaansluiting een minimale gronddekking van 0,6m toepassen.



2035 Materialisatie Huisaansluitleidingen,
Gemengd stelsel

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Materiaal PVC (≥ Ø125mm), kleur bruin, Kwaliteit SN8, steekmoffen met rubbermanchet.

2042 Ontwerp; Gronddekking nevenriool
Gemengd Stelsel

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Bij aanleg van een nieuw hoofdriool een minimale gronddekking van 0,6 m toepassen, afhankelijk
van de positie van de andere leidingen. Uitgangspunt zo min mogelijke bochten.

2059 Materialisatie; Ontstoppingsstuk
huisaansluitleidingen Gemengd stelsel

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Huisaansluitleidingen Gemengd stelsel voorzien van een ontstoppingsstuk, kleur bruin, op de
erfgrens op een goed bereikbare plaats.

2063 Materialisatie; Tekst Putdeksel Gemengd
stelsel

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Duidelijk zichtbaar opschrift "riolering" of "riool" in putrand.  (Bij ingeboorde putafdekkingen in
asfalt mag tekst in deksel.)

2067 Materialisatie; afdekking inspectieput Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Putafdekking beton/gietijzer, hoog 240 mm., dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer met
verankerde rubberzitting,. Tussen kegelstuk of afdekplaat en putrand drie stellagen van
kelderklinkers of prefab betonnen stelringen toepassen. (Ingeboorde putafdekkingen in asfalt zijn
toegestaan onder dezelfde voorwaarde.)

2072 Materialisatie; Inspectieput Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Putten van beton, minimale doorsnede 800 x 800 mm. Alle putten dienen te zijn voorzien van een
stroomprofiel.

2091 Ontwerp; Fundering riolering Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Bij de aanleg en ontwerp van riolering dient rekening gehouden te worden met de ondergrond,
het afschot dient gedurende de gehele levensduur gewaarborgd te zijn, de waterdiepte in een
stelsel mag als gevolg van zettingen nooit meer bedragen dan 1/10 van de buisdiameter (klasse 1).

2097 Klimaatbestendigheid Gemengd stelsel Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Het rioolstelsel dient klimaatbestendig ontworpen te worden en doorgerekend te worden op
extreme neerslag, tijdens extreme neerslag mag er geen water(overlast) in bebouwing optreden.
Het stelsel dient minimaal ontworpen te worden op Bui 9 volgens de leidraad riolering van Rioned
(module C2100),  bij deze bui mag er geen water op straat ontstaan.



2108 Overdracht Gemengd stelsel aan
gemeente, eisen aan revisie en inspectie

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

De revisietekeningen, inspectie beelden en rapportage van over te dragen riolering en drainage
dienen voor overdracht te worden overhandigd aan de Dagelijks Beheerder van Gebieds-
Ontwikkeling en Beheer, van de gemeente Haarlem.
De aangelegde riolering dient voor overdracht digitaal beoordeeld te worden conform de
geldende NEN-normeringen. En dient bij overdracht kwaliteit 1 te  door middel van de KIC-
systematiek en vastgelegd te worden op DGN-shape. De onderstaande eisen gelden voor de
aanlevering van gegevens:
• Video inspecties alleen als Panorama (IBAK)video inspecties.
• Rapportages aanleveren in SUF-RIB2 met gevulde coördinaten (conform NEN)
• Rapportages inclusief hellingshoek meting.
• KIC aan te leveren op DGN-shape, inleesbaar in GBI 6.
• Aansluitingen op bestaande riolering dient plaats te vinden op basis van bestaanderiool tekening
en bestaande putnummers. Tekening, lege SUF is te verkrijgen bij de gemeente, afdeling DIA.
dia@haarlem.nl  o.v.v. controle putnummers.
• Inspectie op USB-stick of harde schijf aanleveren!

2112 Overdracht inspecties Gemengd stelsel
aan gemeente, eisen aan revisie

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Uitvoering van inspecties t.b.v. de overdracht dient te voldoen aan het document "PvE
opleveringsinspectie riolering" van de Gemeente Haarlem. Voor aanvang van de inspecties dient er
een leeg SUF bestand met putcodering opgrvraagd te worden bij de Gemeente Haarlem, afdeling
DIA.

2123 Overdracht metingen Gemengd stelsel
aan gemeente, eisen aan revisie en
inspectie

Riolering &
Grondwater

Gemengd stelsel

Na het aanbrengen van de hoofdriolering dienen de werkelijke (of evt. afwijkende definitieve)
hoogtematen van bob (binnen onderkant buis) en straat hoogten opnieuw ingemeten te worden
en op een revisietekening te worden vermeld. Ook de inlaten (bob) vanuit de inspectieputten
dienen te worden ingemeten en als basis te dienen voor de rioolinspectie.

2153 Formaat hoofdriool HWA, DWA en
gemengd riool

Gemengd stelsel

Het hoofdriool bestaat uit buizen met een minimale diameter van 300 mm.

2158 Locatie bomen tov riool en drainage. Gemengd stelsel
Bij uitwerking van het ontwerp dient de afstand tussen boom en riool/drainage zodanig te zijn dat
onderhoud en vervanging van het riool/drainage mogelijk is zonder de boom te kappen.
Onderlinge afstand van het riool en boom is minimaal 2 meter en eventueel voorzien van een
antiwortelscherm.

2162 Locatie huisaansluitleidingen tov bomen Gemengd stelsel
De afstand tussen boom en huisaansluiting dient zodanig te zijn dat onderhoud en vervanging van
huisaansluitingen mogelijk is zonder de boom te kappen. Onderlinge afstand van de
huisaansluiting en boom is minimaal 1 meter en eventueel voorzien van een antiwortelscherm.



2164 Planten nieuwe boom tov oude
huisaansluitingen.

Gemengd stelsel

Bij het planten van nieuwe bomen dienen bestaande huisaansluitingen binnen een afstand van 5
meter van de boom van gresbuizen vervangen te worden door PVC leidingen met waterdichte
koppelingen.

2048 Hoogte maximale grondwaterstand Riolering &
Grondwater

Grondwater

Een grondwaterstand die niet hoger uit mag komen dan 0,20 m onder de vloer in de kruipruimte
van de te bouwen woningen en niet hoger dan 1,00 m beneden het maaiveld.

2118 Ontwerp; Ontwerp uitgangspunten
drainage

Riolering &
Grondwater

Grondwater

Ontwerp conform de Leidraad Riolering, Module B2300 "Functioneel ontwerp:
grondwater(overlast) maatregelen"

2000 Ontwerp; Afwatering richting privéterrein Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Afwatering dient plaats te vinden binnen het eigen beheersgebied.

2010 Ontwerp; uitgangspunt Hemelwater
Afvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

- Nieuwbouw moet afkoppelen. Regenwater mag niet meer lozen op het Haarlemse gemengde
rioolstelsel.
- De riolering wordt gedimensioneerd voor extremen omstandigheden met bui 08 uit de Leidraad

riolering. Deze bui heeft een herhalingstijd van 2 jaar;
- De minimale waking tijdens bui 08 bedraagt circa 0,20 m;
- Het ontworpen stelsel wordt getoetst met bui 09 en bui 10 uit de Leidraad Riolering;
- Tijdens bui 09 mag geen water op straat voor komen, tijdens bui 10 mag maximaal
gedurende circa 30 minuten water op straat voor komen.

2028 Ontwerp; huisaansluitleidingen,
Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Aansluitlengte max. 20 m; PVC min. ø 125 mm; bochten maximaal 45 graden, aansluiten op
opzetter. Alle onderdelen kleur grijs.

2031 Ontwerp; Gronddekking
huisaansluitleidingen, Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Bij aanleg van een nieuwe huisaansluiting een minimale gronddekking van 0,6m toepassen.

2036 Materialisatie; Formaat verzamelleiding
Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

De leidingdiameter van de HWA-verzamelleidingen tot het hoofdriool bedragen minimaal 160 mm,
kleur grijs, Kwaliteit SN8, steekmoffen met rubbermanchet.



2037 Materialisatie; Formaat verzamelleiding
Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

De leidingdiameter van de HWA-verzamelleidingen tot het hoofdriool bedragen minimaal 160 mm,
kleur grijs, Kwaliteit SN8, steekmoffen met rubbermanchet.

2038 Materialisatie; Hemelwaterafvoer,
diameters kleiner dan 500mm

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Materiaal PVC bij diameters < Ø500 mm, kleur grijs. Kwaliteit SN8.

2039 Materialisatie; Hemelwaterafvoer,
diameters groter dan 400mm

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Materiaal beton bij diameters > Ø400 mm, kwaliteit sterkteklasse B45 / milieuklasse 5b.

2040 Ontwerp; Gronddekking nevenriool
Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Bij aanleg van een (neven)hoofdriool een minimale gronddekking van 0,6 m toepassen, afhankelijk
van de positie van de andere leidingen. Uitgangspunt zo min mogelijke bochten.

2046 Materialisatie Huisaansluitleidingen,
Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Materiaal PVC (≥ Ø125mm), kleur grijs, Kwaliteit SN8, steekmoffen met rubbermanchet.

2057 Materialisatie; Ontstoppingsstuk
huisaansluitleidingen Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Huisaansluitleidingen Hemelwaterafvoer voorzien van een ontstoppingsstuk, kleur grijs, 0,50 m
voor de erfgrens op particulier terrein, op een goed bereikbare plaats.

2060 Ontwerp; Gronddekking
Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

De dekking van het HWA op het hoogste punt dient 1,30 m te bedragen, gemeten van de
bovenkant van de buis tot het ter plaatse beoogde peil van het openbaar gebied.

2061 Materialisatie; Tekst Putdeksel
Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Duidelijk zichtbaar opschrift "hemelwater",  "HWA" of "regenwater" in putrand.  (Bij ingeboorde
putafdekkingen in asfalt is tekst in deksel toegestaan.)

2068 Materialisatie; afdekking inspectieput Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Putafdekking beton/gietijzer, hoog 240 mm., dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer met
verankerde rubberzitting,. Tussen kegelstuk of afdekplaat en putrand drie stellagen van
kelderklinkers of prefab betonnen stelringen toepassen. (Ingeboorde putafdekkingen in asfalt zijn
toegestaan onder dezelfde voorwaarde.)



2073 Materialisatie; Trottoir- of straatkolk van
kunststof, ontwerp

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

De straat- en trottoirkolk van kunststof, Klasse Y, conform NEN7067, cilindrisch stankscherm, een
gietijzeren kop, uitneembaar rooster en zandvang.

2074 Materialisatie; Trottoir- of straatkolk van
beton, ontwerp

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Trottoir- of straatkolk van beton, voorzien van gietijzeren stankscherm en een gietijzeren kop,
uitneembaar rooster en zandvang.

2075 Ontwerp; Trottoir- of straatkolk,
algemeen ontwerp

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Aansluiten op die zijde die zich in de elementenverharding bevindt.

2076 Ontwerp; Trottoir- of straatkolk,
afwatering

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Iedere kolk moet minstens 80m2 verhard oppervlak kunnen afvoeren, berekend bij Bui 9.

2088 Ontwerp; Afvoer Hemelwater Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Al het “schone” regenwater dient te worden ingezameld en getransporteerd naar het
oppervlaktewater. Er mag geen vermenging optreden met het grondwater.

2092 Ontwerp; Fundering riolering Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Bij de aanleg en ontwerp van riolering dient rekening gehouden te worden met de ondergrond,
het afschot dient gedurende de gehele levensduur gewaarborgd te zijn, de waterdiepte in een
stelsel mag als gevolg van zettingen nooit meer bedragen dan 1/10 van de buisdiameter (klasse 1).

2095 Ontwerp; Klimaatbestendigheid
Hemelwaterafvoer

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Het rioolstelsel dient klimaatbestendig ontworpen te worden en doorgerekend te worden op
extreme neerslag, tijdens extreme neerslag mag er geen water(overlast) in bebouwing optreden.
Het stelsel dient minimaal ontworpen te worden op Bui 9 volgens de leidraad riolering van Rioned
(module C2100),  bij deze bui mag er geen water op straat ontstaan.

2106 Overdracht Hemelwatersysteem aan
gemeente, eisen aan revisie en inspectie

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

De revisietekeningen, inspectie beelden en rapportage van over te dragen riolering en drainage
dienen voor overdracht te worden overhandigd aan de Dagelijks Beheerder van Gebieds-
Ontwikkeling en Beheer, van de gemeente Haarlem.
De aangelegde riolering dient voor overdracht digitaal beoordeeld te worden conform de
geldende NEN-normeringen. En dient bij overdracht kwaliteit 1 te  door middel van de KIC-
systematiek en vastgelegd te worden op DGN-shape. De onderstaande eisen gelden voor de
aanlevering van gegevens:
• Video inspecties alleen als Panorama (IBAK)video inspecties.



• Rapportages aanleveren in SUF-RIB2 met gevulde coördinaten (conform NEN)
• Rapportages inclusief hellingshoek meting.
• KIC aan te leveren op DGN-shape, inleesbaar in GBI 6.
• Aansluitingen op bestaande riolering dient plaats te vinden op basis van bestaanderiool tekening
en bestaande putnummers. Tekening, lege SUF is te verkrijgen bij de gemeente, afdeling DIA.
• Inspectie op USB-stick of harde schijf aanleveren!

2110 Overdracht inspecties Hemelwaterafvoer
aan gemeente, eisen aan revisie

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Uitvoering van inspecties t.b.v. de overdracht dient te voldoen aan het document "PvE
opleveringsinspectie riolering" van de Gemeente Haarlem. Voor aanvang van de inspecties dient er
een leeg SUF bestand met putcodering opgevraagd te worden bij de Gemeente Haarlem, afdeling
DIA. dia@haarlem.nl  o.v.v. controle putnummers.

2121 Overdracht metingen Hemelwaterafvoer
aan gemeente, eisen aan revisie en
inspectie

Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Na het aanbrengen van de hoofdriolering dienen de werkelijke (of evt. afwijkende definitieve)
hoogtematen van bob (binnen onderkant buis) en straat hoogten opnieuw ingemeten te worden
en op een revisietekening te worden vermeld. Ook de inlaten (bob) vanuit de inspectieputten
dienen te worden ingemeten en als basis te dienen voor de rioolinspectie.

2137 Materialisatie; Inspectieput HWA Riolering &
Grondwater

Hemelwaterafvoer

Putten van beton, minimale doorsnede 800 x 800 mm. Alle putten zijn voorzien van een zandvang
van 20 cm

2159 Locatie bomen tov riool en drainage. Hemelwaterafvoer
Bij uitwerking van het ontwerp dient de afstand tussen boom en riool/drainage zodanig te zijn dat
onderhoud en vervanging van het riool/drainage mogelijk is zonder de boom te kappen.
Onderlinge afstand van het riool en boom is minimaal 2 meter en eventueel voorzien van een
antiwortelscherm.

2163 Locatie huisaansluitleidingen tov bomen Hemelwaterafvoer
De afstand tussen boom en huisaansluiting dient zodanig te zijn dat onderhoud en vervanging van
huisaansluitingen mogelijk is zonder de boom te kappen. Onderlinge afstand van de
huisaansluiting en boom is minimaal 1 meter en eventueel voorzien van een antiwortelscherm.

2167 Planten nieuwe boom tov oude
huisaansluitingen.

Hemelwaterafvoer

Bij het planten van nieuwe bomen dienen bestaande huisaansluitingen binnen een afstand van 5
meter van de boom van gresbuizen vervangen te worden door PVC leidingen met waterdichte
koppelingen.

2004 Schone grond Riolering &
Grondwater

Kunstwerken en
Oevers



Aan te brengen grond en zand dient schone grond te zijn. Alle aan te brengen en af te voeren
grond, verloopt via de grondstroomcoördinator van de Opdrachtgever.

2043 Rioolgemaal, maximale stroomsnelheid
persleiding

Riolering &
Grondwater

Mechanische
Riolering

Maximale stroomsnelheid in persleiding tussen 0,6 en 2,0 m/s.

2044 Rioolgemaal, materiaaleigenschappen
persleidingen

Riolering &
Grondwater

Mechanische
Riolering

Materiaal persleidingen HDPE, kleur zwart, Kwaliteit PN10 of PN16, verbinding middels
spiegellassen.

2045 Rioolgemaal, nieuwe persleiding Riolering &
Grondwater

Mechanische
Riolering

Bij aanleg van nieuwe persleiding een minimale gronddekkking van 1,0 m toepassen.

2078 Rioolgemaal, pompinstallaties Riolering &
Grondwater

Mechanische
Riolering

De gemalen dienen voorzien te zijn van elektrische pompinstallaties. De pompinstallaties dienen
automatisch werkend uitgevoerd te worden door middel van besturings- en
signaleringsapparatuur, op te stellen in een apparatuurkast. De pompinstallaties dienen d.m.v. een
UDSO of LM8N te kunnen communiceren met de hoofdpost van de gemeente (telemetrie) van de
firma Kuipers Electronic Engineering, deze is momenteel uitgerust met het TMX systeem.

2130 Toetsingsdocumenten Mechanische
Riolering

Riolering &
Grondwater

Mechanische
Riolering

De FAT/SAT documenten moeten in de overdrachtstukken worden verwerkt.

2150 Levensduur pompen en gemalen Mechanische
Riolering

Mechanische en elektromechanische onderdelen ontwerpen en realiseren met een levensduur
van 20 jaar. De pompput heeft een levensduur van 60 jaar.

2151 Levensduur pompen en gemalen Mechanische
Riolering

Mechanische en elektromechanische onderdelen ontwerpen en realiseren met een levensduur
van 20 jaar. De pompput heeft een levensduur van 60 jaar.

2156 Electra aansluiting realiseren. Mechanische
Riolering

vanuit het project via de site aansluitingen.nl wordt de aansluiting aangevraagd.
Adres waarop de aanvraag komt te staan is: Gemeente Haarlem, Gedempte Oude Gracht 2
De aansluiting wordt dan fysiek aangelegd en van de netbeheerder ontvang je een EAN-code.
Wanneer de aansluiting is opgeleverd, moet er een mail naar mharteveld@haarlem.nl met de
volgende gegevens:



- Adres aansluiting
- EAN-code
- Kostenplaatsnummer
- Type object
Met deze gegevens wordt de aansluiting aangemeld bij de energieleverancier door de heer Ment
Harteveld.

2002 Aansluiten op omgeving Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Het Systeem Haarlem dient functioneel en fysiek aan te sluiten op zijn omgeving.

2005 Schone grond Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Aan te brengen grond en zand dient schone grond te zijn. Alle aan te brengen en af te voeren
grond, verloopt via de grondstroomcoördinator van de Opdrachtgever.

2007 Technische levensduur riolering Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

De technische levensduur van de riolering bedraagt minimaal 60 jaar.

2008 Ontwerpcapaciteit DWA / HWA /
Drainage

Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om wateroverlast te voorkomen.

2047 Fundering omliggende bebouwing Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Houten paalfunderingen van omliggende bebouwing mogen als gevolg van
grondwaterstandwijzigingen in het plangebied niet droog komen te staan.

2049 Vervallen delen van riolering en
drainagesystemen

Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Oude, niet meer in gebruik zijnde riolering en drainage, dienen te worden gereinigd en op een
milieuverantwoorde wijze te worden afgevoerd.

2052 Duurzaamheid en milieu Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Er dient zoveel mogelijk gebruikt te worden gemaakt van duurzame en milieuvriendelijke
toepassingen en materialen.

2079 Verantwoordelijkheid Ontwerp Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

De ontwikkelaar of opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het riool en drainage ontwerp.
Eventuele faseringen dienen uitgewerkt te worden in het ontwerp. De ontwikkelaar c.q.
opdrachtnemer dient alle nodige onderzoeken en inventarisaties te doen om tot een onderbouwd



ontwerp te komen. Een bemalingsadvies of eventueel saneringsplan maakt onderdeel uit van het
ontwerp.

2082 Goedkeuring Ontwerp Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Ontwerpen dienen na verwerking van de opmerkingen en samen met het verslag van de controle
en aanbevelingen ter goedkeuring aangeboden te worden aan GOB. De ontwerpen dienen (in PDF)
samen met de tekeningen (in DGN) ingeleverd te worden.

2083 Goedkeuring wijzigingen Ontwerp Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Wijzigingen in het ontwerp dienen goedgekeurd te worden door GOB/Rijnland.

2084 Start uitvoering Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

De start van de uitvoering en planning van het werk wordt schriftelijk aangegeven bij
GOB/Rijnland. Tijdens de uitvoering kan GOB/Rijnland onaangekondigd veldcontrole uitvoeren.

2085 Overdracht goedkeuring  riolering en
drainage aan gemeente, eisen aan revisie
en inspectie

Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Een overdracht vindt plaats na bestuurlijke goedkeuring, als alle revisies en inspecties zijn
ingeleverd en het werk is goedgekeurd door GOB.

2086 Aanleveren revisies Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Alle revisies en inspecties dienen ingeleverd te zijn bij GOB binnen twee weken na aanbrengen
(Wet WION). Gebeurd dit niet is en blijft de opdrachtnemer of ontwikkelaar verantwoordelijk voor
alle eventuele tussentijdse schades en/of boetes ten gevolge van het niet tijdig aanleveren.

2103 Afstroming ontwerp eis Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

De afstroming van al het water moet zeker gesteld zijn door voorzieningen in het openbaar gebied.

2104 Toegankelijkheid inspectieputten
riolering en drainage.

Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Rioolputten en Instelputten, eindputten en kruisputten in de drainagesystemen dienen
toegankelijk te zijn voor onderhoud, de minimale interne doorsnede bedraagt 0,80 m.

2116 Aanduidingen ontwerp Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Rioleringaanduidingen op tekeningen conform NEN 3219

2117 Ontwerp inspectieputten Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater



In de hoofdrioolleidingen dienen inspectieputten te worden opgenomen. De maximale afstand
tussen twee inspectieputten bedraagt 80m.

2131 Oplevering en overdracht
revisietekeningen

Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Revisietekeningen aanleveren conform eisen databeheer, afdeling DIA, tekeningen aanleveren in
.DGN formaat en PDF-formaat.

2132 Vrijkomende materialen, aannemer Riolering &
Grondwater

Riolering en
Grondwater

Voor rekening van de aannemer zijn: reinigen,  afvoeren en/of storten van vrijkomende materialen
en stoffen in overleg met de gemeente, conform wettelijke eisen.

2017 Toetsing ontwerp Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Ontwerp dient vooraf getoetst te worden aan de huidige en toekomstige kabels en leidingen en
aanleg dient te voldoen aan het standaard detail 5.2 "Standaard K&L tracé".

2018 Dekking hoofdriolering Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

De dekking van de hoofdriolering op het hoogste punt dient 1,20 m te bedragen, gemeten van de
bovenkant van de buis tot het ter plaatse beoogde peil van het openbaar gebied.

2022 Leidingdiameter DWA-leidingen Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

De minimale leidingdiameter van de rioolleidingen bedraagt 300 mm.

2080 Controle Riool ontwerp Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Rioolontwerpen dienen voor rekening van de ontwikkelaar of opdrachtnemer gecontroleerd te
worden door Witteveen en Bos raadgevend ingenieurs vestiging Almere.

2087 Ontwerp leeftijd Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Bij uitbreidingen dient riolering als een gescheiden systeem aangelegd te worden. Het
rioolsysteem ontwerpen op een minimale levensduur van 60 jaar.

2099 Algemene eis riolering. Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

De riolering mag de grondwaterstand niet negatief beïnvloeden (bv schade aan funderingen) en
mag geen stank- en lawaaioverlast veroorzaken. Het rioolsysteem dient maximaal bereikbaar te
zijn en zonder bijzondere maatregelen te kunnen worden beheerd en onderhouden.

2113 Funderingsadvies Ontwerp Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering



Voor aanleg van riolering, rioolputten en eventuele gemalen dient een funderingsadvies/rapport
overlegd te worden.

2114 Berekeningen Ontwerp Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Berekeningen dienen te worden uitgevoerd conform de Leidraad Riolering, Module C2100
‘Rioleringsberekeningen, hydraulisch functioneren’.

2115 Riool ontwerp uitgangspunten Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Het gehele ontwerp dient te worden uitgevoerd conform de Leidraad Riolering, Module Module
B3000 "Detaillering en aanleg van stelselonderdelen". Met inachtneming van de module's
ontwerpgrondslagen  B1100, B2100, B2200, B2300

2119 Materialisatie ontwerp inspectieputten Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Minimale afmeting van toe te passen inspectieputten is Ø 800mm.

2120 Revisie huisaansluitingen Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Aansluitleidingen intekenenen op de digitale revisietekening.

2125 Toetsing en acceptatie Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Het rioleringswerk wordt beoordeeld conform EN 13508-1 buitenriolering "inspectie en
toestandbeoordeling door middel van video-inspectie van riolen" en EN 13508-2 buitenriolering
"classificatiesysteem" bij visuele inspectie van riolen". Alle toestandsaspecten moeten minimaal
gelijk aan klasse 1 zijn.

2127 Putnummers ten behoeve van Inspectie Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Aanlegtekeningen en revisietekeningen van riolering en drainage dienen voorzien te worden van
putnummers welke door afdeling DIA worden aangegeven. overstorten krijgen eigen nummers,
daarom deze apart aangeven bij de aanvraag. De nummers zijn verkrijgbaar via mail aan
dia@haarlem.nl o.v.v. aanvraag putnummers.
Voor de oplevering dient het riool geïnspecteerd te worden. Voor het inspecteren dienen de
putnummers gecontroleerd te worden op juistheid. Zonder de juiste putnummers kan de
videoinspectie NIET geaccepteert worden. Fictieve putnummers zijn NIET toegestaan.

2128 Resultaten Inspectie Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Inspectieresultaten moeten ten alle tijden voldoen aan het document "PvE opleveringsinspectie
riolering"



2135 Tracébepaling Riolering Riolering &
Grondwater

Vrij verval riolering

Tracé  in de rijbaan mag NIET in het rijspoor aangebracht worden. Putdeksel mogen NIET in het
rijspoor terecht komen.

2141 Ontwerp; Afstemming huisaansluiting Vrij verval riolering
Voorkom foutieve aansluitingen HWA/DWA
Stem ligging huisaansluitingen af met installatietekening woningen.

2142 Ontwerp; Afstemming huisaansluiting Vrij verval riolering
Voorkom foutieve aansluitingen HWA/DWA
Stem ligging huisaansluitingen af met installatietekening woningen.

2143 Ontwerp; afkoppelen hemelwater. Vrij verval riolering
Hemelwater dient gescheiden van het vuilwater ingezameld en afgevoerd te worden.

2189 functioneren riool tijdens
werkzaamheden aan het riool

Vrij verval riolering

Ten behoeve van werkzaamheden een riolering tijdelijk afsluiten kan alleen nadat navraag gedaan
is of dat mogelijk is bij de DDO partner en de gemeente. Indien het bericht terug komt dat dat niet
bekend is of dit zondermeer afgesloten kan worden, dient de maatregel doorgerekend te worden.

2190 functioneren riool tijdens
werkzaamheden aan het riool

Vrij verval riolering

Ten behoeve van werkzaamheden een riolering tijdelijk afsluiten kan alleen nadat navraag gedaan
is of dat mogelijk is bij de DDO partner en de gemeente. Indien het bericht terug komt dat dat niet
bekend is of dit zondermeer afgesloten kan worden, dient de maatregel doorgerekend te worden.

2191 functioneren riool tijdens
werkzaamheden aan het riool

Vrij verval riolering

Ten behoeve van werkzaamheden een riolering tijdelijk afsluiten kan alleen nadat navraag gedaan
is of dat mogelijk is bij de DDO partner en de gemeente. Indien het bericht terug komt dat dat niet
bekend is of dit zondermeer afgesloten kan worden, dient de maatregel doorgerekend te worden.

2192 functioneren riool tijdens
werkzaamheden aan het riool

Vrij verval riolering

Ten behoeve van werkzaamheden een riolering tijdelijk afsluiten kan alleen nadat navraag gedaan
is of dat mogelijk is bij de DDO partner en de gemeente. Indien het bericht terug komt dat dat niet
bekend is of dit zondermeer afgesloten kan worden, dient de maatregel doorgerekend te worden.

2001 Ontwerp; Afwatering richting privéterrein Riolering &
Grondwater

Wegen

Afwatering dient plaats te vinden binnen het eigen beheersgebied.



2003 Aansluiten op omgeving Riolering &
Grondwater

Wegen

Het Systeem Haarlem dient functioneel en fysiek aan te sluiten op zijn omgeving.

2006 Schone grond Riolering &
Grondwater

Wegen

Aan te brengen grond en zand dient schone grond te zijn. Alle aan te brengen en af te voeren
grond, verloopt via de grondstroomcoördinator van de Opdrachtgever.

2077 Ontwerp; Trottoir- of straatkolk,
afwatering

Riolering &
Grondwater

Wegen

Iedere kolk moet minstens 80m2 verhard oppervlak kunnen afvoeren, berekend bij Bui 9.

2138 Lozingen vanuit WKO systemen op het
riool.

Riolering &
Grondwater

WKO systemen

De lozing dient plaats te vinden op het gemengd of vuilwaterriool.

2144 Maximaal debiet lozing vanuit WKO
systemen op het riool.

WKO systemen

De lozing van spuiwater uit WKO systemen op het riool mag niet groter zijn dan 5 m3/uur.

2145 Kwaliteit te lozen water op riool vanuit
WKO systemen

WKO systemen

Het chloridegehalte van te lozen water uit WKO installaties mag niet groter zijn dan 10.000
mg/liter. Het af te voeren water dat vrijkomt vanuit een WKO installatie met een hoger
chloridegehalte dan 10.000 mg/liter dient direct in het riool afdoende verdund te worden.

2146 Melding lozingen vanuit WKO installaties. WKO systemen
Moment van lozen afstemmen met beheerder gemeente Haarlem. Dit kan via de site van de
gemeente Haarlem https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/

2147 Basisgegevens bij aanvraag WKO
vergunning

WKO systemen

De volgende gegevens dienen bij een aanvraag WKO-vergunning minimaal geleverd te worden:
vergunninghouder, locatie lozing, hoeveelheid te lozen water, chloridegehalte van het te lozen
water, wijze waarop een eventuele verdunningsstap gerealiseerd zal worden.

2148 Locatie lozingspunt ivm zout water WKO systemen
Bij het vergunnen van WKO installaties dient met name de locatie van de lozing bekeken te
worden. Het overige rioolwater moet de kans krijgen om de lozing goed te verdunnen alvorens het
in de buurt van stalen en gewapende leidingen en pompsystemen komt.



2152 Behandeling boor- en spoelvloeistof bij
aanleg wko-systeem

WKO systemen

Boor- en spoelvloeistof, bij aanleg van een WKO-systeem, dient voorafgaand aan de lozing een
bezinkstap te ondergaan. Opgevangen slib dient afgevoerd te worden naar een eindverwerker.

2050 Oude rioleringen Droogweerafvoer Riolering &
Grondwater

Oude, niet meer in gebruik zijnde rioleringen, dienen te worden gereinigd en op een
milieuverantwoorde wijze te worden afgevoerd.

2051 Oude rioleringen Gemengd stelsel Riolering &
Grondwater

Oude, niet meer in gebruik zijnde rioleringen, dienen te worden gereinigd en op een
milieuverantwoorde wijze te worden afgevoerd.

2055 Materialisatie; putafdekkinge Instelput en
inspectieput drainage,

Riolering &
Grondwater

Putafdekking beton/gietijzer, hoog 240 mm., dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer met
verankerde rubberzitting, Duidelijk zichtbaar opschrift 'DRAIN' in putrand.

2064 Materialisatie; Tekst Putdeksel Drainage Riolering &
Grondwater

Duidelijk zichtbaar opschrift "drainage" of "DRAIN" in putrand.

2065 Aanleg Inspectieput Hemelwaterafvoer Riolering &
Grondwater

Tussen kegelstuk of afdekplaat en putrand dienen indien nodig drie stellagen van kelderklinkers of
prefab betonnen stelringen te worden aangebracht.

2069 Aanleg Inspectieput Gemengd stelsel Riolering &
Grondwater

Tussen kegelstuk of afdekplaat en putrand dienen indien nodig drie stellagen van kelderklinkers of
prefab betonnen stelringen te worden aangebracht.

2070 Aanleg Instelput Drainage Riolering &
Grondwater

Tussen kegelstuk of afdekplaat en putrand dienen indien nodig drie stellagen van kelderklinkers of
prefab betonnen stelringen te worden aangebracht.

2093 Fundering Droogweerafvoer Riolering &
Grondwater

Bij de aanleg en ontwerp van riolering dient rekening gehouden te worden met de ondergrond,
het afschot dient gedurende de gehele levensduur gewaarborgd te zijn, de waterdiepte in een
stelsel mag als gevolg van zettingen nooit meer bedragen dan 1/10 van de buisdiameter (klasse 1).



2094 Fundering Gemengd stelsel Riolering &
Grondwater

Bij de aanleg en ontwerp van riolering dient rekening gehouden te worden met de ondergrond,
het afschot dient gedurende de gehele levensduur gewaarborgd te zijn, de waterdiepte in een
stelsel mag als gevolg van zettingen nooit meer bedragen dan 1/10 van de buisdiameter (klasse 1).

2096 Klimaatbestendigheid Droogweerafvoer Riolering &
Grondwater

Het rioolstelsel dient klimaatbestendig ontworpen te worden en doorgerekend te worden op
extreme neerslag, tijdens extreme neerslag mag er geen water(overlast) in bebouwing optreden.
Het stelsel dient minimaal ontworpen te worden op Bui 9 volgens de leidraad riolering van Rioned
(module C2100),  bij deze bui mag er geen water op straat ontstaan.

2100 Algemene Droogweerafvoer eis Riolering &
Grondwater

De riolering mag de grondwaterstand niet negatief beïnvloeden (bv schade aan funderingen) en
mag geen stank- en lawaaioverlast veroorzaken. Het rioolsysteem dient zonder bijzonder
maatregelen te kunnen worden beheerd en onderhouden.

2101 Algemene Gemend Stelsel eis Riolering &
Grondwater

De riolering mag de grondwaterstand niet negatief beïnvloeden (bv schade aan funderingen) en
mag geen stank- en lawaaioverlast veroorzaken. Het rioolsysteem dient zonder bijzonder
maatregelen te kunnen worden beheerd en onderhouden.

2139 Voorkomen overlast van hemelwater
Stroombanen voor hemelwater dienen intact gehouden te worden of versterkt te worden om
overlast te voorkomen.

2140 Voorkomen overlast van hemelwater
Stroombanen voor hemelwater dienen intact gehouden te worden of versterkt te worden om
overlast te voorkomen.

2176 Oplevering liner
Uitvoering van inspecties t.b.v. de overdracht dient te voldoen aan het document "PvE
opleveringsinspectie riolering" van de Gemeente Haarlem. Voor aanvang van de inspecties dient er
een leeg SUF bestand met putcodering opgevraagd te worden bij de Gemeente Haarlem, afdeling
DIA. dia@haarlem.nl o.v.v. controle putnummers.

2177 Oplevering liner
Uitvoering van inspecties t.b.v. de overdracht dient te voldoen aan het document "PvE
opleveringsinspectie riolering" van de Gemeente Haarlem. Voor aanvang van de inspecties dient er
een leeg SUF bestand met putcodering opgevraagd te worden bij de Gemeente Haarlem, afdeling
DIA. dia@haarlem.nl o.v.v. controle putnummers.



2188 Materialisering ontvangstput na
persleiding

Uitvoering ontvangstput:
-laag in - hoog uit;
- van kunststof of behandeld betonnen put, zodat H2S geen invloed heeft;
- leiding naar eerstvolgende betonnen put (na de ontvangstput):
o vrijverval leiding met minimale lengte van 15 meter;
o van ruime diameter;
o van kunststof.

4000 Afvalinzameling Afval en Reiniging Afval en Reiniging
Afvalinzameling in de openbare ruimte en van woningen en bedrijven dient ten minste te voldoen
aan de geldende afvalstoffenverordening en bijbehorende uitvoeringsbesluit(en), nadere regels en
aanwijsbesluiten behorende bij de afvalstoffenverordening van de gemeente Haarlem of van
Gemeente Zandvoort.

4001 Ontwerp Afvalinzameling Afval en Reiniging Afval en Reiniging
Het ontwerp van de afvalinzameling wordt opgesteld door Spaarnelanden NV. en  moet voldoen
aan het vigerende gemeentelijke afvalbeleid. Minimaal moet rekening worden gehouden met
ruimte voor inzameling van huishoudelijk afval (ondergrondse container) en grondstoffen. In de
ontwerpfase dient rekening te worden gehouden met voldoende locaties voor (meerdere)
ondergrondse en/ of  bovengrondse containers, bereikbaarheid van de containers, maatvoering en
vastgesteld beleid van de gemeente Haarlem of gemeente Zandvoort. Opdrachtnemer dient
daarvoor tijdig de uitvoerder Spaarnelanden N.V. te contacten.

4002 Levering en Plaatsing Afval en Reiniging Afval en Reiniging
De levering en plaatsing geschied door Spaarnelanden. De kosten t.b.v. de voorbereiding en
plaatsing van de inzamelmiddelen zijn voor de Ontwikkelaar/aannemer. Spaarnelanden brengt
hiervoor € 350,= per nieuwe aansluiting in rekening (indexeerbaar). De plaatsing van de
inzamelmiddelen is ter goedkeuring van de gemeente.

4003 Tijdelijke inzamelvoorzieningen Afval en Reiniging Afval en Reiniging
De ontwikkelaar dient gedurende uitvoering tijdelijke inzamelmiddelen voor huishoudelijk afval te
laten plaatsen via de door gemeente Haarlem aangewezen inzamelaar (Spaarnelanden N.V.), vanaf
het eerste moment dat bewoners of gebruikers woningen kunnen betreden tot het moment dat
de definitieve inzamelmiddelen operationeel zijn. De kosten zijn voor rekening van de aanemmer
en/of de ontwikkelaar.

4004 Aannemer/ontwikkelaar communiceert
met de Spaarnelanden

Afval en Reiniging Afval en Reiniging

De aannemer en/of ontwikkelaar moet tijdig contact opnemen met de inzamelaar, hierna te
noemen Spaarnelanden N.V. over: - de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval en
grondstoffen in de openbare ruimte; - het plaatsen van bovengrondse inzamelvoorzieningen voor
grondstoffen in de openbare ruimte; - het plaatsen van inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk
restafval die perceelgebonden zijn bij de oplevering van nieuwbouwwoningen; - de hiermee
gemoeide kosten zijn voor rekening en risico van de aannemer en/of ontwikkelaar.



4005 Aannemer/ontwikkelaar communiceert
met de Spaarnelanden

Afval en Reiniging Afvalinzamelsysteem

De aannemer en/of ontwikkelaar moet tijdig contact opnemen met de inzamelaar, hierna te
noemen Spaarnelanden N.V. over: - de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval en
grondstoffen in de openbare ruimte; - het plaatsen van bovengrondse inzamelvoorzieningen voor
grondstoffen in de openbare ruimte; - het plaatsen van inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk
restafval die perceelgebonden zijn bij de oplevering van nieuwbouwwoningen; - de hiermee
gemoeide kosten zijn voor rekening en risico van de aannemer en/of ontwikkelaar. De kosten per
nieuwe aansluiting worden jaarlijks vastgesteld en zijn indexeerbaar.

4006 Bereikbaarhied bewoners Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Inzamelpunten dienen altijd bereikbaar te zijn voor bewoners

4007 Bereikbaarhied bewoners Afval & Reiniging Afvalinzamelsysteem
Inzamelpunten dienen altijd bereikbaar te zijn voor bewoners

4008 Bereikbaarheid inzamelaar Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Inzamelmiddelen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn voor voertuigen van de inzamelaar

4009 Bereikbaarheid inzamelaar Afval & Reiniging Afvalinzamelsysteem
Inzamelmiddelen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn voor voertuigen van de inzamelaar

4010 Huisaansluitingen Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Het aantal huisaansluitingen per ondergrondse container volgt uit de verdeling van de containers
over de wijk. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de uitvoerder Spaarnelanden N.V.

4011 Huisaansluitingen Afval & Reiniging Afvalinzamelsysteem
Het aantal huisaansluitingen per ondergrondse container volgt uit de verdeling van de containers
over de wijk. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de uitvoerder Spaarnelanden N.V.

4012 Huisaansluitingen Afval & Reiniging Ondergrondse
afvalinzameling

Het aantal huisaansluitingen per ondergrondse container volgt uit de verdeling van de containers
over de wijk. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de uitvoerder Spaarnelanden N.V.

4013 Huisaansluitingen Afval & Reiniging Bovengrondse
afvalinzameling

Het aantal huisaansluitingen per ondergrondse container volgt uit de verdeling van de containers
over de wijk. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de uitvoerder Spaarnelanden N.V.

4014 Maximale loopafstand Afval & Reiniging Afval en Reiniging
De inzamelvoorzieningen voor restafval moeten als uitgangspunt zodanig gesitueerd worden dat
de loopafstand van de daadwerkelijk te lopen route; dus niet hemelsbreed, gemeten -tussen de
grens van een op de locatie aan te sluiten perceel en de tot een verzamelcontainer voor restafval-



maximaal 250 meter bedraagt (maximale loopafstand moet altijd conform het vaststestelde
uitvoeringsbesluit van de locale afvalstoffenverordening zijn). Loopafstand verzamelcontainer voor
grondstoffen
Wat betreft de loopafstand naar een grondstoffencontainer, deze moet zo klein mogelijk zijn, wel
met inachtneming van het aantal percelen dat moet worden aangesloten op die container.
Als uitgangspunt gelden de volgende richtlijnen:
• Hoogbouw: grondstofstraatjes voor gft, PBD, papier en restafval nabij de flat;
• Centrum: grondstofstraatjes voor gft, PBD, papier en restafval max 250 meter;
• Bovenwoningen en appartementen:  grondstofstraatjes voor gft, PBD, papier en restafval zo
dichtbij mogelijk. De ligging en het aantal woningen kan om maatwerk vragen.

4015 Maximale loopafstand Afval & Reiniging Afval en Reiniging
De inzamelvoorzieningen voor restafval moeten als uitgangspunt zodanig gesitueerd worden dat
de loopafstand van de daadwerkelijk te lopen route; dus niet hemelsbreed, gemeten -tussen de
grens van een op de locatie aan te sluiten perceel en de tot een verzamelcontainer voor restafval-
maximaal 250 meter bedraagt (maximale loopafstand moet altijd conform het vaststestelde
uitvoeringsbesluit van de locale afvalstoffenverordening zijn). Loopafstand verzamelcontainer voor
grondstoffen
Wat betreft de loopafstand naar een grondstoffencontainer, deze moet zo klein mogelijk zijn, wel
met inachtneming van het aantal percelen dat moet worden aangesloten op die container.
Als uitgangspunt gelden de volgende richtlijnen:
• Hoogbouw: grondstofstraatjes voor gft, PBD, papier en restafval nabij de flat;
• Centrum: grondstofstraatjes voor gft, PBD, papier en restafval max 250 meter;
• Bovenwoningen en appartementen:  grondstofstraatjes voor gft, PBD, papier en restafval zo
dichtbij mogelijk. De ligging en het aantal woningen kan om maatwerk vragen.

4016 Plaatsing ondergrondse containers Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Plaatsen ondergrondse container wanneer mogelijk buiten de kroonprojectie van een boom en op
minimaal 2 meter (voor de container) en 4 meter (achter de container) van een lichtmast.

4017 Plaatsing ondergrondse containers Afval & Reiniging Afvalinzamelsysteem
Plaatsen ondergrondse container wanneer mogelijk buiten de kroonprojectie van een boom en op
minimaal 2 meter (voor de container) en 4 meter (achter de container) van een lichtmast.

4018 Plaatsing ondergrondse containers Afval & Reiniging Ondergrondse
afvalinzameling

Plaatsen ondergrondse container wanneer mogelijk buiten de kroonprojectie van een boom en op
minimaal 2 meter (voor de container) en 4 meter (achter de container) van een lichtmast.

4019 Onkruidvrije en schone oplevering Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het schoon en onkruidvrij opleveren van het werkterrein.

4020 Onkruidbestrijding Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Onkruidbestrijding dient zonder chemicaliën te gebeuren.



4021 Gladheidbestrijding Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor gladheidsbestrijding binnen het werkgebied daar waar
openbare doorgang vereist is .

4022 Overige bevindingen Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Opdrachtnemer doet melding van afwijkende zaken/bevindingen tijdens een project. Ook neemt
hij contact op bij veranderingen tijdens een project met Spaarnelanden N.V (die overigens
communicatie verzorgt richting bewoners).

4023 Ontwerp bereikbaarheid Afval & Reiniging Afval en Reiniging
Het ontwerp waarborgt de bereikbaarheid van de te vegen oppervlakte openbare weg en van de
parkeerplaatsen. Een voorbeeld is het toepassen van ronde hoeken en een slimme plaatsing van
straatkolken bij het ontwerp van parkeerplaatsen en palen.

4024 Ontwerp bereikbaarheid Afval & Reiniging Afvalinzamelsysteem
Het ontwerp waarborgt de bereikbaarheid van de te vegen oppervlakte openbare weg en van de
parkeerplaatsen. Een voorbeeld is het toepassen van ronde hoeken en een slimme plaatsing van
straatkolken bij het ontwerp van parkeerplaatsen en palen.

4025 Afvalstoffenverordening Afval & Reiniging Afval en Reiniging
De geldende afvalstoffenverordening van de Gemeente Haarlem of Gemeente Zandvoort en het
bijbehorende uitvoeringsbesluit zijn van kracht.

4026 Afvalstoffenverordening Afval & Reiniging Afvalinzamelsysteem
De geldende afvalstoffenverordening van de Gemeente Haarlem of Gemeente Zandvoort en het
bijbehorende uitvoeringsbesluit zijn van kracht.

5000 Standaard belastingklasse Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

De belastingklasse dient per kunstwerk specifiek bepaald te worden op basis van de meest recente
eisen (bijvoorbeeld constructieve veiligheid, bouwbesluit, enz.….)

5001 Constructies binnen beschermd
stadsgezicht

Voor alle kunstwerken die liggen binnen het gebied van het beschermde stadsgezicht dienen de
specifieke eisen bepaald te worden op basis van de meest recente eisen t.a.v. het beschermd
stadsgezicht in overleg met afdeling OMB

5002 MKI profiel betonproducten
Voor alle toe te passen betonproducten moet een MKI profiel aangeleverd worden volgens de BRL
K 11002.

5003 Duurzaamheid betonproducten



Voor alle toe te passen betonproducten dient een zo laag mogelijke MKI te worden nagestreefd in
relatie tot de constructieve eisen.

5004 Betonkwaliteit funderingspalen, prefab
beton

Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Funderingspalen dienen te zijn vervaardigd van prefab beton met klasse C45/55, XC4 of XF4.

5005 Betonkwaliteit prefab beton elementen Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Beton elementen dienen te zijn vervaardigd van prefab beton met klasse C45/55, XC4 of XF4.

5006 Betonkwaliteit dekstenen, prefab beton Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Betonnen dekstenen dienen te zijn vervaardigd van prefab beton met klasse C45/55, XC4 of F4.

5007 Staal in aanraking met oppervlaktewater Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Staal dat in aanraking komt met oppervlaktewater dient te worden voorzien van een coating (tot 1
m onder de waterlijn) of van roestvast staal 316 te zijn. (bijvoorbeeld remmingswerken,
steigerwerken, damwanden).

5008 Staal niet in aanraking met
oppervlaktewater

Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Staal dat niet in aanraking komt met oppervlaktewater dient thermisch verzinkt en gecoat te zijn
(brugleuningen, hekwerken, kopschotten, liggers, e.d.)

5009 Corrosie bescherming staal Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Behalve wapeningsstaal al het staal (inclusief bevestigingsmiddelen) afdoende tegen corrosie
beschermen. Thermisch verzinkt staal dient te worden gecoat.

5010 Oppervlaktebehandeling
bevestigingsmiddelen

Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Bevestigingsmiddelen (bouten, moeren en ringen etc.) dienen corrosiebestendig of van roestvast
staal A4 te zijn.

5011 Staal afgeslepen
draadeinden/beschadigingen

Beschadigingen en afgeslepen draadeinden moeten worden voorzien van een zinklaag en
eventueel een coating

5012 Potentiaalverschillen staalsoorten
Potentiaalverschillen tussen de verschillende staalsoorten dienen te worden voorkomen,



5015 Eigenschappen, staalonderdelen Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Stalen onderdelen dienen te zijn uitgevoerd in S235JR (Fe360B), thermisch verzinkt.

5016 Eigenschappen bolders op kades (grote) Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Bolders op kades dienen te zijn uitgevoerd in S235JR (Fe360B), thermisch verzinkt.

5017 Eigenschappen bolders op steigers
(kleine)

Bolders op steigers dienen te zijn uitgevoerd in roestvast staal 316. Kunststof en RVS kikkers zijn
niet toegestaan. Kikkers mogen wel uitgevoerd worden in verzinkt staal

5018 Eigenschappen haalkommen Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Haalkommen dienen te zijn uitgevoerd in roestvast staal, met de afmetingen 100x200 diep 100

5019 Eigenschappen coatings
Coating van stalen onderdelen dient te worden uitgevoerd in een natlaksysteem

5020 Eigenschappen metselstenen Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Metselstenen die gehanteerd dienen te worden zijn: waalformaat, vorstklasse F2/D, IW-klasse 1,
conform BRL 1007.

5021 Eigenschappen rollaag Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

De rollaag dient te zijn uitgevoerd in waalformaat, vorstklasse F2/D, IW-klasse 1, conform BRL
1007.

5022 Eigenschappen deuvels t.b.v. dekstenen Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Deuvels t.b.v. dekstenen minimaal M16, lang 250mm, met staalkwaliteit S235JR (Fe360B),
thermisch verzinkt.

5023 Eigenschappen metselspecie Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

De metselspecie die toegepast dient te worden is Type 1, M17,5, milieuklasse MX3.2,
portlandcement. Deze eis komt te vervallen als er een kalkrijke metselspecie wordt toegepast voor
het vergroten van de biodiversiteit op kademuren.

5024 Eigenschappen kalkrijke metselspecie
t.b.v. vergroten biodiversiteit kademuren



Een kalkrijke specie van de kademuur dient vanaf 20 cm boven het gemiddelde waterpeil naar
boven natuurvriendelijk te zijn te behoeve van de groei van muurplanten, tenzij dit bouwtechnisch
en constructie technisch niet verantwoord is. Twee mogelijkheden:
1) 16 delen zand : 8 delen schelpkalk : deel tras of portlandcement
2) kalk : cement : zand = 1 : 1 : 6. (Dijkstra 2016)

5025 Mortel dekstenen Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

De mortel onder de dekstenen dient krimparm te zijn. Deze eis komt te vervallen als er een
kalkrijke metselspecie wordt toegepast voor het vergroten van de biodiversiteit op kademuren. De
dekstenen moeten dan vastgezet worden met een hoekstaal of doken

5026 Eigenschappen voegspecie Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

De voegspecie die toegepast dient te worden is V.H. 45, CUR rapport 61. Deze eis geldt tot een
niveau van 20 cm boven het gemiddelde waterpeil, als er een kalkrijke metselspecie wordt
toegepast wordt voor het vergroten van de biodiversiteit op kademuren.

5027 Eigenschappen voegspecie bij
muurplantjes

Voegspecie voorzien van voegzand of metselzand (net hoe grof de bestaande voeg is) met Tubag
Traskalk. De verhouding is 3 delen zand 1 deel Tubag.

5028 Vochttoevoer metselwerk
Deze eis is van toepassing als er een kalkrijke metselspecie wordt toegepast voor het vergroten
biodiversiteit op kademuren:
het metselwerk van de kademuur dient aan landzijde voor minimaal
50 % in contact te staan met het grondwater.

5029 Voegafwerking bij kalkrijke metselspecie
Deze eis is van toepassing als er een kalkrijke metselspecie wordt toegepast voor het vergroten
biodiversiteit op kademuren:
de voegen dienen terug liggend (5 mm) aangebracht te worden en
nadat ze zijn afgestreken, afgeborsteld te worden met een kwast om
meer hechting te kunnen geven aan de wortels van de muurplanten

5030 Voeg bij kalkrijke metselspecie
Deze eis is van toepassing als er een kalkrijke metselspecie wordt toegepast voor het vergroten
biodiversiteit op kademuren:
de voegen dienen 'hol' en ruw te worden gemetseld

5031 Open voeg bij kalkrijke metselspecie
Deze eis is van toepassing als er een kalkrijke metselspecie wordt toegepast voor het vergroten
biodiversiteit op kademuren:
een open voeg dient toegepast te worden tussen de rollaag of deksteen en het verticale gedeelte
van de gemetselde muur



5032 Keurmerk hout Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Hout dient de keurmerken FSC, PEFC en/of Keurhout-duurzaam te dragen.

5033 Duurzaamheidsklasse hout Kunstwerken en
Oevers

Toe te passen hout dient te voldoen aan Duurzaamheidsklasse 1

5034 Aanbrengen anti-graffiti coating op beton
en metselwerk

Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Er moet een anti-graffiti coating aangebracht worden op beton en metselwerk op makkelijk
bereikbare plaatsen

5035 Kunstwerk Systeem– Dragen Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken

Het systeem dient de effecten en/of belastingen voortkomend uit het gebruik te dragen.

5036 Kunstwerk en waterspiegel,
dimensionering

Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken

Minimale afstand waterspiegel tot binnen bovenkant kunstwerk bedraagt 0,20 m.

5037 Landhoofden kunstwerk Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken

De landhoofden dienen zettingsvrij (onderheid) te zijn.

5038 Hoogte brugleuning Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken

De hoogte van de brugleuning moet voldoen aan de eisen in het bouwbesluit.

5039 Maximale brughelling Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken

Maximale helling toeritten wordt bepaald door invaliden voertuigen volgens ASVV Voorschriften.

5040 Brugdek afwerkmateriaal Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken

Brugdek altijd voorzien van een antislip laag, slijtlaag of gripstrips. Epoxy of bitumen.

5041 Levensduur antislip-/slijtlaag Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken

Levensduur antislip-/slijtlaag minimaal 10 jaar



5042 Programma van Eisen brug Kunstwerken &
Oevers

Bruggen

Vanwege de grote diversiteit aan mogelijke uitvoeringen is een standaarddetaillering niet
praktisch. Per brug zal een specifiek Programma van Eisen moeten worden opgesteld.

5043 Bepaling van soort brug Kunstwerken &
Oevers

Bruggen

Aan de hand van de vaarroutekaart dient te worden bepaald of een brug vast of beweegbaar dient
te zijn.

5044 Levensduur betonnen brug Kunstwerken &
Oevers

Bruggen

De levensduur van betonnen bruggen dient ten minste 100 jaar te zijn.

5045 Levensduur houten brug Kunstwerken &
Oevers

Bruggen

De levensduur van houten bruggen dient ten minste 40 jaar te zijn.

5046 Doorvaarthoogte vaste bruggen Kunstwerken &
Oevers

Bruggen

Uitgangspunt voor Haarlems vaarwater is een minimale doorvaarthoogte van
1,50 m ten opzichte van het hoogste vastgestelde waterpeil (boezem-/polderpeil). Mocht deze
hoogte aantoonbaar ruimtelijk niet haalbaar zijn dan is de minimale doorvaarthoogte 1,20 m,
gelegen in de as van de vaarweg. Daarnaast mag de doorvaarthoogte niet lager zijn dan de
hoogste doorvaart van de aansluitende bruggen.

5047 Doorvaartbreedte kunstwerk Kunstwerken &
Oevers

Bruggen

Doorvaartbreedte, overspanning versus afstand pijlers minimaal 5,00 m en gelegen in de as van de
vaarweg maar niet minder dan de grootste doorvaartbreedte van de aansluitende bruggen.

5048 Aanbrengen waterdicht membraan op
brugdekken van beton en staal-beton

Kunstwerken &
Oevers

Bruggen

Brugdekken van beton of staal-beton moeten voorzien worden van een waterdicht membraan

5049 Levensduur beweegbare brug Kunstwerken &
Oevers

Beweegbare
bruggen

De levensduur van beweegbare bruggen dient ten minste 100 jaar te zijn.

5050 Levensduur elektromechanische
onderdelen (aandrijving)

Kunstwerken &
Oevers

Beweegbare
bruggen

Levensduur elektromechanische onderdelen (aandrijving): 40 jaar.



5051 Levensduur steigers Kunstwerken &
Oevers

Steigers

De levensduur van steigers dient ten minste 30 jaar te zijn.

5052 Aanbrengen Glow-in-the-dark strips op
steigers

Kunstwerken &
Oevers

Steigers

Aanbrengen Glow-in-the-dark strips op uiteinden van steigers op plaatsen waar directe beschijning
door openbare verlichting ontbreekt. Strips aanbrengen op hoek- en eindpunten steigers,
eventueel integreren in antislip voorzieningen.

5057 Levensduur duiker Kunstwerken &
Oevers

Duikers

De levensduur van de duiker dient ten minste 90 jaar te zijn.

5058 As van duiker Kunstwerken &
Oevers

Duikers

As van de duiker moet in het midden van het oppervlaktewater liggen.

5059 Duiker hoofdwatergang, dimensionering Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Duiker hoofdwatergang, over een breedte van minimaal 2,00 m, uitvoeren met minimaal 0,25 m
lucht boven hoogste waterpeil i.v.m. onderhoud.

5060 Duiker overig, dimensionering Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Duiker overig, 0,15-0,20 m lucht boven hoogste waterpeil, bij L>40 m inspectieputten toepassen.

5061 Duiker, dimensionering Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Duiker moet zowel horizontaal als verticaal, bochten loos en knik loos zijn.

5062 Inspectieput, dimensionering Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Inspectieput, hoekverdraaiing maximaal 135°, bij zwaar verkeer voorzien van zwaar verkeerdeksel.

5063 Uitstroombak, dimensionering Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Uitstroombak toepassen indien duiker niet minimaal 300 mm uit grondkering / talud steekt.

5065 Duikers langer dan 8 m Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Bij duikers langer dan 8,00 m dient het gedempte wateroppervlak te worden gecompenseerd; per
perceel mag slechts ontheffing worden verleend voor één dam met duiker, tenzij er compensatie
wordt geleverd.



5066 Lengte particuliere duikers Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Lengte particuliere duikers maximaal 8,00 m.

5067 Naastgelegen onderdelen,
dimensionering

Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Minimale afstand tot naastgelegen dam, brug of stuw bedraagt 5,00 m.

5068 Materiaal kokerprofiel Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Het kokerprofiel dient te zijn vervaardigd uit beton.

5069 Materiaal uitstroombak Kunstwerken &
Oevers

Duikers

De uitstroombak dient te zijn vervaardigd uit beton.

5070 Materiaal inspectieput Kunstwerken &
Oevers

Duikers

De inspectieput dient te zijn vervaardigd uit beton.

5071 Materiaal bodembescherming Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Bodembescherming breuksteen, op onderlegger van vlechtmat of geotextiel.

5072 Toepassing bodembescherming Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Bodembescherming toepassen bij stroomsnelheid groter dan 0,30 m/s.

5073 Onderhoud duikers Kunstwerken &
Oevers

Duikers

Uiteinde duikers markeren om beschadigingen door mechanisch onderhoud tegen te gaan.

5074 Toepassing natuurlijke oeverconstructies Kunstwerken &
Oevers

Oevers

Daar waar mogelijk, zoveel mogelijk natuurlijke oevers toepassen conform het ecologisch
beleidsplan 2013-2030

5075 Levensduur harde oevers Kunstwerken &
Oevers

Oevers

De levensduur van harde oevers dient ten minste 100 jaar te zijn.



5076 Levensduur houten damwand Kunstwerken &
Oevers

Oevers

Levensduur minimaal 25 jaar

5077 Levensduur half zachte oevers
(beschoeiingen)

Kunstwerken &
Oevers

Oevers

De levensduur van half zachte oevers (beschoeiingen) dient ten minste 15 jaar te zijn.

5078 Levensduur zachte oevers (groene en/of
natuurvriendelijke oevers)

Kunstwerken &
Oevers

Oevers

De levensduur van zachte oevers (groene en/of natuurvriendelijke oevers) dient ten minste 10 jaar
te zijn.

5079 Betonkwaliteit betonnen L-muur, i.h.w.g. Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Een betonnen in het werk gestorte L-muur dient te zijn uitgevoerd in betonklasse C45/55, XC4 of
XF4

5080 Staalkwaliteit wapening, betonnen L-
muur

Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Het wapeningsstaal van een betonnen L-muur dient B500B te zijn.

5081 Grondkering, dimensionering en
uitvoering

Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Grondkering waarborgen tot minstens 1,00 m onder het niveau van de waterbodem grenzend aan
de kade, om uitspoeling van grond achter de kade te voorkomen. De grondwaterstroom onder of
door de kadeconstructie moet gegarandeerd blijven om grondwaterstijging achter de kade te
voorkomen.

5082 Dilatatievoegen, dimensionering en
uitvoering

Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Dilatatievoegen: tussenafstand circa 25 m, breed 20 mm. Gronddicht afwerken. Secties onderling
verbinden met deuvels. Let op de paalfundering. Ook metselwerk en dekstenen voorzien van voeg.
Voeg afkitten.

5083 Metselwerkfront, dimensionering en
uitvoering

Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Metselwerkfront: afwerking, authentiek uiterlijk. Halfsteens metselwerk, kruisverband.
Verankeren aan beton, doorzetten tot minstens 200 mm onder laagste waterpeil, waterzijde direct
doorstrijken tot minstens 300 mm boven waterpeil.

5084 Dekstenen / deksloof, dimensionering en
uitvoering

Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Dekstenen /deksloof: lxbxh: 1490x500x200 mm;  voorzien van vellingkanten (waterzijde: 20x20
mm, landzijde: 10x10 mm); verbinden aan constructie middels deuvels (2 per deksteen) in gaten



rond 20 mm (150 mm in constructie, 100 mm in deksteen); verlijmen met 2 componenten
epoxyhars.

5085 Redding trap, dimensionering Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Redding trap, tussenafstand circa 100 m. Toepassen bij nieuwe constructies, bij kerende hoogte
vanaf 0,30 m boven laagste waterpeil.

5087 Doorvoeringen damwandconstructies Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Doorvoeringen bij damwandconstructies dienen gronddicht afgewerkt te worden.

5088 Eigenschappen onderloopsheidscherm Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Een onderloopsheidscherm dient te worden uitgevoerd in Europees naaldhout, met ten minste de
afmetingen bxd = 200x70 mm.

5089 Drainage kadeconstructie Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Achter de kadeconstructies dient een drainage aangebracht te worden, zodanig dat de waterstand
aan beide zijden van de wand op gelijke hoogte blijft.

5090 Eigenschappen drainage Kademuur
Drainage achter de kadeconstructie dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn opgenomen
onder het PvE voor riolering en grondwater.

5091 Drainagedoorvoeren in betonnen L-
wandconstructies

Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Bij betonnen L-wandconstructies drainage doorvoeren door betonvloer met drainagebuis in PVC Ø
100 mm h.o.h.. circa 5,00 m.

5092 Eigenschappen tempex t.b.v.
dilatatievoegen

Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

De tempex t.b.v. dilatatievoegen dient ten minste 0,15 N/mm2 te kunnen dragen en dient vuur
dovend te zijn.

5093 Eigenschappen kit t.b.v. dilatatievoegen Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

De kit t.b.v. dilatatievoegen dient te zijn uitgevoerd met de afmetingen bxd= 20x20 mm, type
Polysulfide IIC, met rugvulling.

5094 Eigenschappen deuvels t.p.v. dilatatie Kunstwerken &
Oevers

Kademuur



Deuvels t.p.v. dilatatie dienen te zijn uitgevoerd in S235JR (Fe360B), thermisch verzinkt; minimaal
rond 22 mm, lang 600 mm.

5095 Eigenschappen redding trap Kunstwerken &
Oevers

Kademuur

Redding trap dient te zijn uitgevoerd in S235JR (Fe360B), thermisch verzinkt.

5097 Voorkomen uitspoeling beschoeiing Kunstwerken &
Oevers

Beschoeiing

Aanbrengen beschoeiing tot in vaste bodem watergang

5098 Stabiliteit beschoeiing Kunstwerken &
Oevers

Beschoeiing

Aanbrengen plasberm bij beschoeiing

5099 Vlakke strook achter beschoeiingen bij
taluds

Daar waar mogelijk langs de beschoeiingen een strook met een minimaal breedte van 0,50 m vlak
afwerken (1:100) tussen de teen van het talud en de waterkant.

5100 Beplanting achter beschoeiingen
Achter de beschoeiingen minimaal een strook van 1,00 m vrij houden van houtachtige
beplantingen

5101 Toepassing praktijkrichtlijn Duurzame
GWW

Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Waterbouwwerken worden/zijn gerealiseerd volgens de praktijkrichtlijn Duurzame GWW.

5102 Realiseren van fauna-uitstapplaatsen Kunstwerken &
Oevers

Oevers

Op plaatsen waar een harde beschoeiing wordt toegepast, moeten afhankelijk van de situatie en
verkeersintensiteit ter plaatse, fauna-uitstapplaatsen worden gecreëerd met een h.o.h. afstand
van ca. 50 m.

5103 Voorkomen van verontreiniging water Kunstwerken &
Oevers

Kunstwerken en
Oevers

Verontreiniging van oppervlakte water wordt/is voorkomen.

5104 Kunststof materialen
Deze moeten worden gemaakt van gerecyclede kunststoffen en dienen na gebruik recyclebaar te
zijn (damplanken, brugdelen, beschoeiingen e.d.)

6001 Doel van openbare verlichting OV & VRI Openbare
verlichting



De openbare verlichting heeft tot doel om bij duisternis alles zichtbaar te maken dat voor een
veilig en doelmatig gebruik van de openbare ruimte van belang is

6002 Plaatsing openbare verlichting OV & VRI Openbare
verlichting

Op openbare wegen, straten, pleinen en (achter)paden wordt in de gemeente Haarlem openbare
verlichting geplaatst.

6003 Sociaal onveilige routes OV & VRI Openbare
verlichting

Op sociaal onveilige routes waar géén alternatieve route beschikbaar is wordt in de gemeente
Haarlem openbare verlichting geplaatst.

6004 Plaatsing openbare verlichting OV & VRI Openbare
verlichting

Openbare verlichting wordt zoveel mogelijk geplaatst op bij de gemeente Haarlem in beheer
zijnde gemeentelijke eigendommen. Indien dit niet mogelijk is dient dit overlegd te worden met
directie, bijvoorbeeld in geval van gevelarmaturen.

6005 Gecombineerde laagspanning / openbare
verlichtingsnet

OV & VRI Openbare
verlichting

Haarlem maakt gebruik van het gecombineerde laagspanning / openbare verlichtingsnet van de
netbeheerder

6006 Lichtniveau en gelijkmatigheid OV & VRI Openbare
verlichting

Het lichtniveau en de gelijkmatigheid dienen te voldoen aan de NPR13201:2017, dit is in afwijking
van Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020)

6007 Sociale veiligheid OV & VRI Openbare
verlichting

De sociale veiligheid dient gewaarborgd te zijn conform het PolitieKeurmerk Veilig Wonen

6008 Verblinding en overlast verlichting OV & VRI Openbare
verlichting

Verlichting mag niet verblinden in woningen en geen overlast bezorgen. Om dit te voorkomen mag
in verblijfsgebieden geen hoger milliamperage worden toegepast dan 350mA.

6009 Dimmen verlichting OV & VRI Openbare
verlichting

Verlichting moet worden gedimd volgens standaard dimregime Haarlem (beschreven in
Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020; Dimmen).

6010 Calamiteitenverlichting OV & VRI Openbare
verlichting



Calamiteitenverlichting geeft een hoog lichtniveau ten behoeve van gezichtsherkenning en sociale
veiligheid. Specificaties dienen afgestemd te worden met directie.

6011 Calamiteitenverlichting OV & VRI Openbare
verlichting

Calamiteitenverlichting moet door de meldkamer van de politie aan en uitgeschakeld kunnen
worden door middel van Luminext en door middel van een SMS. Specificaties dienen afgestemd te
worden met directie.

6012 Calamiteitenverlichting OV & VRI Openbare
verlichting

Calamiteitenverlichting moet met hoge snelheid en betrouwbaarheid functioneren. Specificaties
dienen afgestemd te worden met directie.

6013 Calamiteitenverlichting OV & VRI Openbare
verlichting

Calamiteitenverlichting is een separaat onderdeel in de openbare verlichting.

6014 Materiaalkeuze masten en armaturen OV & VRI Openbare
verlichting

Materiaalkeuze conform "Openbare verlichting Haarlem, Kaart en omschrijving armaturen" en
Hior.

6015 Monteerbaarheid OV & VRI Openbare
verlichting

Alle onderdelen van het systeem dienen eenvoudige en doelmatig monteerbaar te zijn.

6016 Onderhoud OV & VRI Openbare
verlichting

Het systeem dient laag in onderhoud of zelfreinigend te zijn.

6017 Muteren databeheergegevens OV & VRI Openbare
verlichting

Mutaties doorvoeren middels BOR-online. Gebruik conform bijgeleverde instructies DIA

6018 Revisie OV & VRI Openbare
verlichting

Revisie dient aangeleverd te worden conform het document van de gemeente Haarlem "Format
Logboek Revisie".

6019 Attentiepunten locatie mast OV & VRI Openbare
verlichting

Attentiepunten zoals drempels, voetganger en fietser oversteekplaatsen, buitenbochten en
bushaltes dienen een verlichtingsklasse hoger dan de omgeving verlicht te worden.



6020 Beleidsplan openbare verlichting OV & VRI Openbare
verlichting

Het "Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020" is leidend voor het beleid van de openbare
verlichting. Uitzonderingen hierop zijn expliciteit vermeld in dit document.

6021 Prioritering beleid versus contracteisen OV & VRI Openbare
verlichting

Daar waar tegenstrijdigheden zijn tussen de eisen uit het contract en het beleidsplan, dient het
beleidsplan te worden gevolgd.

6022 Kwaliteitsbepalingen materialen OV & VRI Openbare
verlichting

Gebruik voor de kwaliteitsbepaling van de te leveren materialen, voor zover deze niet zijn
omschreven in het contract, de standaard RAW-bepalingen.

6023 Opbreekwerkzaamheden openbare
ruimte

OV & VRI Openbare
verlichting

Alle bijkomende opbreekwerkzaamheden en grondwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor
werkzaamheden aan de openbare verlichting dienen door opdrachtnemer te worden uitgevoerd
en hersteld

6024 Kwaliteit herstel openbare ruimte OV & VRI Openbare
verlichting

Opbreekwerkzaamheden aan de openbare ruimte die noodzakelijk zijn voor werkzaamheden aan
de openbare verlichting dient in originele staat hersteld te worden. Afwijkingen hierop in overleg
met directie

6025 Verkeersmaatregelen OV & VRI Openbare
verlichting

Opdrachtnemer dient verkeersmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor werkzaamheden
aan de openbare verlichting, conform CROW publicatie 96B

6026 Verkeersplan tbv bereikbaarheid stad OV & VRI Openbare
verlichting

Voor werkzaamheden aan de openbare verlichting die van invloed zijn op de bereikbaarheid van
de stad (leefbaarheid en/of bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven) dient een verkeersplan te
worden opgesteld. Deze dient overlegd te worden met de directie.

6027 OV & VRI

6028 Proces goedkeuring verkeersplan OV & VRI Openbare
verlichting



Verkeersplannen dienen te worden ingebracht in het bereikbaarheidsoverleg van de gemeente
Haarlem en dienen goedgekeurd te worden door het bereikbaarheidsteam

6029 Werken conform arbowet OV & VRI Openbare
verlichting

Opdrachtnemer dient te werken conform de arbowet

6030 Lichthinder OV & VRI Openbare
verlichting

Gevels van woningen en/of gebouwen mogen niet verlicht worden, tenzij expliciet bij opdracht
aangegeven een uitzondering hierop aanvaard is. Door middel van juiste lichtberekening en / of de
toepassing van afscherming dient lichthinder te worden voorkomen

6031 Verlichtingsplan eisen OV & VRI Openbare
verlichting

Voor ieder nieuw te verlichten gebied, of in het geval van grootschalige vervanging, dient een
verlichtingsplan aangeleverd te worden. Dit dient te bestaan uit lichtberekeningen + rapportage
conform NPR13201:2017, een stippenplan in DWG en PDF waarbij lichtpunten op juiste X,Y en Z
zijn ingetekend. Dit plan dient ter goedkeuring bij de gemeente voorgelegd te worden

6032 Verlichtingsplan verlichtingsklasses OV & VRI Openbare
verlichting

Verblijfsgebieden in bebouwde omgeving dienen minimaal conform verlichtingsklasse P5 te
worden verlicht. Wijkontsluitingswegen dienen minimaal conform verlichtingsklasse M6 te worden
verlicht en doorgaande wegen conform verlichtingsklasse M5. Uitgaansgebieden in het centrum
waar extra attentie dient te zijn tbv sociale veiligheid dient minimaal conform verlichtingsklasse P3
te zijn verlicht.

6033 Lichtpunthoogte grote kruisingen van
gebiedsonsluitings- en stroomwegen

OV & VRI Lichtpunten

Bij grote kruisingen van gebiedsontsluitings- en stroomwegen dient een lichtpunthoogte te
worden toegepast van ten minste 9 meter.

6034 Depriciatiefactor OV & VRI Lichtpunten
De verouderingsfactor of depreciatiefactor dient in de berekening ingesteld te worden op de door
de fabrikant aangegeven waarde. Hiervan dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. De
minimale waarde is 0,9.

6035 Afstand lichtmasten t.o.v.
afvalcontainters

OV & VRI Lichtpunten

De afstand tussen de lichtmasten en  verzinkbare afvalcontainers dient minimaal 5 meter te zijn.

6036 Afstand lichtmasten t.o.v. bomen OV & VRI Lichtpunten
De afstand tussen bomen en lichtmasten dient minimaal 5 meter te zijn.



6037 Lichtpunten in woonstraten OV & VRI Lichtpunten
In woonstraten is de onderling afstand tussen lichtpunten maximaal 25m.

6038 Lichtpunten in Gebiedsontsluitingswegen OV & VRI Lichtpunten
Op gebiedsontsluitingswegen is de onderlinge afstand tussen lichtpunten maximaal 35m.

6039 Lichtpunt bij T-splitsing OV & VRI Lichtpunten
Bij een T – splitsing dient een lichtmast achter het kruisingsvlak in de as van de toeleidende weg te
worden geplaatst

6040 Lichtpunt bij parkeerplaats OV & VRI Lichtpunten
Masten bij parkeerplaatsen moeten zo worden geplaatst dat rekening wordt gehouden met
openslaande portieren. In geval van gestoken parkeerplaatsen dient de plaats van een lichtmast te
worden gekozen op de kop van de overgang van de parkeervakken.
Langs trottoirs waar langs-parkeervakken zijn geprojecteerd dienen de lichtmasten op de
vakscheidingen te worden geplaatst

6041 Plaatsing lichtpunten in bebouwde
omgeving

OV & VRI Lichtpunten

Plaatsing bij voorkeur in de lengteas van de scheiding tussen woningen.

6042 Kenmerk lichtpunt door middel van
sticker

OV & VRI Lichtpunten

Bij ieder lichtpunt dient een sticker geplakt te worden met een uniek nummer. Stickers conform
formaat Haarlem en in overleg met DBC partner. Sticker dient op 2 meter hoogte op de mast
geplakt te worden. Bij decoratieve wandarmaturen dient deze aan de voorzijde van de wandsteun
geplakt te worden. Bij functionele wandarmaturen en een overspanning dient deze op de
wandkast geplakt te worden.

6043 Kenmerk ophangsysteem OV & VRI Ophangsysteem
Een ophangsysteem (mast, wandsteun, overspanning) moet worden gestickerd met een uniek
nummer. Stickers conform formaat Haarlem en in overleg met DBC partner.

6044 Aansluitplan openbare verlichting OV & VRI Aansluitsysteem
Het aansluitplan van de OV moet passen in de gestelde aansluitvoorwaarden van de regionale
netbeheerder. Voor Haarlem is dit Liander.

6045 Aansluitblok OV & VRI Aansluitsysteem
Het aansluitblok dient van het type faget of vergelijkbaar te zijn.

6046 Zekering OV & VRI Aansluitsysteem
Plaats een zekering van 6 Ampère. Indien er twee armaturen zijn aangesloten op de mast dienen
deze apart gezekerd te worden.



6047 Plaatsing wandkast OV & VRI Aansluitsysteem
De wandkast dient van RVS te zijn en  op minimaal 1.50 meter (voor zover mogelijk) vanaf
onderzijde  maaiveld gemonteerd te worden

6048 Maatvoering wandkast OV & VRI Aansluitsysteem
De wandkast dient aan de volgende maatvoering te voldoen: hoogte 350 mm/ breedte 80mm en
diepte 75mm.

6049 Zekeringhouder wandkast OV & VRI Aansluitsysteem
De wandkast dient geschikt te zijn voor  een aansluitblok van het type faget of vergelijkbaar.

6050 Stijgleiding wandarmatuur OV & VRI Aansluitsysteem
De stijgleiding dient van RVS te zijn

6051 Aanvraag wijziging aansluiting bij
netbeheerder

OV & VRI Aansluitsysteem

Afsluitingen en (her)aansluitingen van de openbare verlichting dienen te worden aangevraagd bij
de netbeheerder door opdrachtnemer

6052 Armaturen functioneel Koffer OV & VRI Armatuur
Kofferarmatuur, afmetingen conform document "Openbare verlichting Haarlem, Kaart en
omschrijving armaturen", 350mA, 8/16/32/40/48 LED, in overleg met directie dient armatuur ZD4I
te zijn.

6053 Armaturen functioneel Kegel OV & VRI Armatuur
Kegel armatuur , afmetingen conform document "Openbare verlichting Haarlem, Kaart en
omschrijving armaturen", 350mA, 8/16/32 LED in overleg met directie armatuur ZD4I te zijn.

6054 Armaturen decoratief < 4m OV & VRI Armatuur
Bakenesse type Haarlem

6055 Armaturen decoratief > 4m OV & VRI Armatuur
Spaarne/ Patrimonium bol met LED van Modernista en Hahn a11 LED,

6056 Armatuur kleur OV & VRI Armatuur
Gelijk aan mastkleur, muv Bakenes.

6057 Levensduur armaturen OV & VRI Armatuur
Minimale levensduur (LED) armaturen is 25 jaar.

6058 Armatuur voorziening OV & VRI Armatuur
Armatuur moet voorzien zijn van een 3 x 1,5 mm² aansluitsnoer



6059 Armatuurrendement OV & VRI Armatuur
De depreciatiefactor van de functionele verlichting dient minimaal 0,9 te zijn.

6060 Mechanische invloeden en vocht
armatuur

OV & VRI Armatuur

Armatuur dient voldoende beschermd te zijn tegen stof, water en mechanische invloeden.
Minimale waardes van functionele armaturen IP 66 IK 08, minimale waardes decoratieve
armaturen IP 65 IK 07

6061 Materiaal verlichtingstechniek en
decoratieve armaturen

OV & VRI Lamp

Verlichtingstechniek is standaard LED. Ook voor de decoratieve armaturen.

6062 Dimmodule OV & VRI Lamp
De LED modules dienen dimbaar te zijn uitgevoerd met het standaard dimregime Haarlem
(beschreven in Beleidsplan openbare verlichting; Dimmen) aan 100%; 20.00 uur 70%; 23:00 uur
50%; 05.00 uur 70%; 7.00 uur 100%.

6063 Kleurtemperatuur armaturen functioneel OV & VRI Lamp
De kleurtemperatuur dient in het centrum voor de functionele armaturen 2200K of 2700K te zijn,
voor (hoofd)ontsluitingswegen 3000K en overige woonwijken en verbiedsverblijfgebied 2700K

6064 Kleurtemperatuur armaturen decoratief OV & VRI Lamp
De kleurtemperatuur van het licht in het centrum dient niet hoger te zijn dan 2700 Kelvin

6065 Combinatie met wegmeubilair OV & VRI Lichtmast
De positionering van de lichtmasten dient zodanig te zijn dat de combinatie met bebording,
bewegwijzering, verkeersregelinstallaties en ANWB masten mogelijk is.

6066 Vandalismebestendigheid masten OV & VRI Lichtmast
Masten moeten vandalismebestendig zijn; IP65.

6067 Materiaal functionele masten OV & VRI Lichtmast
Leverancier PMF  (of gelijkwaardig)- standaard conische stalen mast thermisch verzinkt +
bescherming grondstuk NOXYDE.

6068 Kwaliteitscriteria Stalen Lichtmasten OV & VRI Lichtmast
Zie document van Gemeente Haarlem "Kwaliteitscriteria Stalen Lichtmasten" voor aanvullende
informatie mbt toe te passen stalen lichtmasten

6069 Specificaties masten decoratief LPH 4
meter

OV & VRI Lichtmast



Klassieke mast type Haarlem HM 114, gietijzer GG20 voorzien van vast meegegoten grondstuk,5
laags verfsysteem  RAL 6012, Mastluik met gegoten Haarlem logo, voorzien van rozet en
laddersteun,

6070 Specificaties masten decoratief LPH 5
meter

OV & VRI Lichtmast

Decoratieve mast type Patrimonium van fabricaat PMF, LPH 5 meter, PMF type 1701476P5 met
uitlegger 3401053P5, materiaal:  Staal termisch verzinkt, cilindrisch verjongd, sierelementen
gegoten aluminium, 5 laags verfsysteem Coating Ral 7016

6071 Specificaties masten decoratief LPH 8
meter

OV & VRI Lichtmast

Decoratieve mast type Spaarne van fabricaat PMF, LPH 8 meter, PMF type 13011225P5 met
uitlegger 3400758V, materiaal:  Staal termisch verzinkt, cilindrisch verjongd, sierelementen
gegoten aluminium, 5 laags verfsysteem Coating Ral 7016

6072 Masthoogte Gebiedsontsluitingswegen OV & VRI Lichtmast
Masthoogte Gebiedsontsluitingswegen ten minste 7,0 m.

6073 Onderkant luik OV & VRI Lichtmast
De onderkant van het luik dient op 0,6m boven maaiveld te liggen.

6074 Lichtmast in trottoir OV & VRI Lichtmast
De lichtmast in een trottoir dient 45cm uit de trottoirband te worden geplaatst.

6075 Levensduur masten OV & VRI Lichtmast
Minimale levensduur van een lichtmast is 50 jaar

6076 Masthoogte verblijfsgebieden
woonstraten

OV & VRI Lichtmast

Masthoogte verblijfsgebieden: woonstraten max 6 meter.

6077 Mastkleur combimast VRI OV & VRI Lichtmast
Mastkleur zwart-wit geblokt tot eerste verjonging.

6078 Mastkleur combimast VRI met
Spaarnebol

OV & VRI Lichtmast

Mastkleur zwart-wit geblokt tot eerste verjonging, daarboven RAL 7016 grijs

6079 Mastkleur overige OV & VRI Lichtmast
Mastkleur overige: RAL 7016 grijs of onbewerkt bij niet decoratieve masten.

6080 Sluiting mastdeurtje OV & VRI Lichtmast



De mast sluiting dient Kaalfix te zijn.

6081 Verankering lichtmasten OV & VRI Lichtmast
Lichtmasten die niet worden geplaatst in elementenverharding moeten worden verankerd.

6082 Plaatsing lichtmasten in tegelverharding OV & VRI Lichtmast
Lichtmasten dienen geplaatst te worden in de tegelverharding, ook bij vrij liggende voetpaden; als
niet mogelijk dan plaatsing in de niet verharde ondergrond.

6083 Mastluik OV & VRI Lichtmast
De mastluik dient zich aan trottoirzijde tegen de rijrichting in te bevinden.

6084 Montage uithouder functionele lichtmast OV & VRI Lichtmast
De uithouder van een lichtmast wordt geplaatst onder een hoek van 4 graden.

6085 Masthoogte verblijfsgebieden overig OV & VRI Lichtmast
Masthoogte verblijfsgebieden: parken, plantsoenen, voetgangergebied en fietsgebied: 4 meter.

6086 Windgebied- en terreincategorie OV & VRI Lichtmast
De lichtmast dient ontworpen te zijn voor windgebiedcategorie en terreincategorie dat
gebruikelijk is voor de locatie

6087 Botsvriendelijkheid OV & VRI Lichtmast
De botsvriendelijkheid van een lichtmast dient passend te zijn voor de situatie

6088 Plaatsing lichtmasten: visueel OV & VRI Lichtmast
Plaatsing en locatie lichtmast bij rijbanen bij voorkeur aan beide zijden van de rijbaan in zig-zag
opstelling

6089 Afvullen lichtmast OV & VRI Lichtmast
Lichtmasten dienen bij plaatsing tot 10 cm boven maaiveld te worden afgevuld met schoon zand.

6090 Reclame OV & VRI Lichtmast
Bij het vervangen of nieuw plaatsen van een mast met lichtmastreclame dient een
sterkteberekening te worden uitgevoerd en aan de hand hiervan een mast bepaald te worden.

6091 Overspanningskabel verlichtingsarmatuur OV & VRI Overspanning
Minimale levensduur van overspanning ophangsysteem is 40 jaar



6092 Materiaal overspanningskabel
verlichtingsarmatuur

OV & VRI Overspanning

Materiaal van de overspanningskabel dient aan volgende specificaties te voldoen: Stainless Steel
Strand, Material AISI 316, Construction 1 x 19

6093 Muurplaten overspanningskabel OV & VRI Overspanning
Materiaal van muurplaat dient aan de volgende specificaties te voldoen:RVS en 200x200mm
gemonteerd met
RVS chemische muurankers.

6094 Bevestigingspunt muurplaten
overspanningskabel

OV & VRI Overspanning

Leveren rapportage sterkteberekening na montage.

6095 Specifiacties decoratieve wandsteun OV & VRI Wandsteun
Decoratieve wandsteun van type Haarlem HM115, Staal, Thermisch verzinkt en voorzien van 5-
laags poedercoating RAL 6012,

6096 Hoogte wandsteun Haarlem lantaarn OV & VRI Wandsteun
Onderzijde wandsteun dient ongeveer 4,20 mtr boven maaiveld geplaatst te worden, definitieve
bepaling in overleg met directie

6097 Levensduur wandsteun OV & VRI Wandsteun
Minimale levensduur van een wandsteun is 50 jaar.

7000 Communicatie fasering werkzaamheden Technisch Adviseur
Planning van werkzaamheden en wijziging in planning doorgeven aan DDO-partners van de
Gemeente Haarlem

7001

7002 Milieukundig onderzoek Onderzoeken
Het doen van milieukundig onderzoek benodigd voor de realisatie van het project.

7003 Grondwateronderzoek Onderzoeken
Het doen van grondwateronderzoek benodigd voor de realisatie van het project.

7004 geohydrologischonderzoek Onderzoeken
Het doen van geohydrologisch onderzoek benodigd voor de realisatie van het project.

7005 geotechnisch onderzoek Onderzoeken
Het doen van geotechnisch onderzoek benodigd voor de realisatie van het project.



7006 Sonderingen Onderzoeken
Sonderingen dienen aangeleverd te worden in zowel PDF als GEF-formaat.

7007 Landmeetkundig onderzoek Onderzoeken
Het inmeten van het werkterrein en daaraan grenzende percelen

7008 Archeologisch onderzoek Onderzoeken
het indien nodig uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek en uitvoeren van
werkzaamheden onder archeologische begeleiding.

7009 Niet gesprongen conventionele
explosieven

Onderzoeken

Het uitvoeren van een NGCE-onderzoek

7010 Groentoets Onderzoeken
Indien nodig dient een Groentoets uitgevoerd te worden.

7011 Ecoscan Onderzoeken
Indien nodig dient een ecoscan uitgevoerd te worden.

7012 Verkeerskundig onderzoek Onderzoeken
indien nodig dient er verkeerskundig onderzoek uitgevoerd te wrden.

7013 Riolering Onderzoeken
Bepalen van de juiste diameters van de riolering in de toekomstige eindsituatie en voor de
onvoltooide situatie

7014 Drainage Onderzoeken
Op basis van grondwatermodellen bepalen of er wel of geen drainge nodig is in het plangebied

7015 verhardingsadvies Advies
Bij een wijziging van de verhardingsconstructie dient een verhardingsadvies opgesteld te worden
tijdens de ontwerpfase.

7016 bemalingsadvies Advies
indien het voor de werkzaamheden nodig is om een bemaling te gebruiken dient er een
bemalingsadvies opgesteld te worden tijdens de ontwerpfase

7017 constructieberekeningen Advies
indien het voor de werkzaamheden nodig is om een constructieberekening op te stellen dient er
een constructieberekening opgesteld te worden tijdens de ontwerpfase



7018 Trillingsadvies Advies
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden veel trillingen ontstaan dient er een trillingsadvies
op te worden gesteld.

7019 Verlichtingsplan Advies
Indien het vervangen van openbare verlichting onderdeelis van het project dient er tijdens de
ontwerpfase een verlichtingsplan opgesteld te worden.

7020 Beplantingsplan Advies
Bij het aanbrengen van groen in een project dient er een beplantinsplan opgesteld te worden in de
ontwerpfase.

7021 V&G-plan Advies
Bij het opstellen van de contractstukken dient een V&G-plan meegenomen te worden.

7022 melding aan- afvoer grond Advies
Alle grondtransporten dienen bij de grondstromencoordinator van de gemeete haarlem gemeld te
worden.

7023 Revisie/mutaties Advies
revisies en mutaties in het areaal van de gemeente dienen volgens de afspraken verwerkt te
worden.

7024 Kapvergunning Vergunningen
indien nodig dient een kapvergunning aangevraagd te worden

7025 Sloop/bouwvergunning Vergunningen
indien nodig dient een sloop/bouwvergunning aangevraagd te worden

7026 onttrekkingsvergunning grondwater Vergunningen
indien nodig dient een onttrekkingsvergunning grondwater aangevraagd te worden

7027 Keurvergunning Vergunningen
indien nodig dient een keurvergunning aangevraagd te worden

7028 Lozingsvergunning/melding Vergunningen
indien nodig dient een lozingsvergunning aangevraagd, of een melding gedaan te worden

7029 Saneringsvergunning Vergunningen
indien nodig dient een saneringsvergunning aangevraagd te worden



7030 BUS-melding Vergunningen
indien nodig dient een BUS-melding gedaan te worden

7031 ontheffing nachtwerk Vergunningen
indien nodig dient een ontheffing voor nachtwerk aangevraagd te worden

7032 Verkeersbesluit Vergunningen
indien nodig dient en verkeersbesluit aangevraagd te worden

7033 Ontheffing Flora & Fauna Vergunningen
indien nodig dient een ontheffing Flora en Fauna aangevraagd te worden

7034 Overig Vergunningen

7035 Bereikbaarheid Stakeholders
Bij werkzaamheden die invloed hebben op de openbare ruimte is de commisie bereikbaarheid een
stakeholder.

7036 Connexxion Stakeholders
Bij werkzaamheden die invloed hebben op een busroute is Connexxion een stakeholder.

7037 Politie Stakeholders
Bij werkzaamheden die invloed hebben op de openbare ruimte is de politie een stakeholder.

7038 Brandweer Stakeholders
Bij werkzaamheden die invloed hebben op de openbare ruimte is de brandweer een stakeholder.

7039 Spaarnelanden (ondergrondse
containers)

Stakeholders

Bij werkzaamheden die invloed hebben op de openbare ruimte is de Spaarnelanden een
stakeholder.

7040 Winkeliers/bedrijven Stakeholders
Bij werkzaamheden die invloed hebben op de openbare ruimte zijn omliggende winkels en
bedrijven een stakeholder.

7041 JCDeceaux Stakeholders
Bij werkzaamheden die invloed hebben op busroutes/bushokjes en abri's is JC Deceaux een
stakeholder.

7042 Nutsbedrijven Stakeholders



Bij werkzaamheden die invloed hebben op de openbare ruimte zijn de nutsbedrijven een
stakeholder.

7043 Telecombedrijven Stakeholders
Bij werkzaamheden die invloed hebben op de openbare ruimte zijn de telecombedrijven een
stakeholder.

7044 Wijkraden Stakeholders
Bij werkzaamheden die invloed hebben op de openbare ruimte zijn de wijkraden een stakeholder.

7045 CAR verzekering
De af te sluiten CAR-verzekering dient primair te zijn.

7046 Vooropname
Indien vanuit de werkzaamheden risico's ontstaan voor omliggende bebouwing dient er een
vooropname te worden gedaan.

7047 werkzaamheden derden
Indien derde partijen werkzaamheden hebben dient hier bij de werkzaamheden rekening mee te
worden gehouden en mogellijkheid toe te worden gegeven.

7048 Spie

7049 SROI
in verband met het voldoen aan deze regeling dient contact opgenomen te worden met de SROI-
coordinator van Haarlem

7050 Brandkranen
Brandkranen dienen bereikbaar te blijven

7051 Depot
locatie van het depot te bepalen binnnen de werkgrenzen in overleg met de gebeidsregisseur

7052 Ketenpark
locatie van het ketenpark te bepalen binnnen de werkgrenzen in overleg met de gebeidsregisseur

7053 Informatiebord
locatie informatiebord te bepalen in overleg met het procesteam van de Gemeente.

7054 VRI



Werkzaamheden aan de VRI dienen in overleg met en door de DDO-partner van gemeente
Haarlem te gebeuren.

7055 Bushokjes
Werkzaamheden met betrekking tot bushokjes dienen met JC Deceaux afgestemd te worden.

7056 ANWB
Werkzaamheden met betrekking tot ANWB berbordingen dienen met Spaarnelanden (onverlichte
borden), Dynniq (verlichte borden) en NBD (wijzigingen, zowel soort als locatie) afgestemd te
worden.

7057 DRIS
Werkzaamheden met betrekking tot DRIS dienen met Provincie Noord-Holland afgestemd te
worden.

7058 PRIS
Werkzaamheden met betrekking tot PRIS dienen met Dynniq (Vialis) afgestemd te worden.

7059 BRO Onderzoeken
Bodemgegevens moeten worden doorgezet naar BRO (bro-beheer@haarlem.nl)

7060 Tekeningen, ondergrond
Van alle beschikbare Haarlemse datasets kan, op kaart.haarlem.nl een export gedownload worden
in DXF-formaat, op basis van de RD-projectie.

7061 Tekeningen, eisen
tekeningen opstellen conform Nederlandse CAD-standaard (NLCS)



BK Ingenieurs

Kostenraming VO-Louis Pasteurstraat Haarlem

VO Kostenraming 

Project : Inrichting Louis Pasteurstraat Haarlem

Projectnummer : 224622

Behandeld door : N. Wiltenburg

Gecontroleerd door : M. Hooijer

Datum : 13-12-2022

Ons kenmerk : 224622-VO-raming-Louis Pasteurstraat v02

Scope en Uitgangspunten

Uitgangspunten:

- Het gehanteerde prijspeil is van 2022 Q4, er is geen rekening gehouden met indexering. Momenteel fluctueren de prijzen enorm;

- De kostenraming is gebaseerd op het AutoCAD-bestand van het Voorlopig Ontwerp van Hosper, d.d. 09-12-2022;

- Aanbrengen, verleggen en/of verwijderen van nutsvoorzieningen en voorzieningen t.b.v. nutsvoorzieningen, zijn niet meegenomen in de kostenraming;

m.u.v. van de voedingskabel voor de verlichting

- Er zijn geen vervuilingen aanwezig (zwaarder dan bodemkwaliteitsklasse Industrie);

- Het DWA riool valt volledig buiten deze kostenraming;

- Het HWA hoofdriool valt volledig buiten deze kostenraming;

- Onderhoud valt buiten deze kostenraming;

- Het herplaatsen van het kunstwerk (schuine verlichting) valt buiten deze kostenraming;

- Werkzaamheden aan de gracht inclusief bijbehorende kademuur vallen buiten deze kostenraming;

- Het bouwrijp maken van het terrein valt buiten deze kostenraming. Hieronder valt in ieder geval: slopen bebouwing, eventueel saneren, hoofdriolering, 

aanleg en verwijderen bouwwegen en bouwterrein, kappen bomen en opschonen terrein;

- De gehele daktuin valt buiten deze kostenraming;

- De fietsenstalling voor Pré wonen valt buiten deze kostenraming;

- De mogelijke uitbreiding voor ondergrondse containers valt buiten deze kostenraming.

- In een latere projectfasen dient de grondbalans nader uitgezocht te worden. In deze fase zijn hiervoor enkele aannames gedaan.
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Kostenraming VO-Louis Pasteurstraat Haarlem

Kostenraming Inrichting Louis Pasteurstraat Haarlem - deelgebied: Elan Wonen opgesteld door BK Ingenieurs d.d. 13-12-2022 

nr.

Omschrijving

Een- 

heid

Hoeveel-

heid

Prijs/ eenheid Totaal Opmerkingen

1 OPRUIMINGS- EN AANVANGSWERKZAAMHEDEN

10 Voorbereidende werkzaamheden

101010 Voorbereidende werkzaamheden EUR 1 € 7.500,00 € 7.500,00 verkeersmaatregelen/bouwhekken/rijplaten/loopschotten/etc.

101020 Toepassen stamommanteling st 30 € 50,00 € 1.500,00

101030 Proefsleuven EUR 1 € 750,00 € 750,00

12 Opruimwerkzaamheden

122010 Opruimwerk tegels en betonstraatstenen m2 1450 € 6,50 € 9.425,00 inclusief opsluitbanden en trottoirbanden. Hoeveelheid betreft een indicatie. Is met name 

afhankelijk tot hoever dit bij de bouw reeds wordt verwijderd

14 Groenvoorzieningen

142010 Opruimwerk beplanting are 2 € 200,00 € 400,00 diverse soorten en afmetingen

18 Overige

181010 Overige opruimwerkzaamheden EUR 1 € 2.500,00 € 2.500,00 overige materialen en kleine incidentele opruimwerkzaamheden 

2 VERHARDINGEN

20 Elementenverharding

201020 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 450 € 42,50 € 19.125,00 incl. leveren (2e hands) en aanbrengen fundering van menggranulaat dik 250 mm en 

straatlaag

201040 Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm kleur: grijs m2 775 € 26,00 € 20.150,00 gerekend met 50% hergebruik en 50% leveren (eventueel 2e hands) incl. gedeeltelijk (20%) 

opnieuw aanbrengen fundering van zand voor zandbed dik 350 mm. 

201050 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm kleur: grijs - dikkere tegels t.b.v. 

brandweerroute

m2 70 € 43,00 € 3.010,00 gerekend met 100% leveren (eventueel 2e hands) incl. aanbrengen fundering van zand voor 

zandbed dik 350 mm. 

201060 Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm kleur: grijs - nieuwe paden m2 695 € 39,00 € 27.105,00 incl. leveren en aanbrengen fundering van zand voor zandbed dik 350 mm

201090 Herstraten aansluitingen EUR 1 € 5.000,00 € 5.000,00 aanname voor aansluitingen en te handhaven bestrating

21 Kantopsluiting

211010 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, kleur: grijs m1 1020 € 13,50 € 13.770,00 opsluiting van elementenverhardingen. incl. leveren en pasmaken

211040 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm, kleur: grijs m1 400 € 27,50 € 11.000,00 opsluiting van parkeren/ rijweg, incl. leveren en pasmaken, incl. stelspecie en steunrug

22 Halfverharding

221010 Aanbrengen halfverharding m2 90 € 41,00 € 3.690,00 Type n.t.b., inclusief funderingslaag 

23 Overige verharding

231040 Aanbrengen valondergrond m2 65 € 102,50 € 6.662,50 rubberen valondergrond, incl. ondervloer van tegels en aanbrengen fundering

3 GRONDWERK

30 Ontgraven

301020 Ontgraven cunet verharding m3 515 € 4,00 € 2.060,00 gemiddelde diepte 0,35 m

301030 Ontgraven grondverbetering bomen m3 320 € 4,00 € 1.280,00 gerekend met 10 m3 voor een kleine boom (3e grootte), 16 m3 voor een middelgrote boom 

(2e grootte) en 20 m3 voor een grote boom 

301040 Ontgraven t.b.v. vaste planten en heestervakken m3 235 € 4,00 € 940,00 diep 0,40 m, deels bestaande grond handhaven

31 Aanbrengen

311010 Aanbrengen vrijgekomen grond m3 535 € 6,00 € 3.210,00 gerekend met 50% afvoer en 50% hergebruik van de overtollige grond, incl. vervoeren binnen 

het terrein, locatie nader te bepalen

311020 Aanbrengen teelgrond t.b.v. vaste planten, heesters en hagen m3 310 € 30,00 € 9.300,00 dik 0,40 m

311030 Aanbrengen teelgrond/ bomengrond m3 292 € 32,50 € 9.490,00 gerekend met 10 m3 voor een kleine boom (3e grootte), 16 m3 voor een middelgrote boom 

(2e grootte) en 20 m3 voor een grote boom 
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311040 Aanbrengen bomenzand m3 28 € 50,00 € 1.400,00 gerekend met 10 m3 voor een kleine boom (3e grootte), 16 m3 voor een middelgrote boom 

(2e grootte) en 20 m3 voor een grote boom 

32 Afvoeren

321010 Vrijgekomen grond afvoeren naar een inrichting m3 535 € 15,00 € 8.025,00 gerekend met 50% afvoer en 50% hergebruik van de overtollige grond, gerekend met 

maximaal categorie Industrie-grond

33 Grondbewerking

331010 Spitten ondergrond are 10 € 125,00 € 1.250,00 losmaken dicht gereden ondergrond ten gevolge van bouwactiviteiten (deel van het terrein). 

Hoeveelheid betreft voorlopige inschatting

4 GROEN

40 Bomen

401010 Aanbrengen bomen in groen, diverse soorten st 20 € 650,00 € 13.000,00 gerekend met een (gemiddelde) plantmaat van 25-30, klein deel meerstammig, inclusief 

plantgat, verankering met 2 boompalen, 1 jaar plantgarantie en watergeven.

401120 Aanbrengen wortelscherm m 100 € 50,00 € 5.000,00 type n.t.b., gerekend met scherm 60 cm, locaties nader te bepalen

41 Vaste planten en (kleine) heesters

411010 Aanbrengen vaste planten en siergrassen, diverse soorten m2 675 € 39,00 € 26.325,00 gerekend met vaste planten en siergrassen, gemiddeld 9 stuks/m2, maat P9 , inclusief 1 jaar 

plantgarantie en watergeven.

411020 Aanbrengen (kleine) heesters, diverse soorten m2 100 € 47,50 € 4.750,00 gerekend met lage (deels wintergroene) heesters plantmaat 30/40 en 40/60, inclusief 1 jaar 

plantgarantie en watergeven.

43 Inzaaien

431010 Inzaaien bloemenmengsel Cruydt-Hoeck -M5 ‘Nectar onder het maaimes’

bloemrijk gazon - 

are 12 € 175,00 € 2.100,00 Inzaaien incl. grondbewerking 

5 INRICHTINGSELEMENTEN

50 Zitelementen

501040 Picknickbank, Erdi st 1 € 4.475,00 € 4.475,00 Gerekend met model Canapé, tafel en 2 banken

501030 Zitbank Canapé st 3 € 1.550,00 € 4.650,00 Gerekend met Canapé 2200- Erdi

52 Speelelementen

521010 Aanbrengen glijbaan st 1 € 2.700,00 € 2.700,00 Gerekend met Vrijstaande Glijbaan RVS Professioneel met ladder Platformhoogte 175/200 cm 

Premium van De Bruine Speeltoestellen

521020 Aanbrengen dubbele schommel st 1 € 1.525,00 € 1.525,00 Gerekend met type Robinia schommel Openbaar van De Bruine Speeltoestellen

521030 Aanbrengen speelboom st 1 € 2.200,00 € 2.200,00 Robinia, lengte circa 5,5 m, (diameter uiteinde 0,37 m, De Bruine Speeltoestellen)

53 Verlichting

531010 Aanbrengen lichtmasten st 19 € 1.475,00 € 28.025,00 Gerekend met armatuur type Kio, lichtpunthoogte 4 m. 

54 Overige

541020 Aanbrengen afvalbak st 2 € 1.140,00 € 2.280,00 Gerekend met type Constructor 72 (met RVS binnenbak)

541030 Aanbrengen afzetpaal st 4 € 335,00 € 1.340,00 Gerekend met type Traffic - VelopA, afneembaar

6 RIOLERING/KABELS EN LEIDINGEN

60 Riolering/ afwatering

601030 Aanbrengen slokop-kolken wadi st 4 € 400,00 € 1.600,00 aantal betreft voorlopige inschatting. Inclusief pvc-aansluiting

601020 Aanbrengen verzamel-riool slokop-kolken en overstorten vanaf gebouw B naar 

wadi

EUR 1 € 5.000,00 € 5.000,00 Inclusief grondwerk, benodigde putten. Gerekend met pvc 125/ 160 mm. Lengte en overige 

afmetingen betreft voorlopige inschatting

61 Drainage

611010 Aanbrengen grindkoffer wadi m 70 € 85,00 € 5.950,00 grindkoffer t.p.v. wadi, inclusief doek, drain en grondwerk

62 Electra

621010 Aanbrengen verlichtingskabel m 250 € 32,50 € 8.125,00 inclusief grondwerk
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SUBTOTAAL € 287.587,50

9 STAARTPOSTEN

Eenmalige kosten

901010 Inrichten werkterrein EUR 1 € 1.500,00 € 1.500,00

901020 Opruimen werkterrein EUR 1 € 1.500,00 € 1.500,00

901040 Overige eenmalige kosten EUR 1 € 5.751,75 € 5.751,75 2%

901050 Uitvoeringskosten EUR 1 € 17.255,25 € 17.255,25 6%

901060 Algemene kosten EUR 1 € 14.379,38 € 14.379,38 5%

901070 Winst en risico EUR 1 € 14.379,38 € 14.379,38 5%

AANNEEMSOM € 342.353,25 excl. BTW

Onvoorzien en nader te detaileren EUR 1 € 51.352,99 € 51.352,99 15%

TOTAAL € 394.000,00
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Kostenraming Inrichting Louis Pasteurstraat Haarlem - deelgebied: Pré wonen opgesteld door BK Ingenieurs d.d. 13-12-2022 

nr.

Omschrijving

Een- 

heid

Hoeveel-

heid

Prijs/ eenheid Totaal Opmerkingen

1 OPRUIMINGS- EN AANVANGSWERKZAAMHEDEN

10 Voorbereidende werkzaamheden

101010 Voorbereidende werkzaamheden EUR 1 € 2.500,00 € 2.500,00 verkeersmaatregelen/bouwhekken/rijplaten/loopschotten/etc.

101020 Toepassen stamommanteling st 10 € 50,00 € 500,00

101030 Proefsleuven EUR 1 € 250,00 € 250,00

12 Opruimwerkzaamheden

122010 Opruimwerk tegels en betonstraatstenen m2 325 € 6,50 € 2.112,50 inclusief opsluitbanden en trottoirbanden. Hoeveelheid betreft een indicatie. 

14 Groenvoorzieningen

142010 Opruimwerk beplanting are 2 € 200,00 € 400,00 diverse soorten en afmetingen

18 Overige

181010 Overige opruimwerkzaamheden EUR 1 € 1.000,00 € 1.000,00 overige materialen en kleine incidentele opruimwerkzaamheden 

2 VERHARDINGEN

20 Elementenverharding

201020 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 105 € 42,50 € 4.462,50 incl. leveren (2e hands) en aanbrengen fundering van menggranulaat dik 250 mm en 

straatlaag

201040 Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm kleur: grijs m2 25 € 34,00 € 850,00 gerekend met 50% hergebruik en 50% leveren (eventueel 2e hands) incl. aanbrengen 

fundering van zand voor zandbed dik 350 mm

201090 Herstraten aansluitingen EUR 1 € 1.250,00 € 1.250,00 aanname voor aansluitingen en te handhaven bestrating

21 Kantopsluiting

211010 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, kleur: grijs m1 175 € 13,50 € 2.362,50 opsluiting van elementenverhardingen. incl. leveren en pasmaken

211040 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm, kleur: grijs m1 60 € 27,50 € 1.650,00 opsluiting van parkeren/ rijweg, incl. leveren en pasmaken, incl. stelspecie en steunrug

22 Halfverharding

221010 Aanbrengen halfverharding m2 150 € 41,00 € 6.150,00 type n.t.b., inclusief funderingslaag 

3 GRONDWERK

30 Ontgraven

301020 Ontgraven cunet verharding m3 90 € 4,00 € 360,00 gemiddelde diepte 0,35 m

301030 Ontgraven grondverbetering bomen m3 123 € 4,00 € 492,00 gerekend met 10 m3 voor een kleine boom (3e grootte), 16 m3 voor een middelgrote boom 

(2e grootte) en 20 m3 voor een grote boom 

301040 Ontgraven t.b.v. vaste planten en heestervakken m3 150 € 4,00 € 600,00 diep 0,40 m, deels bestaande grond handhaven

31 Aanbrengen

311010 Aanbrengen vrijgekomen grond m3 181,5 € 6,00 € 1.089,00 gerekend met 50% afvoer en 50% hergebruik van de overtollige grond, incl. vervoeren binnen 

het terrein, locatie nader te bepalen

311020 Aanbrengen teelgrond t.b.v. vaste planten, heesters en hagen m3 200 € 30,00 € 6.000,00 dik 0,40 m

311030 Aanbrengen teelgrond/ bomengrond m3 111 € 32,50 € 3.607,50 gerekend met 10 m3 voor een kleine boom (3e grootte), 16 m3 voor een middelgrote boom 

(2e grootte) en 20 m3 voor een grote boom 

311040 Aanbrengen bomenzand m3 12 € 50,00 € 600,00 gerekend met 10 m3 voor een kleine boom (3e grootte), 16 m3 voor een middelgrote boom 

(2e grootte) en 20 m3 voor een grote boom 

32 Afvoeren

321010 Vrijgekomen grond afvoeren naar een inrichting m3 181,5 € 15,00 € 2.722,50 gerekend met 50% afvoer en 50% hergebruik van de overtollige grond, gerekend met 

maximaal categorie Industrie-grond

4 GROEN
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40 Bomen

401010 Aanbrengen bomen in groen, diverse soorten st 7 € 650,00 € 4.550,00 gerekend met een (gemiddelde) plantmaat van 25-30, klein deel meerstammig, inclusief 

plantgat, verankering met 2 boompalen, 1 jaar plantgarantie en watergeven.

41 Vaste planten en (kleine) heesters

411010 Aanbrengen vaste planten en siergrassen, diverse soorten m2 425 € 39,00 € 16.575,00 gerekend met vaste planten en siergrassen, gemiddeld 9 stuks/m2, maat P9 , inclusief 1 jaar 

plantgarantie en watergeven.

42 Hagen

421030 Gemengde haag, diverse soorten - haagblok m2 71 € 37,50 € 2.662,50 aanplanten 10 st/m2, plantmaat 100-125, inclusief 1 jaar plantgarantie en water geven

43 Inzaaien

431010 Inzaaien bloemenmengsel Cruydt-Hoeck -M5 ‘Nectar onder het maaimes’

bloemrijk gazon - 

are 0,5 € 175,00 € 87,50 Inzaaien incl. grondbewerking 

5 INRICHTINGSELEMENTEN

50 Zitelementen

501030 Zitbank Canapé st 1 € 1.550,00 € 1.550,00 Gerekend met Canapé 2200- Erdi

53 Verlichting

531010 Aanbrengen lichtmasten st 5 € 1.475,00 € 7.375,00 Gerekend met armatuur type Kio, lichtpunthoogte 4 m. 

531020 Aanbrengen wandarmatuur st 1 € 500,00 € 500,00 Gerekend met type Bega 33430

6 RIOLERING/KABELS EN LEIDINGEN

62 Electra

621010 Aanbrengen verlichtingskabel m 115 € 32,50 € 3.737,50 inclusief grondwerk

SUBTOTAAL € 75.996,00

9 STAARTPOSTEN

Eenmalige kosten

901010 Inrichten werkterrein EUR 1 € 500,00 € 500,00

901020 Opruimen werkterrein EUR 1 € 500,00 € 500,00

901040 Overige eenmalige kosten EUR 1 € 1.519,92 € 1.519,92 2%

901050 Uitvoeringskosten EUR 1 € 4.559,76 € 4.559,76 6%

901060 Algemene kosten EUR 1 € 3.799,80 € 3.799,80 5%

901070 Winst en risico EUR 1 € 3.799,80 € 3.799,80 5%

AANNEEMSOM € 90.675,28 excl. BTW

Onvoorzien en nader te detaileren EUR 1 € 13.601,29 € 13.601,29 15%

TOTAAL € 104.000,00
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Kostenraming Inrichting Louis Pasteurstraat Haarlem - deelgebied: Randen en 

parkeerkoffer opgesteld door BK Ingenieurs d.d. 13-12-2022 

nr.

Omschrijving

Een- 

heid

Hoeveel-

heid

Prijs/ eenheid Totaal Opmerkingen

1 OPRUIMINGS- EN AANVANGSWERKZAAMHEDEN

10 Voorbereidende werkzaamheden

101010 Voorbereidende werkzaamheden EUR 1 € 2.500,00 € 2.500,00 verkeersmaatregelen/bouwhekken/rijplaten/loopschotten/etc.

101030 Proefsleuven EUR 1 € 250,00 € 250,00

2 VERHARDINGEN

20 Elementenverharding

201020 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 460 € 42,50 € 19.550,00 incl. leveren (2e hands) en aanbrengen fundering van menggranulaat dik 250 mm en 

straatlaag

201060 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, Ardéche m2 425 € 75,00 € 31.875,00 incl. leveren en aanbrengen fundering van zand voor zandbed dik 350 mm

21 Kantopsluiting

211010 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, kleur: grijs m1 50 € 13,50 € 675,00 opsluiting van elementenverhardingen. incl. leveren en pasmaken

211020 Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm, kleur: grijs m1 165 € 12,50 € 2.062,50 opsluiting van straatbakstenen. incl. leveren en pasmaken

3 GRONDWERK

30 Ontgraven

301020 Ontgraven cunet verharding m3 310 € 4,00 € 1.240,00 gemiddelde diepte 0,35 m

301040 Ontgraven t.b.v. vaste planten en heestervakken m3 3 € 10,00 € 30,00 diep 0,40 m, deels bestaande grond handhaven

301050 Ontgraven t.b.v. hagen m3 165 € 5,00 € 825,00 diep 0,40 m

31 Aanbrengen

311010 Aanbrengen vrijgekomen grond m3 239 € 6,00 € 1.434,00 gerekend met 50% afvoer en 50% hergebruik van de overtollige grond, incl. vervoeren binnen 

het terrein, locatie nader te bepalen

311020 Aanbrengen teelgrond t.b.v. vaste planten, heesters en hagen m3 225 € 30,00 € 6.750,00 dik 0,40 m

32 Afvoeren

321010 Vrijgekomen grond afvoeren naar een inrichting m3 239 € 15,00 € 3.585,00 gerekend met 50% afvoer en 50% hergebruik van de overtollige grond, gerekend met 

maximaal categorie Industrie-grond

4 GROEN

41 Vaste planten en (kleine) heesters

411010 Aanbrengen vaste planten en siergrassen, diverse soorten m2 9 € 39,00 € 351,00 gerekend met vaste planten en siergrassen, gemiddeld 9 stuks/m2, maat P9 , inclusief 1 jaar 

plantgarantie en watergeven.

42 Hagen

421030 Gemengde haag, diverse soorten - haagblok m2 545 € 37,50 € 20.437,50 aanplanten 10 st/m2, plantmaat 100-125, inclusief 1 jaar plantgarantie en water geven

5 INRICHTINGSELEMENTEN

50 Zitelementen

501010 Zitbank hout - 1500 mm lengte st 20 € 700,00 € 14.000,00 Gerekend met Douglas, afmeting 350x350mm, lengte 1500 mm, inclusief cortenstalen poten 

en betonnen funderingspoten

501020 Zitbank hout - 3000 mm lengte st 3 € 900,00 € 2.700,00 Gerekend met Douglas, afmeting 350x350mm, lengte 3000mm, inclusief cortenstalen poten 

en betonnen funderingspoten

54 Overige

541010 Aanbrengen fietsaanleunbeugels st 48 € 275,00 € 13.200,00 RVS, 90 cm hoog, 1m breed

6 RIOLERING/KABELS EN LEIDINGEN
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60 Riolering/ afwatering

601030 Aanbrengen kolken - parkeerterrein st 4 € 325,00 € 1.300,00 aantal betreft voorlopige inschatting

601020 Aanbrengen verzamel-riool kolken - parkeerterrein m 32 € 37,50 € 1.200,00 Inclusief grondwerk. Gerekend met pvc 160 mm. Lengte en overige afmetingen betreft 

voorlopige inschatting

SUBTOTAAL € 123.965,00

9 STAARTPOSTEN

Eenmalige kosten

901010 Inrichten werkterrein EUR 1 € 500,00 € 500,00

901020 Opruimen werkterrein EUR 1 € 500,00 € 500,00

901040 Overige eenmalige kosten EUR 1 € 2.479,30 € 2.479,30 2%

901050 Uitvoeringskosten EUR 1 € 7.437,90 € 7.437,90 6%

901060 Algemene kosten EUR 1 € 6.198,25 € 6.198,25 5%

901070 Winst en risico EUR 1 € 6.198,25 € 6.198,25 5%

AANNEEMSOM € 147.278,70 excl. BTW

Onvoorzien en nader te detaileren EUR 1 € 22.091,81 € 22.091,81 15%

TOTAAL € 169.000,00
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COLOFON
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INLEIDING01.
1.1 INTRODUCTIE EN LEESWIJZER 
Project Pasteurstraat vormt het sluitstuk van de vernieuwing van de Boerhaavewijk. In 
verschillende fases heeft Elan Wonen haar bezit in deze wijk aangepakt, waardoor er nu 
een meer leefbare en afwisselende wijk is ontstaan.

Het voorliggend Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) richt zich op de 
vervanging van 84 verouderde sociale huur woningen voor circa 150 woningen, 1.400 m² 
BVO kantoor voor Elan wonen en 200m² BVO woonwinkel. Ook wordt de aangrenzende 
openbare ruimte vernieuwd.

Kern van dit document zijn de gemeentelijke randvoorwaarden, eisen en wensen 
waaraan de nieuwe gebouwen en de openbare ruimte van Project Pasteur moeten 
voldoen. Dit SPvE dient daarmee als toetsingskader voor het stedenbouwkundig plan 
(SP) dat door de ontwikkelende partijen wordt opgesteld.

Leeswijzer
Dit SPvE bestaat uit vijf hoofdstukken en een aantal bijlagen. Het eerste hoofdstuk geeft 
inzicht in de huidige status van de transformatie, het doel van dit SPvE en het verdere 
proces richting realisatie. Vervolgens bevat hoofdstuk twee een beknopte analyse 
van de projectlocatie, de geldende beleidskaders en de ambities van de gemeente 
en stakeholders. In hoofdstuk drie wordt dit vertaald naar een (ruimtelijke) visie op de 
locatie  en de ontwikkeling. Hoofdstuk vier geeft de randvoorwaarden, eisen en wensen 
aan die van toepassing zijn op de ontwikkeling. Hoofdstuk vijf bevat de kaders voor de 
beeldkwaliteit van de gebouwen. De bijlagen betreffen onderzoeken naar bezonning en 
de bomen in het plangebied.

1.2 ACHTERGROND EN STATUS TRANSFORMATIE 
In opdracht van Elan Wonen en de gemeente Haarlem is FARO architectuur/stedenbouw/
research gevraagd om in een experimenteel proces op een snelle en effectieve manier te 
komen tot een gedragen SPvE en SP voor de herontwikkeling van het woonveld  tussen 
de Louis Pasteurstraat, de Roordastraat en de Floris van Adrichemlaan. Na een aantal 
Stedenbouwkundig Werkateliers waar alle belangrijke stakeholders en vakspecialisten 
van de gemeente aan meewerkten is Project Pasteur tot stand gekomen. 

De belangrijkste aanleiding is de vervanging van verouderd bezit in de Boerhaavewijk van 
Elan Wonen. Het gaat om een locatie tussen de Roordastraat en de Pasteurstraat. Elan 
Wonen heeft hier in 3 gebouwen 84 portieketagewoningen. 
Doel van deze transformatie is naast een verdichtingsslag en een vernieuwing van de 
gebouwen, een meer gedifferentieerd woningaanbod te realiseren. Tegelijkertijd is het 

een aanleiding een levendiger overgang van openbaar naar privé te maken en een 
positieve bijdrage aan de kwaliteit van de directe woonomgeving te leveren. Ook de 
woonwinkel en het kantoor van Elan Wonen zullen een plek krijgen in de nieuwbouw. 

1.3 VOORTGANG IN HET HAARLEMS RUIMTELIJK PLANPROCES
Sinds enige jaren wordt binnen Haarlem projectmatig gewerkt aan de ontwikkelopgaven 
van de stad. Bij de uitvoering van een ontwikkelproject worden zes fases doorlopen 
volgens het Haarlems Ruimtelijk Planproces (HRPP). Het planproces geeft inzicht 
in de op te stellen producten, momenten waarop inspraak en participatie plaatsvindt 
en besluitvorming. Project Pasteur bevindt zich in de definitiefase. In de definitiefase 
zijn onder supervisie van het bureau Faro architecten en door de gemeente de 
randvoorwaarden, eisen en wensen voor de ontwikkeling nader gedefinieerd en 
vastgelegd in een kaderstellend product; het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. 
Het SPvE wordt door de gemeenteraad vastgesteld.
In de ontwerpfase (de volgende fase) wordt met het stedenbouwkundig plan een ontwerp 
gemaakt door de ontwikkelende partijen dat de basis vormt voor de verdere uitwerking 
van de gebouwen en de openbare ruimte. Het SP dient te voldoen aan het SPvE. Het SP 
biedt inzicht in de situering van bebouwing, volumes, afstanden, de samenhang tussen
de bebouwde en onbebouwde ruimte en het functioneel programma.
Het SP wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Gelijk aan de definitie- en ontwerpfase loopt de voorbereidingsfase waarin de ruimtelijke 
procedure wordt doorlopen om de ontwikkeling juridisch mogelijk te maken. Hiertoe zal 
een procedure worden doorlopen voor een bestemmingsplan en/of een
omgevingsvergunning.

1.4 DOEL EN WERKING STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN
Het SPvE geeft de ruimtelijke en functionele kaders weer waaraan het stedenbouwkundig 
plan (en daarmee de nieuwe bebouwing en de openbare ruimte) Project Pasteur 
moet voldoen. Dit betreft zowel kwantitatieve als kwalitatieve kaders met betrekking 
tot programma, bouwvolume, beeldkwaliteit, openbare ruimte, bereikbaarheid, 
sociale veiligheid, milieu- en duurzaamheidsaspecten. Deze kaders zijn vastgelegd in 
randvoorwaarden, eisen en wensen en spelregelkaarten (zie hoofdstuk 4).

1.5 PARTICIPATIE EN PLANNING
Het ontwerp-SPvE voor Project Pasteur wordt door het college vrijgegeven voor 
de inspraak gedurende een termijn van zes weken. Belanghebbenden waaronder 
omwonenden en ondernemers, kunnen op het ontwerp reageren via een inspraakreactie. 
Alle inspraakreacties worden beoordeeld en waar dit aanleiding geeft, zal het SPvE erop 
aangepast worden. 
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Project Pasteur in het Haarlems Ruimtelijk Planproces

Het SPvE wordt in het vierde kwartaal (Q4) van 2022 vastgesteld door de raad. Nadat het 
SP is vastgesteld door het college, zal de ruimtelijke procedure worden opgestart en zal 
een ontwerpbestemmingsplan en/of een ontwerp-omgevingsvergunning
ter inzage worden gelegd in het laatste kwartaal (Q4) van 2022. Mede afhankelijk van de 
zienswijzen die zijn ingediend tijdens de ruimtelijke procedure, zal besluitvorming over het 
bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning plaatsvinden in het tweede kwartaal of 
het derde kwartaal van 2023. De uitvoering van het project zal dan starten medio 2024.
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ANALYSE EN BELEID
2.1 INLEIDING 
Dit hoofdstuk bevat allereerst een beknopte analyse van de historische en bestaande 
situatie van de Boerhaavewijk. Daarna komen de gemeentelijke beleidskaders aan bod 
en wat dit betekent Project Pasteur in de Boerhaavewijk. Vervolgens vertalen we de 
analyse en het beleid naar een centrale ambitie.

2.2 BESTAANDE SITUATIE LOCATIE
Het plangebied ligt in de Boerhaavewijk en grenst aan de Louis Pasteurstraat en de 
Roordastraat. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de Floris van Adrichemlaan. 
De Boerhaavewijk is samen met de Europawijk het  oudste deel van Schalkwijk en kent 
in de traditie van de naoorlogse stedenbouw een heldere opzet. Het stedenbouwkundig-
ontwerp van de wijk wordt gekenmerkt door de zogenaamde stempelpatronen: een 
herhaling van vergelijkbaar opgezette bouwblokken. Deze openbare ruimte wordt echter, 
om verschillende redenen, vaak minimaal gebruikt. 

Op de stempel staan nu drie portiekflats in vier en vijf lagen van Elan wonen, de flat van 
Pré Wonen in twaalf lagen en een tijdelijk gebouw van ZOED in een laag. De flat van Pré 
Wonen blijft staan. 

De locatie ligt tussen twee verschillende stedenbouwkundige ‘blokopzetten’. Ten westen 
komt de voorgestelde gesloten bebouwing van Haave en St. Jacob, de Poort van 
Boerhaavewijk, wat aansluit bij de historische opzet waarbij in deze zone afwijkende 
bebouwing staat (oorspronkelijk zowel in programma als in vorm). Ten oosten liggen 
de reeds getransformeerde bouwvelden naar een plan van Must voor Elan. Hier wordt 
strokenbouw (gestapeld) gecombineerd met een bouwblok grondgebonden woningen. 
Daartussen is een stuk collectief groen behouden dat binnen het bouwveld is gelegen en 
een informele doorsteek voor het langzaam verkeer door het blok vormt. 

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Parkeren is vooral op straat, alleen 
in het nu in aanbouw zijnde plan Haave wordt gebruik gemaakt van parkeren op eigen 
terrein. In straten in de directe omgeving is op veel plekken haaks parkeren aan een zijde 
en haaksparkeren of langsparkeren aan de andere zijde van de straat. De straten hebben 
aan beide zijden trottoirs en er is ruimte tussen de parkeerplaatsen voor af en toe een 
boom. In de straten is de verblijfskwaliteit matig, het zijn vooral rustige ruimtes om je te 
verplaatsen. De ruimtes met meer groen en verblijfskwaliteit zijn vooral te vinden binnen 
de bouwvelden. 

Boerhaavewijk is een relatief groene wijk met een aantal hoofdboomstructuren. Deze 

hoofdstructuren liggen vooral op doorgaande routes zoals de Amerikaweg, de Floris van 
Adrichemlaan, Boerhaavelaan, Professor Eijkmanstraat en de Louis Pasteurstraat. 

Veel bomen zijn net als de wijk zo’n 50 jaar oud en beeldbepalend voor de uitstraling 
van de wijk. Bewoners geven aan prettig in de wijk te wonen vanwege de hoeveelheid 
groen in en om de wijk. Het aanwezige groen is enigszins versnipperd; vooral tussen de 
bebouwing en langs de Floris van Adrichemlaan. De kwaliteit van het groen is vaak goed, 
maar de gebruiksfunctie is niet optimaal. Het is niet overal goed toegankelijk. Dat geldt 
vooral voor het noordelijk deel en de randen van de wijk. Vaak zijn het achterkanten van 
bebouwing en plinten met bergingen die het gebruik van het groen bemoeilijken. 

Dit geld ook voor de projectlocatie. Het binnengebied is prachtig groen maar heeft, mede 
door de vele gesloten en ‘dode’ plinten geringe verblijfskwaliteit. 

Boerhaavewijk kent twee watergangen: de Boerhaavevaart in het noorden en de 
Amerikavaart in het westen. Ze zijn verbonden via twee doorspoelgemalen. In de 
beleving van bewoners spelen deze watergangen een beperkte rol. Ze hebben naast een 
ecologische functie vooral een civieltechnische functie: ontwatering en doorstroming.

Water en waterberging wordt steeds belangrijker in onze steden. In de huidige wijk is 
weinig water, het water dat er is ligt aan de rand van de wijk. Om de situatie voor de 
toekomst te verbeteren wordt nu bij plan Haave het eerste deel aangelegd van een 
waterverbinding dwars door de wijk langs de Floris van Adrichemlaan. Mede vanwege 
de beperkt beschikbare ruimte is dit een grachtprofiel met een twee harde kades. In het 
profiel is aan een zijde wel ruimte gemaakt voor beplanting in het water. Deze gracht zal 
in de toekomst ook doorlopen ter plaatse van de project locatie. In de toekomst moet 
deze verbinding oostelijk van de Roordastraat als een profiel met een harde kade aan 
zuidkant en een zachte groene oever aan de noordkant worden.

De beoogde waterverbinding komt voort uit het anticiperen op klimaatverandering waar 
ook Haarlem mee te maken krijgt. Op stedelijk schaalniveau zijn daarom zogenaamde 
stroombanen aangeduid die het water tijdens piekbuien gecontroleerd moeten afvoeren. 
In de Boerhaavewijk is de Louis Pasteurstraat aangewezen als stroombaan. Naast de 
esthetische en ecologische waarde van de watergang speelt de watergang dus ook een 
belangrijke rol in het opvangen van regenwater. De watergang, met natuurlijke oevers, 
wordt breder gemaakt dan noodzakelijk is voor extra wateropslag en zo uitgevoerd dat er 
voldoende stroming is in het water. 

In de Boerhaavewijk zijn diverse voorzieningen te vinden. De meeste voorzieningen 

02.



P. 9

bevinden zich aan de zuidzijde van de Floris van Adrichemlaan. De belangrijkste en 
meest bezochte zijn de scholen en de supermarkt (Lidl) direct ten zuiden van het 
bouwveld. Op het bouwveld is nu een ZOED (zorg onder één dak) gevestigd. Deze 
functie zal straks samen met een kantoor een kinderdagverblijf en een brasserie 
opgenomen worden in de nieuwbouw van Sint Jacob in de noordwesthoek van de 
Boerhaavewijk.  

In de gebiedsvisie is de wens voor een dynamische pool met voorzieningen beschreven. 
Echter op de Damiate locatie in plan Haave komt slechts 50m2 voor een voorziening. 
Dit is te weinig om recht te doen aan deze ambitie aan de noordzijde van de Floris van 
Adrichemlaan. 

2.3 BELEIDSANALYSE
Beleidskaders 
Bij de transformatie van de projectlocatie aan de Pasteurstraat komt veel gemeentelijk 
beleid bij elkaar. Het belangrijkste beleid en de betekenis hiervan voor het plan 
komt in deze paragraaf aan bod. Daarnaast is er veel landelijke wet- en regelgeving 
dat vanzelfsprekend van kracht is. Denk bijvoorbeeld aan het Bouwbesluit, Bijna 
Energie Neutrale Gebouwen (BENG), Milieu Presentatie Gebouwen (MPG), Wet 
Natuurbescherming (Wnb), de Keur van Rijnland en het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Beleidsvisies in relatie tot Project Pasteur
Nota Ruimtelijke Kwaliteit
Ruimtelijke initiatieven worden getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.
In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit valt onderhavige aanvraag binnen de ‘Transformatie 
regie’. Dit regieniveau is onderverdeeld in verschillende gebiedstypen. Het ingediende 
plan wordt zowel stedenbouwkundig, landschappelijk als planologisch getoetst aan de 
criteria voor ruimtelijke kwaliteit die gelden voor het gebiedstype ‘Strokenbouw 1960-
1975’.

Gebiedsvisie Boerhaavewijk. (mei 2012)
De gebiedsvisie is een plan op hoofdlijnen. De bedoeling is om Boerhaavewijk in 
samenhang op sociaal/ maatschappelijk, economisch en fysiek vlak te verbeteren.
Er worden vijf speerpunten benoemd: een hart voor de wijk, meedoen in de wijk, een 
duurzame woonwijk, zichtbare kwaliteit van de woonomgeving en een economisch vitale
wijk. Daarnaast benoemt de gebiedsvisie Boerhaavewijk een viertal ‘verandergebieden’. 
Delen van de wijk waar zichtbare veranderingen plaatsvinden. Dat kan gaan om de 
vernieuwing van bebouwing, verbetering van de openbare ruimte of sociale programma’s.
Voor de Boerhaavewijk Noord (verandergebied C) is de opgave gedefinieerd om

‘via fysieke ingrepen in bebouwing en openbare ruimte – renovatie, nieuwbouw en
herinrichting – de woonomgeving te verbeteren en beter te laten aansluiten op het hart
van de wijk’. Hierbij moet diversiteit worden aangebracht in de woningbouw, zoals een
grotere variatie tussen grondgebonden- en gestapelde woningen.
Uitgangspunten voor de vernieuwing van de woonbuurt zijn;
- deels renovatie / deels sloop en nieuwbouw van grondgebonden woningen;
- de voorkant van de nieuwbouw wordt georiënteerd op de openbare ruimte;
- nieuwbouwwoningen voor verhuur / verkoop in de sociale en vrije huursector;
- de overgangen tussen openbaar en privé worden helder vormgegeven.
Ook de groene omgeving maakt de wijk plezierig om te wonen. Dit komt enerzijds tot
uitdrukking via het buurtpark met de singel die in de toekomst midden in de wijk zullen
liggen. De voorzieningen langs deze as zorgen voor verschillende sferen.

Groei van Haarlem 2040
Voorzieningen, zoals winkels, scholen en sportvelden moeten meegroeien met het aantal 
inwoners en de verhouding wonen-werken moet op gelijk niveau blijven. Dit blijkt uit het 
programma Groei van Haarlem 2040 (2019). Het advies vanuit het programma is dat 
tenminste 15% van het totale BVO (bruto vloeroppervlak) van een gebiedsontwikkeling 
wordt ingevuld met (verzorgende) wijkeconomie. In de praktijk zal dit percentage in 
woonwijken lager liggen en in centrum- en werkgebieden juist hoger. De balans wordt
beschouwd op ontwikkelzoneniveau. 

Omgevingsvisie Haarlem 2045
De gemeente Haarlem bereidt momenteel de Omgevingsvisie Haarlem 2045 (2021) 
voor. De Omgevingsvisie geeft aan de hand van zes strategische keuzes en twaalf 
speerpunten een integrale ontwikkelrichting van de stad voor 2045 weer : 
• Mengen en verdichten
• Buurtgericht ontwikkelen
• Vergroenen & vernatten
• Bevorderen gezonde leefomgeving
• Ruimte voor de energietransitie
• Mobiliteitstransitie.
Deze zes keuzes komen bij elkaar bij Project Pasteur. 

Uit de bovenstaande beleidsvisies blijkt de complexiteit van de transformatie. Veel 
gemeentelijke ambities komen bij elkaar en zijn van betekenis voor het plan. Bijvoorbeeld 
als het gaat om verdichting, functiemenging, mobiliteit, duurzaamheid en openbare 
ruimte. De uitdaging zit hem in het bij elkaar en in balans brengen van de
verschillende gemeentelijke ambities.
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bevatten onder andere richtlijnen en eisen ten aanzien van afvalscheiding, afstand
tot (ondergrondse) containers en bereikbaarheid van (ondergrondse) containers.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit
De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK, 2012) geeft een integrale stadsbrede visie op 
ruimtelijke kwaliteit die voor ieder nieuw ruimtelijk plan de basis vormt.
Project Pasteur valt onder gebiedstype ‘Strokenbouw (1960-1975)’ en behoort tot de stad 
in transformatie. Dit deel van de stad is klaar voor een nieuw stedelijk milieu dat
onvergelijkbaar is met die aan de westkant van het Spaarne.
Daarom geldt in de Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit voor de (relatief jongere) 
stadsdelen waar de stedelijke structuur een veranderingsproces doormaakt, zoals
Schalkwijk en de Waarderpolder een ‘transformatie regie’. De gemeente stuurt hier 
door middel van gebiedsvisies waarin de bestaande en de nieuwe kwaliteiten van 
bebouwing en de openbare ruimte in samenhang met de bredere context, worden 
verbeeld en toetsbaar gemaakt. De lange lijnen vormen in deze stadsdelen een 
specifieke stedenbouwkundige ontwerpopgave. In gebieden met transformatie 
regie mogen ontwikkelingen van grotere woonbuurten zich onderscheiden van hun 
stedenbouwkundige context. Bij transformatie is duurzaamheid (waterhuishouding, 
materiaalkeuze etc.) een nieuwe opgave. De nota bevat daarnaast beoordelingscriteria 
die bijvoorbeeld betrekking hebben op bestaande ruimtelijke structuren, materialen, 
reclame-uitingen (zie ook het reclamebeleid ), lange lijnen, winkelpuien en openbare 
kunst.

Economisch Beleid
Economische visie Haarlem
Met de Economische Visie Haarlem 2020 streeft Haarlem ook in de toekomst een 
woon-werkstad te blijven. Het beleid zet in op aantrekkelijke, multifunctionele woon-
werkgebieden met een hoog voorzieningenniveau, bij voorkeur nabij (H)OV-knooppunten. 
Waar mogelijk wordt wonen en werken dichter bij elkaar gebracht. Dit versterkt Haarlem 
als aantrekkelijke stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
In de economische visie is de ambitie opgenomen om per extra inwoner minimaal 0,43 
arbeidsplaats toe te voegen. De streefwaarde is 0,5 arbeidsplaats per inwoner

Programma Groei van Haarlem: 
Impact op werkgelegenheid Haarlem heeft de ambitie om 10.000 woningen in acht 
ontwikkelzones te bouwen. Op basis van gemiddeld twee personen per woning is de 
verwachte bevolkingsgroei 20.000 inwoners. Met de groei van de stad dient de huidige 
woon-werkbalans van 0,43 baan per inwoner behouden te blijven (peildatum 2018: 
68.739 banen, 159.717 inwoners).

Beleid Openbare Ruimte en Stedenbouw
Structuurvisie openbare ruimte SOR (november 2019)
In de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) is een prioritering opgenomen voor de te 
maken afwegingen. Het beschermen en versterken van groen heeft de eerste prioriteit 
en water de tweede. Daarna komt het inpassen van maatregelen om klimaatverandering 
op te vangen. Dan komt de ruimte voor mobiliteit waar het belang van de voetganger 
als eerste komt. Daarna komt de fiets, dan het openbaar vervoer en als laatste het 
gemotoriseerd verkeer. De laatste prioriteit is ruimte voor objecten en parkeren.
Leidend principe om de groeiende stad zowel bereikbaar als leefbaar te houden is 
inzetten op een mobiliteitstransitie. Dat houdt in dat de stad zo wordt ingericht dat het 
meer vanzelfsprekend is om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te gaan.
Bij nieuwe ontwikkelingen moet inzichtelijk worden gemaakt wat de verkeerskundige 
consequenties zijn.

In deze structuurvisie staat ook het sleutelproject ‘dwars door Schalkwijk’. De Belgiëlaan, 
Kennedylaan en Floris van Adrichemlaan vormen een brede verbindingsroute dwars door
Schalkwijk. Met dit sleutelproject kan de verblijfskwaliteit op deze route worden verbeterd 
en dat betekent meer ruimte voor recreatief gebruik, bewegen en spelen en meer 
interactie tussen de wijken. Na herinrichting ontstaat er een aaneengesloten groene route 
met veel gras, en speel-, zit en wandelmogelijkheden. Ter hoogte van de Floris van
Adrichemlaan wordt de parkstrook verrijkt met een nieuwe waterloop. Het groen en water 
leveren een belangrijke bijdrage aan de natuurkwaliteit in Schalkwijk. De route door de 
wijk brengt bewoners naar het buitengebied langs de Zuid-Schalkwijkerweg en naar de
Poelpolder. In het dagelijks gebruik wordt de route een veiliger zone voor schoolgaande 
kinderen. Een aantrekkelijke route zorgt voor meer aansluiting tussen Europawijk en 
Boerhaavewijk.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte
In het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR, 2015, Schalkwijk herzien juli 2017) 
is een visie opgenomen voor Schalkwijk over de inrichting van de openbare
ruimte (inclusief groen). Louis Pasteurstraat is hierin aangegeven als een profiel A, 
regionale ontsluiting. De Roordastraat als een profiel C, woonstraat. We zullen met 
de inrichting van de openbare ruimte ook aansluiten op de omliggende inrichting in de 
omgeving. 

Afvalstoffenverordening gemeente Haarlem 2019 en uitvoeringsbesluit
De Afvalstoffenverordening gemeente Haarlem 2019 en het Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 stellen eisen aan de wijze waarop huishoudelijk- 
en bedrijfsafval wordt verzameld en dient te worden aangeboden. De documenten 



P. 15

Woonbeleid
Woonvisie 2021-2025
De doelstelling van de Woonvisie 2021-2025 is op hoofdlijnen om: meer, betaalbaarder 
en energiezuiniger woningaanbod in de Haarlemse wijken te realiseren voor verschillende 
woningzoekenden samen met betrokken partners zodat de wijken vitaal en veerkrachtig 
blijven. De overkoepelende thema’s vanuit de woonvisie zijn bijna allemaal van 
toepassing op de beoogde woningbouw op deze locatie. Bijzondere aandachtspunten zijn 
de behoefte aan nieuwe woonvormen en het versterken van de leefbaarheid. Belangrijke 
doelgroepen zijn starters en ouderen. 

Nota Kaders en Instrumenten sociale huur en middensegment
Naast de gebruikelijke verdeling van 40-40-20 zijn er aanvullende afspraken gemaakt met 
betrekking tot functiemenging, de exploitatie van de sociale huurwoningen, de verdeling 
binnen het middel dure segment, passende toewijzing en de minimale exploitatieduur van 
de woningen in de midden categorie. De nota stelt verder eisen aan de oppervlaktes van 
de woningen per segment. 

De gewenste woningdifferentiatie in Boerhaavewijk, Meerwijk en de Slachthuisbuurt kan 
worden bereikt door bij toevoegen van woningen een andere verdeling te hanteren dan 
de bestaande verhouding tussen sociale huur en overige segmenten. Gelet op de wens 
om in zijn totaliteit meer sociale huurwoningen tot stand te brengen wil het college ook 
in deze wijken nieuwbouw (en absolute toename) van sociale huur niet uitsluiten. Dit 
betekend dat voor nieuwbouw projecten in deze wijken ook moet worden uitgegaan van 
een percentage sociale huur in het woningbouwprogramma. 

In spelregel 2 van deze nota staat dat de voorwaarde 40/40/20 niet geldt voor sloop- 
nieuwbouwprojecten van corporaties. Het initiatief is van corporatie Elan Wonen. Ze hoeft 
daarmee niet te voldoen aan de 40/40/20 voorwaarde. In juli 2021 is wel in een motie 
vastgelegd hoe hiermee voor project Pasteur zal worden omgegaan. 

Mobiliteit
Mobiliteitsbeleid 2021
Haarlem zet met het Mobiliteitsbeleid (2021) in op een mobiliteitstransitie. Dit houdt 
grofweg in dat we binnen de stad zoveel mogelijk te voet of te fiets reizen. Van en naar de 
stad reizen doen we met het openbaar vervoer en we pakken alleen de (elektrische) auto
wanneer het niet anders kan. Daarnaast organiseren we onze distributie schoner en 
zetten we in op nabijheid van voorzieningen. Concreet betekent dit dat in 2030 in 
Haarlem 90% van de binnenstedelijke verplaatsingen van minder dan 2,5 kilometer te 
voet of per fiets plaatsvindt en dat 60% van de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem 

per fiets of OV gebeurd. Het aantal auto’s in de stad neemt niet toe en de meeste 
wegen zijn omgezet naar 30km/h. Autoluwe zones zijn vaker van toepassing en het 
voetgangersgebied is uitgebreid. De openbare ruimte is in 2030 groener en leefbaarder, 
met minder auto’s op straat. 

Daarnaast is het Haarlems parkeerbeleid met parkeernormen (opgenomen in het 
‘Parapluplan parkeernormen Haarlem 2018’) van toepassing. Eén van de uitgangspunten 
van dit beleid is dat parkeren op eigen terrein wordt opgelost. Indien dit niet lukt biedt 
het beleid kaders om op een andere manier invulling te geven aan het parkeren. Hiervan 
is voor Project Pasteur gebruik gemaakt. Verder is de beleidsregel ‘bergingen nieuwe 
woongebouwen’ van toepassing. Dit beleid biedt de mogelijkheid om gemeenschappelijke 
buitenbergingen te maken als alternatief voor een niet-gemeenschappelijke berging. Het 
beleid bevat voorwaarden en eisen waar gemeenschappelijke bergingen aan moeten 
voldoen. Tot slot hanteert de gemeente richtlijnen van het CROW en ASVV waar het gaat 
om inrichtingseisen, maatvoeringen en normen (bv. bezoekers fiets parkeren).

Veiligheid
Integraal Veiligheids- handhavingsbeleid
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een goed functionerende en leefbare stad. 
Alleen in een veilige omgeving kun je vrij leven. Met het beleid zet Haarlem zich in voor 
een leefbare stad waar inwoners zich veilig voelen en criminaliteit wordt tegengegaan. 
Het beleid ziet een aantal (ruimtelijke) uitdagingen waaronder overlast van malafide 
bedrijvigheid, hondenpoep, illegaal aangeboden afval, parkeer- en fietsenoverlast en 
jeugdoverlast en -criminaliteit. Deze thema’s spelen vooral in de openbare ruimte. De 
leefbaarheid van wijken en buurten is dan ook één van de prioriteiten.

Archeologiebeleid
Het archeologische beleid is vertaald in het vigerende bestemmingsplan Boerhaavewijk 
2020. De gronden binnen het plangebied hebben de dubbelbestemming 
‘Waarde – Archeologie 4’. Op basis van de regels geldt voor bodemverstorende 
bouwwerkzaamheden met een omvang van meer dan 2.500 m² en dieper dan 0,30 m 
onder het maaiveld dat een waardestellend archeologisch rapport moet
worden opgesteld. Dit dient onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens de Haarlemse 
Richtlijnen Archeologie 2014. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de 
gemeente besluiten over mogelijk vervolgonderzoek en de te zetten vervolgstappen. De 
werkzaamheden moeten conform de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie worden uitgevoerd. Tot slot is er een nieuwe archeologische 
beleidskaart in de maak. Deze kaart wordt gekoppeld aan de Omgevingsvisie. 
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Klimaat & Energietransitie
Richtlijn Duurzaam Bouwen
In 2040 wil Haarlem aardgasvrij en circulair zijn. Daarnaast moet in 2050 de openbare 
ruimte zo zijn ingericht dat deze klimaatbestendig is en bijdraagt aan gezondheid voor 
mens en dier. Dit doet de gemeente Haarlem aan de hand van vijf verschillende thema’s:
mobiliteit, klimaatadaptatie, circulariteit, energie & warmte en groen & ecologie. 
De ‘Richtlijn Duurzaam Bouwen’(2020) is bedoeld voor bouwprojecten, 
ontwikkelingsgebieden, tenders en de inrichting van particuliere openbare ruimte. De 
richtlijn is een handreiking aan initiatiefnemers, ontwerpers en de gemeente die met 
projecten in het plangebied aan de slag gaan. Daarnaast heeft het college begin 
2022 het Strategisch plan Klimaatadaptatie vastgesteld. Met dit plan geeft het college 
uitvoering aan de ondertekende intentieovereenkomst ‘Klimaatbestendige Nieuwbouw 
in de MRA en Noord-Holland’. In de MRA is het basisveiligheidsniveau afgesproken. 
Hierin hebben gemeenten, hoogheemraadschappen, provincie en marktpartijen samen 
bepaald waaraan nieuwbouw zou moeten voldoen. Er is afgesproken dat alle partijen dit 
basisveiligheidsniveau gaan hanteren. Voor alle nieuwbouw in Haarlem wordt het daarom 
voortaan als eis meegegeven. Het strategisch plan bevat verder een beleidsrichting 
waarmee de gemeente inzet op klimaat adaptieve stad. Dit wordt komend jaar verder 
uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en voorgelegd aan de gemeenteraad. Verder is 
het Grondstoffenplan Haarlem van belang. Het plan heeft als doel om de afvalstroom voor 
(openbare) projecten tot nul terug te brengen. Dit doet het grondstoffenplan onder andere 
door eisen te stellen als het gaat om hoogwaardig hergebruik, inzicht in materiaalstromen 
en het reduceren van materiaalgebruik.

Groen, ecologie en water 
Ecologisch beleidsplan
Het Ecologisch Beleidsplan (actualisatie 2019) heeft als doel het kwalitatief verbeteren 
en verhogen van de ecologische waarden en de richtlijnen uit het beleid verankeren in 
planprocessen en beheer en onderhoudsprogramma’s. Het beleidsplan richt zich onder 
meer op het versterken van de biodiversiteit, beschermde diersoorten, het behouden 
van bestaande ecologische elementen en natuur inclusief bouwen. Binnen Haarlem 
zijn verschillende gebieden aangegeven als ecologische hotspots of als ecologische 
potentiegebieden. Deze laatste zijn waardevolle groene gebieden die zich door de juiste 
inrichting en beheer tot hotspots kunnen ontwikkelen. Bij nieuwe relevante ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen het plangebied wordt het ecologisch beleidsplan Haarlem 
betrokken.

Vanuit het Bomenbeleidsplan 2009 – 2019 en de Bomenverordening 2012 worden 
er eisen en voorwaarden gesteld aan de eventuele kap, verplanting en herplanting 

van bomen. Het uitgangspunt is om bomen te beschermen en zoveel mogelijk te 
behouden. Een groenparagraaf (uitvoering motie 21.1) dient onderdeel te zijn van het 
stedenbouwkundige plan.

Natuurbescherming
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming 
geregeld. De soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild 
voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, 
libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde
diersoorten en op een honderdtal vaatplanten. Gebiedsbescherming wordt geregeld 
middels de Natura 2000-gebieden. Hierbij speelt met name dat te veel stikstof leidt 
tot schade aan de plant- en diersoorten in een Natura 2000-gebied. Zodoende is 
de zorgplicht van toepassing en is het maken van een stikstofdepositieberekening 
noodzakelijk.

Water
Voor wat betreft het waterbeleid willen de gemeente Haarlem en Rijnland graag tot een 
reductie van afvalwater komen om een doelmatigheidswinst voor ontwerp en bouw van 
de nieuwe zuivering te behalen. We gaan als Haarlem bijna 1.000m3/h minder afvalwater
lozen. Een reductie van afvalwater kan bereikt worden door het hemelwater af te 
koppelen van gemengde riolering en dit te lozen in de bodem of op oppervlaktewater. 
Door de toename van woningen gaan we weliswaar meer afvalwater produceren, maar 
kunnen we tegelijkertijd door afkoppelen ervoor zorgen dat er minder water naar de 
zuivering moet worden afgevoerd. Daarvoor moet Haarlem in 2030 ruim 40 hectare 
afvoerend oppervlak afgekoppeld hebben. Wanneer er sprake is van een toename van 
het verhard oppervlak dan moet hiervoor compensatie plaatsvinden in de vorm van 
15% extra open water. Bij voorkeur wordt deze compensatie in de nabijheid van de 
projectlocatie gezocht. Tot slot zijn de eisen uit de Keur van Rijnland vanzelfsprekend van 
toepassing.

Gezondheid
Een gezonde fysieke leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ordening 
en bestaat uit gezondheidsbevordering (fysiek en sociaal) en gezondheidsbescherming 
(fysiek). Gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering zijn belangrijke
elementen die in alle fases van de planontwikkeling kunnen worden meegenomen. 
Gezondheidsbevordering heeft vooral te maken met het faciliteren van gezonde keuzes, 
onder andere door bewegen en ontmoeten te stimuleren. Gezondheidsbescherming gaat 
meer over zaken als geluid, straling en kwaliteit. 
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De Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2021 – 2028 (2021 ) agendeert vijf 
gezondheidsvraagstukken; gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving, het 
verkleinen van gezondheidsachterstanden, de druk op het dagelijks leven bij jeugd 
en jongvolwassenen, vitaal ouder worden en het tegengaan en verminderen van 
overgewicht, alcohol en roken. 

Specifieke aandacht is nodig voor de inpassing van traforuimtes. Vanwege de groei van 
de stad en de energietransitie zal de vraag naar elektriciteit groeien, het net uitbreiden en 
aantal traforuimtes toenemen. Traforuimtes veroorzaken straling dat een verhoogd risico
op kinderleukemie met zich mee kan brengen. Op dit moment voert het Rijk nader 
onderzoek uit dat moet leiden tot een nieuw advies. Uiteindelijk zal dit advies via 
het Besluit kwaliteit en Leefomgeving in het stelsel van de Omgevingswet worden 
opgenomen. Tot vaststelling van het definitieve besluit stelt Haarlem daarom als extra 
randvoorwaarde in projecten geen verblijfsruimten direct naast of boven traforuimtes
te bouwen. Dat betekent dat winkels, bepaalde werkruimtes, verkeersruimtes, bergingen, 
fietsenstallingen en dergelijke wel rondom de traforuimte kunnen worden gesitueerd.
Ook het geluid is een belangrijk thema dat gezondheid en leefbaarheid raakt. De mate 
waarin geluid het woonmilieu mag belasten is geregeld in de Wet geluidhinder en de Wet 
milieubeheer. Deze wet stelt dat in principe de geluidbelasting op de gevel van gevoelige 
bestemmingen (bijvoorbeeld woningen, scholen of ziekenhuizen) niet hoger mag zijn
dan de voorkeursgrenswaarde. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden 
moet in het kader van het te nemen besluit Hogere waarden door het bevoegd gezag, 
aangetoond worden dat wordt voldaan aan de Beleidsregel hogere waarden wet 
geluidhinder (2009) van Haarlem.

2.4 BELEIDSAMBITIE
De voorgaande paragraaf gaf een overzicht van de verschillende beleidskaders die van 
toepassing zijn op Project Pasteur. Als samenvatting van de beleidskaders wordt de 
gemeentelijke ambitie voor de projectlocatie duidelijk:

De ambitie is om Project Pasteur als onderdeel van de Boerhaavewijk tot een gezonde, 
duurzame en aantrekkelijk leefomgeving te transformeren. Door toevoegen van ander 
programma in de vorm van maatschappelijke voorzieningen (of functies) en variatie in 
woningen ontstaat gewenste diversiteit in de buurt. Met de nieuwbouw kunnen ook de 
overgangen tussen openbaar en privé worden helder vormgegeven. 
De transformatie draagt bij aan de beoogde mobiliteitstransitie. Het gebied is te voet en 
met de fiets goed bereikbaar, verbindt de omliggende blokken en nodigt uit tot bewegen 
in de openbare ruimte of in het nabijgelegen groen. Met de woningbouwopgave, 
de centrale positie in de wijk, de ligging aan de stadstraat en de aanwezige groene 

en blauwe netwerken ontstaat hier de kans om te verdichten met aandacht voor 
duurzaamheid, klimaatadaptatie en leefbaarheid.

2.5 CONCLUSIE
De bestaande situatie en de reeds gezette stappen geven meer dan voldoende 
aanleiding om de volgende fase van de transformatie in te luiden. Er liggen nadrukkelijk 
kansen om invulling te geven aan gemeentelijke ambities zoals vastgelegd in het beleid 
en de ambities van Elan wonen. In het volgende hoofdstuk worden de ambities vertaald 
naar het ruimtelijke concept voor de projectlocatie.
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Boerhaavewijk Noord, 
stedenbouwkundige visie Must + realisatie

plannen St. Jacob plannen Haave

Hoofdzaken gebiedsvisie als randvoorwaarden voor de invulling van de locatie nieuwe waterloop 

Diversiteit woningbouw

Water beleefbaar maken

Versnipperd groen 
verbinden 

Renovatie en nieuwbouw

Ontmoeting faciliteren 

Mix van bewoners

Verbinding met poelpolder 

Heldere scheiding privé 
en openbaar 

Voorgevels gericht op 
openbare ruimte 

4.Hoofdzaken gebiedsvisie visuele samenvatting
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ONTMOETING UITLOKKEN
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VISIE EN RUIMTELIJK CONCEPT
3.1 INLEIDING 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste conclusies uit de analyse vermeld. 
Ook is de essentie van het gemeentelijk beleid voor het plangebied verkend en zijn de 
ambities van de verschillende stakeholders van het gebied in kaart gebracht. In hoofdstuk 
3 zijn de bevindingen uit de analyse, het beleid en gezamenlijke ambities door vertaald 
naar een ruimtelijke concept voor Project Pasteur. 

3.2 RUIMTELIJK CONCEPT PROJECT PASTEUR
De belangrijkste aanleiding voor Project Pasteur is de vervanging van verouderd bezit op 
deze locatie tussen de Roordastraat en de Pasteurstraat.  Doel van deze transformatie 
is naast een verdichtingsslag en een vernieuwing van de gebouwen, een meer 
gedifferentieerd woningaanbod te realiseren en daarnaast ook niet-woon programma toe 
te voegen op deze locatie in de vorm van een maatschappelijke functie. Tegelijkertijd is 
het een aanleiding een levendiger overgang van openbaar naar privé te maken en een 
positieve bijdrage aan de kwaliteit van de directe woonomgeving te leveren. 
De groenstructuur met bomenlanen is van goede kwaliteit en van grote waarde voor de 
wijk en blijft zoveel mogelijk behouden en wordt waar mogelijk nog versterkt.

Dit concept is gestructureerd en samengevat in een viertal pijlers:

1. Eigentijdse invulling binnen wederopbouw context
2. Groen als verbindende kwaliteit en verblijfsgebied
3. Variatie toevoegen in programma en verdichten. 
4. Verduurzaming in de brede zin (woningen en woonomgeving)

1. Eigentijdse invulling binnen wederopbouw context
De nieuwe invulling sluit aan op enkele kenmerkende eigenschappen van de 
wederopbouw. Zo ontstaat een nieuwe invulling van de stempel in aansluiting op de 
bestaande flat van Pré Wonen. Voor de nieuwe blokken wordt uitgegaan van eenduidige 
herkenbare bouwvolumes. Tegelijkertijd is de transformatie een aanleiding een levendiger 
overgang van openbaar naar privé en een levendige plint te maken en daarmee een 
positieve bijdrage aan de kwaliteit van de directe woonomgeving te leveren. 

2. Groen als verbindende kwaliteit en als verblijfsgebied
Bestaande kwaliteiten van het groen en de openbare ruimte in het binnengebied 
worden zo veel mogelijk behouden en versterkt. De toevoeging van een doorsteek 
vanuit de Roordastraat naar de tussenstraat van het plan Haave richting de oever 
van de Amerikavaart is een meerwaarde voor de hele buurt. De huidige noord-zuid 
route blijft behouden als informele route voor voetgangers. Groene verbindingen voor 

bewoners en omwonenden maar met ook een meerwaarde voor flora en fauna. Bij de 
inrichting van de openbare ruimte tussen de blokken is aandacht voor het verbeteren 
van de verblijfskwaliteit van deze ruimte door speelaanleidingen of speelplekken en 
verblijfsplekken toe te voegen. 

3. Variatie toevoegen in programma en verdichten. 
Doel van deze transformatie is naast vernieuwing en een verdichtingsslag een meer 
gedifferentieerd woningaanbod te realiseren en ook niet-woon programma toe te voegen 
op deze locatie. De toevoeging van ruimte voor maatschappelijk programma naast 
woonprogramma versterkt het plan door functiemenging. 

4. Verduurzaming in de brede zin (woningen en woonomgeving)
Met de nieuwbouw van de woningen kan worden gebruik gemaakt van duurzame 
energieconcepten en aandacht uitgaan naar het gebruik van duurzame oplossingen 
en circulair materiaal gebruik. Naast aandacht voor duurzaamheid in de gebouwen zelf 
gaat aandacht uit naar een gezonde directe leefomgeving. Een omgeving die uitnodigt 
tot buiten zijn en bewegen. De nabijheid van het openbaar vervoer zal extra onder de 
aandacht worden gebracht, fietsenberging worden goed bereikbaar gemaakt.

3.3 STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR
3.3.1 Inleiding
Het ruimtelijk concept is uitgewerkt in de beoogde opbouw in gebouwen, straten en 
de groene middenzone van het plangebied. Het richt zich zowel op de relatie met de 
omgeving als op het creëren van een goede en prettige binnenwereld. De volgende 
paragraaf beschrijft wat de stedenbouwkundige structuur betekent voor Project Pasteur, 
voor de manier waarop gebruikers zich in en naar de locatie bewegen, voor de verdeling 
van functies over de locatie en hoe de locatie is ingebed in de omgeving. Hiermee geeft 
de stedenbouwkundige structuur invulling aan de vier gestelde pijlers. 

3.3.2 Bebouwingsstructuur
Met de invulling van het stempel is gezocht naar invulling waarin het de functie van 
een schakel tussen de oostelijk gelegen stempels en het westelijk gelegen speciale 
‘poort’ stempel kan vormen. Uitgangspunt zijn eenduidige volumes. Ook hier wordt een 
ruimtelijk hoogtespel gespeeld door de combinatie van verschillende volumes met een 
verschillende bouwhoogtes op een veld. Met de nieuwe oostwest verbinding ontstaat op 
het een perceel een groen kruis met vier hoeken. De zuidoost hoek wordt ingevuld door 
de bestaande flat van pré Wonen en bijbehorende parkeerterrein. De nieuwe bebouwing 
beslaat de andere drie hoeken : twee diepere blokken (corridorwoningen) in noord-
zuid richting aan de Pasteurstraat (blok A en B) en een carré vormig blok in de noord-

03.
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oost hoek van het perceel met een collectieve binnentuin (blok C). De hoogte van de 
blokken sluit aan bij de directe stedelijke context : de aangepaste stempels ten westen, 
de aanwezige woonblokken op het perceel en de nieuwe bebouwing van Haave en 
structurerende elementen op een hoger schaalniveau (de 5-laage portiekflats). 

3.3.3 Openbare ruimte
Met de nieuwe oost-west verbinding ontstaat op het een perceel naast de bestaande 
groene noord-zuid wandelroute een dwarsverbinding. Het kruispunt van deze routes 
kan aanleiding zijn om hier een speciale verblijfruimte te realiseren. Hier kan ruimte voor 
ontmoeting worden gerealiseerd die gezien de omgeving ook geschikt is voor ouderen. 
Ook de ruimte tussen het zuidelijke blok en de nieuwe gracht wordt een nieuwe groene 
verblijfsruimte. 

Speciale aandacht gaat uit naar de overgangen tussen openbaar en privé. Rondom 
de privé ruimtes van de woningen en de openbare ruimte komen in het groene 
middengebied hagen. Aan de straatzijde wordt door middel van plantvakken of andere 
middelen de privé ruimte van de openbare ruimte onderscheiden. Daarnaast komen er 
woningen in de plint welke de sociale veiligheid rondom zullen verbeteren. 

Parkeren gebeurt in het nieuwe plan vooral in de openbare ruimte, hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de huidige parkeercapaciteit in de directe omgeving. Met het 
nieuwe stedenbouwkundige plan zal er wel iets geschoven moeten worden met de 
bestaande parkeerplekken om mooie aansluitingen te realiseren. Uitgangspunt hierin 
is dat het verharde oppervlak ten behoeve van parkeren in de toekomstige situatie niet 
zal toenemen. Bij het herschikken van de parkeervakken aan de Pasteurstraat en de 
Roordastraat wordt ook gezocht naar ruimte om extra bomen in het straatbeeld te maken. 

3.3.4 aansluiten op de wijken en lange lijnen, routes en verbindingen 
Met de aandacht die uitgaat naar de bomen langs de Pasteurstraat en de 
dwarsverbinding door het plan wordt aansluiting gezocht bij de aangrenzende 
blokken. Naast de toegenomen doorwaadbaarheid en de verbeterde gebruiks- en 
verblijfkwaliteiten van de openbare ruimte verbeteren hiermee ook ecologische 
verbindingen. De bestaande noord-zuid wandelroute door het plan blijft in de toekomst 
gewaarborgd door een kleine voetgangersbrug over de nieuwe gracht en de zuidelijk 
gelegen voorzieningen en OV-halte. 

3.3.5 verdeling en positionering functies. 
Het nieuwe programma bestaat hoofdzakelijk uit wonen. Daarnaast komt ook ruimte 
voor een maatschappelijke functie. De ruimte hiervoor is gereserveerd op de verdieping 

en in een deel van de plint  in het zuidelijke blok (blok B) grenzend aan de Floris van 
Adrichemlaan. Dichtbij de reeds bestaand commerciële functies aan de overzijde van de 
Floris van Adrichemlaan en OV-halte. De ruimtes op de begane grond en de verdieping 
zijn intern verbonden en richten zich op de Floris van Adrichemlaan. 

3.4 STEDENBOUWKUNDIGE OPZET
3.4.1 Inleiding 
In het voorstel vormt de locatie een verbinding tussen het westelijk gelegen ‘Haave’ 
en de getransformeerde stempels van het eerder aangepaste deel van Elan wonen 
door Must. Bij deze beide transformaties was en is het doel het unieke karakter van dit 
wederopbouwgebied te behouden. In Project Pasteur is ook het doel het groene karakter 
van dit wederopbouwgebied te behouden en te versterken. 
3.4.2 Groene Kruis 
Het bestaande openbare groen binnen het blok in noord-zuid richting blijft behouden. We 
koesteren de groene kwaliteit vanuit de wederopbouw verkaveling. Deze groene ruimte 
krijgt een extra impuls door hier ook een aantal entrees op de begane grond te voorzien. 
Dwars op deze bestaande groenzone komt een nieuwe groene route die het groen en 
water van de Poort van Boerhaave met het reeds getransformeerde deel (‘plan Must’) 
ten oosten van de locatie, verbindt. Uitgangspunt voor de verkaveling is de helderheid 
van bouwvolumes die voor de naoorlogse stedenbouw zo kenmerkend is in een nieuw 
voorstel te behouden. 
3.4.3 Groene pleinruimte aan de Gracht 
De zuidzijde van het plangebied grenst aan de geplande gracht welke wordt doorgezet 
vanuit het aangrenzende Haave. Het profiel hiervan ligt reeds vast tot aan de rand 
van projectlocatie. Het zuidelijke blok van Project Pasteur ligt aan de Floris van 
Adrichemlaan op dezelfde rooilijn als het de blokken van Haave. Hierdoor ontstaat een 
brede pleinruimte tussen het blok en de gracht met goede verblijfskwaliteit. In deze kop 
aan de Floris van Adrichemlaan is ook ruimte in de plint voor het meer publieksgerichte 
maatschappelijk programma wat ook levendigheid aan deze ruimte brengt. 
3.4.4 Bouwhoogtes 
In hoogte sluit het voorstel aan op de naastliggende verkaveling (oostelijk) waarbij de 
noord-zuid blokken vijf lagen beslaan. Daartussen staan lagere blokken. Ook vormt 
Project Pasteur een overgang naar ‘plan Haave’, de entree van de Boerhaavewijk. 
Blok A gaat mee in het ritme van de oostelijke portiekflats uit de jaren ‘60 in 5 lagen. 
Blok B sluit in hoogte aan op de 3 lagen van Haave aan de overzijde van de straat. 
In blok B is op de begane grond en de kantoorverdieping sprake van een extra hoge 
verdiepingshoogte. 
Blok C sluit in hoogte weer aan bij de oorspronkelijke bebouwing op deze plek in 4 lagen 
en is daarmee lager dan blok A. In de bouwenveloppen wordt rekening gehouden met 
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de ambitie het project in hout uit te kunnen voeren waarbij sprake is van iets hogere 
verdiepingshoogtes.

3.4.4 Bezonning
De blokken sluiten in hoofdlijn aan op de bouwhoogtes in het bestaande plan. Hierdoor 
zijn de gevolgen op de bezonning van de omliggende gebouwen beperkt. De nieuwe 
noord-zuid gerichte blokken/blok A en B langs de Pasteurstraat worden wel dieper wat 
invloed heeft op de bezonning van de noordelijk gelegen woningen aan de overzijde 
van de Pasteurstraat. Het carré-vormige blok/blok C komt dichter op de straat aan de 
noordzijde wat invloed heeft op de bezonning van de woningen aan de overzijde van de 
Pasteurstraat. 

Er bestaan in Nederland geen officiële landelijke bezonningsnormen. Daarom is er een 
bezonningsstudie verricht op basis van de zogenoemde TNO-normen (Bezonningsstudie, 
bijlage I), welke de gemeente Haarlem als richtlijn gebruikt. Voor de ontwikkeling van 
Project Pasteur is gekeken of de lichte TNO-norm kan worden behaald. Volgens de lichte 
TNO-norm is er sprake van voldoende bezonning van een woning bij tenminste 2
mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari t/m 21 oktober. 

Als gevolg van schaduwwerking van de nieuwe gebouwen, zal de bezonning 
verminderen op het zuidoostelijk gelegen blok van de nieuwbouw van St. Jacob en de 
bestaande gebouwen aan de Westermanstraat 48, Pasteurstraat 237 t/m 265. Voor 
de nieuwbouw van St Jacob en de woningen aan de Pasteurstraat 237 t/m 265 blijkt 
ruimschoots te kunnen worden voldaan aan de lichte TNO-norm. De kopwoning aan de 
Westermanstraat 48 is net kritisch met 1x een uur in de voormiddag en 1x aan het eind 
van de middag op de kopgevel. Voor bezonning van woningen bestaan zoals gezegd 
geen wettelijke normen. Daarom dient er een belangenafweging plaats te vinden, waarbij 
het belang van omwonenden bij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat moet worden 
betrokken. De extra schaduwhinder ten opzichte van de bestaande situatie moet in de 
belangenafweging daarom afgezet worden tegen het belang van het plan. 

De realisatie van het plan draagt bij aan de vernieuwing van Boerhaavewijk en het 
toevoegen van variatie in woningen en programma waardoor een meer gemengd milieu 
ontstaat. Deze transformatie zorgt ervoor dat de locatie zich tot een attractief
gemengd milieu kan ontwikkelen. Daarnaast levert de verdichte woningbouw een
essentiële bijdrage aan de woningbouwopgave van Haarlem. De schaduwhinder moet als 
aanvaardbaar worden geacht omdat hier sprake is van een stedelijke omgeving waaraan 
minder hoge eisen mogen worden gesteld ten aanzien van lichtinval en bezonning 
dan in een minder bebouwde omgeving. Voor alle woningen geldt bovendien dat in 

de toekomstige situatie nog voldoende licht in de woningen zal komen en de grootste 
schaduwhinder zich beperkt tot een korte periode van het kalenderjaar (oktober-februari).

Op basis van de bezonningsstudie wordt daarom geconcludeerd dat de beoogde 
ontwikkeling Project Pasteur niet zal leiden tot onevenredige schaduwhinder voor de 
bestaande woongebouwen in de omgeving. De ontwikkeling van het plangebied is van 
zo’n groot belang dat aan het verlies van een aantal zonuren op een aantal panden 
gedurende een beperkt aantal maanden minder gewicht wordt toegekend.

3.4.5 Bomen
Bouw woningen versus behoud bomen
Bij de transformatie van Project Pasteur is groen in de openbare ruimte een belangrijk 
aandachtspunt. Hierbij gaan wij uit van het zoveel mogelijk behouden van bomen 
en zeken waardevolle bomen. Voor de nieuwe stedenbouwkundige opzet, de 
verdichtingsopgave, de bouw van meer woningen en voorzieningen op een beperkte 
ruimte ontkomen wij er echter niet aan om bomen te moeten kappen of verplaatsen. 
Ook voor de aanleg van de gracht zullen bomen moeten wijken maar dit valt buiten het 
projectgebied. De te kappen of te verplaatsen bomen voor de aanleg van de gracht zijn 
daarom niet meegenomen in dit SPvE. Aan de hand van een bomeninventarisatie (zie 
bijlage II) is er een zorgvuldige afweging gemaakt welke bomen behouden moeten blijven 
en welke worden gekapt.

Te behouden en te kappen bomen
De 10 bomen aan de noordkant langs het middenpad (conditie redelijk) worden 
behouden. Deze gaan in belangrijke mate het karakter en de verblijfskwaliteit van het 
groen in het plan bepalen.

22 bomen kunnen niet behouden worden op hun huidige plaats. Hieraan ligt de volgende 
afweging ten grondslag:
• 22 van 50 de bomen, kunnen niet behouden blijven op hun huidige plaats vanwege de 
benodigde ruimte voor de nieuwe woongebouwen. Van deze 22 bomen staan er 9 op 
grond in eigendom van de gemeente. 2 van deze 8 bomen zijn verplaatsbaar, 2 van de te 
kappen bomen op gemeente grond ouder is dan 50 jaar.
• Daarnaast kan het nog een overweging zijn ten behoeve van een goede verdeling 
van het groen over de Pasteurstraat twee bomen met een matige kwaliteit en korte 
levensverwachting te kappen, ook 1 van deze te kappen bomen op gemeente grond 
ouder is dan 50 jaar. 

Aan te planten bomen
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Gezien de beperkte ruimte op het perceel is het niet haalbaar alle 20 (of 22) te kappen 
bomen te compenseren door de aanplant van nieuwe bomen. Wel komt er ruimte voor 
nieuwe bomen in het plan, aan de nieuwe doorsteek door het binnengebied. Ook zal bij 
herinrichting van de parkeerstroken rondom gekeken worden naar plekken waar bomen 
kunnen worden toegevoegd. Daarnaast wordt naar een andere passende manier om het 
verlies aan groen te compenseren gezocht met bijvoorbeeld andere watervasthoudende 
beplanting. 

3.5 GROENPARAGRAAF
3.5.1 Inleiding
In 3.4.5 is de afweging beschreven tussen behoud van bomen enerzijds en nieuwe 
woningen anderzijds. In deze groenparagraaf wordt, gezien de beoogde transformatie, 
de vraag gesteld: wat is de huidige groenkwaliteit en wat is de beoogde nieuwe 
groenkwaliteit op de locatie. Hiertoe is allereerst het huidige groen geïnventariseerd en 
opgemeten. De aanwezige bomen zijn beoordeeld op beeldkwaliteit en onderzocht op 
conditie en levensverwachting in een Boominvertarisatie of Boom Effect Rapportage 
(Groenadvies Amsterdam bv, 9 september 2020). Daarnaast wordt een doorkijk gegeven 
van de nieuwe beoogde groenkwaliteit in Project Pasteur. 
Ten derde wordt kort ingegaan op de kaders die de gemeente stelt aan het nieuwe groen 
(in H4) om deze kwaliteit ook te verkrijgen. De ontwikkelende partij zal dit in een ontwerp 
voor de openbare ruimte inzichtelijk moeten maken.

3.5.2 Beschrijving bestaande groensituatie
In de huidige situatie is de locatie voor een groot deel groen tussen de bebouwing en 
aan de zuidrand aan de Floris van Adrichemlaan. De randen van de locatie bestaan uit 
parkeerplaatsen en stoepen en is de openbare ruimte voornamelijk ingericht met asfalt en 
betontegels. Tussen de parkeerplekken staan enkele bomen en langs de lange gevel van 
het blok aan de westzijde liggen op sommige plekken geveltuinen in het straatprofiel. 

Het binnengebied, tussen de blokken en op sommige plekken ook grenzend aan de 
straten is heel groen met grasvlakken, hagen en heesters rondom de blokken en hagen 
rondom de privé buitenruimtes van de woningen en bomen in volle grond. Het groene/ 
onverharde deel, grasvlakken, heesters/ hagen en boomspiegels, op het huidige perceel 
beslaat 4350m² (gemeten tot aan nieuw aan te leggen gracht) en bedraagt ca. 37% van 
het totaal oppervlak. Achter groene hagen ligt in dit binnengebied nog ca. 480m2 privé 
buitenruimte grenzend aan de woningen. 
Langs het pad in het binnengebied staan 8 grote Hollandse iepen. Aanwezig zijn verder 
gewone esdoorns, Hongaarse eiken, trompetbomen, zomereiken, westerse levensboom, 
Huntington iepen, watercipressen, meelbessen, meidoorns, elzen en een vlier. 

bestaande groenstructuur toekomstige groenstructuur

met invulling groene dwarsverbinding 
realiseren

met invulling aansluiten op 
omringende context

bestaande situatie
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• Er staan 50 bomen in het plangebied waarvan er 9 op gemeentegrond en ouder dan 50 
jaar en daarom gemeentelijk waardevol.
• De meeste bestaande bomen (50) hebben een redelijke of goede conditie en 40 van de 
50 bomen hebben een redelijke toekomstverwachting (10 jaar of meer).

3.5.6 Nieuwe groenkwaliteit
In het plan is er speciale aandacht voor routes en verblijfsplekken. In het nieuwe plan zal 
flink verdicht worden. Het is daarom belangrijk om de openbare ruimte die in deze nieuwe 
opzet ontstaat een zo hoog mogelijke verblijfskwaliteit te geven.

Dit wordt bereikt door de bestaande kwaliteiten optimaal te benutten. De binnentuin 
behoud zijn openbare karakter, tuinen krijgen een lage groen afscheiding. Fraaie groene 
plekken en wandelstroken met een hoge verblijfskwaliteit lopen door het binnengebied.  
De verpoos- en speelplekken hierlangs zijn bereikbaar voor iedereen. Door logisch aan 
te sluiten op routes vanuit de aangrenzende blokken ontstaan zo prettige en veilige 
groene wandelroutes met veel beplanting en bomen. Het verbinden van groene ruimtes 
is ook goed voor flora en fauna. Noord-Zuid de bestaande wandelroute met de prachtige 
moseiken en Hollandse iepen, Oost-west de nieuwe route door het plangebied een 
verbinding welke dan doorloopt tot aan de Amerikavaart en het Willem Os park.  

Op de kop aan de gracht langs de Floris van Adrichemlaan wordt een verblijfsplein 
gemaakt met veel groen en fraaie bomen waar het goed toeven is in de zon. Op 
het kruispunt van de groene routes is ook een logische aanleiding voor een grotere 
verblijfsruimte. 

3.5.7 Eisen in het SPVE
Om het bovenstaande groene centrum te verwezenlijken worden er in dit SPVE de 
nodige eisen gesteld aan het plan. In 4.4 worden de inrichtingseisen voor groen gegeven. 
Denk bijvoorbeeld aan de eisen om nieuwe bomen en beplanting een zo groot mogelijke 
kans van slagen te geven, boven- en ondergronds, en om zo groot mogelijke ecologische
waarden te behalen. In het Schetsontwerp Openbare Ruimte dat verplicht zal worden 
gesteld in het Stedenbouwkundig Plan zal moeten worden aangetoond of en hoe aan 
deze eisen wordt voldaan. 

In 4.5 worden de eisen gesteld die de gemeente stelt aan de groenparagraaf die verplicht 
zal worden gesteld in het Stedenbouwkundig Plan.

De Bestaande groenkwaliteit is beschouwd. Bomen aan de Louis Pasteurstraat maken 
deel uit van een laanbeplanting. 

3.5.3 Inventarisatie bomen: status, conditie, toekomstwaarde
De huidige bomen in Project Pasteur zijn beoordeeld op kwaliteit en levensverachting in 
in een Boominvertarisatie (Groenadvies Amsterdam bv, 9 september 2020, Bijlage I).

In het plangebied staan in de huidige situatie 50 bomen, waarvan 26 op grond nu in het 
bezit van de gemeente. Geen van deze bomen heeft een status (Open Data op de kaart 
Gemeente Haarlem) wel zijn 7 van deze bomen ouder dan 50 jaar. Van de 26 bomen 
op gemeente grond zijn er 20 redelijk, 5 matig en is er 1 slecht. Alle andere bomen zijn 
allemaal redelijk. De bomen met een matige conditie liggen langs de Louis Pasteurstraat, 
betreffen twee Huntington Essen aan de noordrand, een watercipres en twee gewone 
esdoorns. De boom met een slechte conditie ligt aan het middenpad en betreft een 
meidoorn.  

De toekomstverwachting van het grootste deel van de bestaande bomen (21 van de 26 
en 19 van de 24) is redelijk. Dit houdt in dat de mechanische en/of fysiologische toestand 
van de boom enigszins zijn verminderd maar dat er binnen een termijn van 10 jaar geen 
problemen te verwachten zijn. De matige of slechte toekomstverwachting betreft de 
meelbessen (op eigen terrein) en meidoorn net ten Noorden van Zoed.

3.5.4 Inventarisatie waardevolle bomen
De bomen aan weerszijden van het pad, 8 grote Hollandse iepen, in het binnengebied 
zijn waardevol voor het karakter van de binnengebied. Iets noordelijker staan nog twee 
grote moseiken. De zomereiken aan de westkant van de Roordastraat geven deze straat 
aan weerszijden een groen karakter. Aan de noordrand staan drie Huntington iepen, 
waarvan de middelste volgroeid en in redelijke conditie, de twee andere hebben een 
matige conditie. 

3.5.5 Conclusies bestaand
• Het huidige Project Pasteur is langs de randen deels zeer verhard, op sommige plekken 
aan de randen is wel nog redelijk wat groen, het binnengebied heeft een heel groen 
kwaliteit.
• De kwaliteit van het huidige groen is met name te vinden in het binnengebied met 
een aantal prachtig volgroeide bomen. Ook de aanwezige bomen in het straatprofiel 
brengen groen kwaliteit in deze veelal stenige ruimte. De kwaliteit van deze bomen in wel 
wisselend.  
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4.1 INLEIDING
De randvoorwaarden, eisen en wensen voor de ontwikkeling van de projectlocatie , 
komen voort uit de visie en het ruimtelijk concept behandeld in hoofdstuk 3, maar zijn 
ook gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid, behandeld in 
hoofdstuk 2. Ze geven de kaders waaraan het stedenbouwkundig plan - met bijbehorend 
mobiliteitsplan en beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen en de openbare ruimte, moet 
voldoen. Samen met deze plannen vormt het SPvE vervolgens de kaders waaraan de 
gebouwontwerpen en het ontwerp voor de openbare ruimte moeten voldoen.

4.1.1 Leeswijzer
Op allerlei vlakken zit er overlap in de te behandelen thema’s en de kaders die hieraan 
in dit hoofdstuk worden meegeven. Een onderwerp als duurzaamheid heeft bijvoorbeeld 
betrekking op de inrichting van de openbare ruimte, maar ook op de gebouwontwerpen 
en op mobiliteit. Daarom moet dit hoofdstuk altijd in zijn totaliteit doorgenomen
worden, ook als de informatievraag betrekking heeft op één thema. 

4.1.2 Uitleg randvoorwaarden, eisen en wensen
Bij de kaders wordt onderscheid gemaakt in randvoorwaarden en eisen:

Randvoorwaarden zijn beperkingen en harde voorwaarden die aan het project verbonden 
zijn. Randvoorwaarden stellen voorwaarden aan het project, die niet beïnvloedbaar zijn 
en waarvan niet kan en mag worden afgeweken. 

Eisen zijn criteria waar het eindresultaat aan moet voldoen. Het betreft een harde norm. 
Het onderscheid met een randvoorwaarde is, dat het een norm betreft die vanuit het 
project in principe wel beïnvloed kan worden. Afwijken van een eis kan alleen als er een 
gelijkwaardige oplossing voor gevonden wordt naar het oordeel van de gemeente of
dat het om goed onderbouwde redenen niet mogelijk blijkt te zijn om aan de eis te 
voldoen.

Wensen zijn criteria waar het eindresultaat bij voorkeur aan voldoet. Wensen zijn geen 
eisen en daarmee ook niet afdwingbaar. De ontwikkelende partijen worden gevraagd om 
invulling te geven aan deze wensen.

4.2 SPELREGELKAARTEN
De vier spelregelkaarten op de volgende bladzijden geven de ruimtelijke kaders weer 
waar het stedenbouwkundig plan, de gebouwontwerpen en het ontwerp van de openbare 
ruimte aan moeten voldoen. Deze spelregelkaarten behandelen de volgende thema’s:
1. Rooilijnen (0. Aanleidingen rooilijnen).

2. Overgangen openbaar en privé.
3. Hoofdentrees en gebruik begane grond.
4. Functies en gebouwhoogtes. 

De spelregelkaarten behandelen maar een deel van de randvoorwaarden, eisen en 
wensen waaraan het stedenbouwkundig plan, de gebouwontwerpen en het ontwerp van 
de openbare ruimte moeten voldoen. De spelregelkaarten zijn gekoppeld aan de
thematische randvoorwaarden, eisen en wensen die in de paragrafen 4.3 t/m 4.11 worden 
behandeld. De spelregelkaarten moeten dus altijd in combinatie met deze paragrafen 
worden gelezen.

04. RANDVOORWAARDEN, EISEN EN WENSENSPELREGELS
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Plangebied
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4.3 STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET
Deze paragraaf geeft het kader waaraan de stedenbouwkundige hoofdopzet moet 
voldoen. Deze kaders zijn gebaseerd op het ruimtelijk concept en de stedenbouwkundige 
visie op (zie hoofdstuk 3). Dit betreft de thema’s:

1. Eigentijdse invulling binnen wederopbouw context
2. Groen als verbindende kwaliteit en verblijfsgebied
3. Variatie toevoegen in programma en verdichten. 
4. Verduurzaming in de brede zin (woningen en woonomgeving)

Per thema worden hier al een aantal overkoepelende en algemene randvoorwaarden 
gegeven. In de paragrafen 4.4 t/m 4.11 worden deze verder aangevuld met concretere 
randvoorwaarden en eisen.

4.3.1 Eigentijdse invulling van wederopbouw context
De bestaande structuren en opbouw van de openbare ruimte worden zo veel mogelijk 
behouden en versterkt. De hoofstructuur met de daarbij horende richtingen en routes en 
blijven grotendeels behouden.

Algemene Randvoorwaarden
• De nieuwe functies, bebouwing en openbare ruimte van Project Pasteur wordt integraal 
en in samenhang met de bestaande functies, bebouwing en openbare ruimte ontwikkeld.
• De nieuwe groene route sluit op een logische, vanzelfsprekende manier aan op (routes 
en oversteken vanuit) de omgeving.
• Gemeentelijke waardevolle bomen worden zo veel mogelijk gehandhaafd. Deze mogen 
alleen gekapt worden indien er sprake is van een algemeen maatschappelijk belang (zie 
4.4.2).
• De toe te voegen waterkwaliteit in de vorm van de gracht wordt in de 
stedenbouwkundige opzet benut voor de verblijfskwaliteit van gehele veld.

4.3.2 Groen als verbindende kwaliteit en verblijfsgebied
Project Pasteur opent zich naar de omliggende blokken. Achterkanten worden vervangen 
door voorkanten om zo interactie met de omgeving en tussen de gebieden te creëren. 
Visuele relaties worden gelegd en behouden door de plaatsing van de gebouwen.

Algemene Randvoorwaarden
• Project Pasteur opent zich naar de omliggende blokken. Achterkanten worden 
voorkanten, het toont helemaal rondom zijn gezicht.
• De bebouwing en de openbare ruimte sluiten goed aan op de bebouwing en de 

openbare ruimte in de omgeving.
• Verbindingen vanuit de omliggende blokken worden aan elkaar gekoppeld tot langzaam 
verkeerroutes in de vorm van een oost-west verbinding door het blok. 

Algemene Eisen
De bestaande doorsteek door het groen, binnen het stempel, dient in de
nieuwe structuur te worden opgenomen als wandelroute naar de zuidelijk gelegen 
winkels. De opzet moet hier gericht zijn op een veilige en aantrekkelijke wandelroute.

4.3.3 Variatie toevoegen in programma en verdichten
Naast het toevoegen van woningen, 84 verouderde sociale huur woningen worden 
vervangen voor 150 woningen komt ruimte voor een maatschappelijke functie met 1.400 
m² BVO kantoor op de verdieping en 200m² BVO publieksfunctie op de begane grond. 

Algemene randvoorwaarden
• Van de extra woningen (66) wordt ca. 30% gerealiseerd in een ander dan het sociale 
segment: middel dure huur of koop. 
• Een deel van het programma bestaat uit niet-woonprogramma in de vorm van 
maatschappelijk programma. Deze maatschappelijke functie komt op de verdieping en in 
een deel van de plint in blok C.
• In de plintinvulling is aandacht voor een levendige plint, max. 50% bestaat uit een niet 
woon- of werk- of woonwinkelfunctie (bergingen en installaties).

Algemene wensen
• om differentiatie in woningaanbod te realiseren wordt 1/3de van de sociale 
huurwoningen ook toegankelijk wordt voor middeninkomens. 

NB
• Om toch tegemoet te komen aan de wens van 40-40-20 worden in de nabijheid van de 
locatie (Meyboompad) nog eens 20 eengezinswoningen door Elan beschikbaar gemaakt 
voor middeninkomens. 

4.3.4 Verduurzaming in de brede zin. 
Bestaand groen en toekomstig water wordt opgenomen in de stedenbouwkundige 
structuur en wordt zo een prominent onderdeel van het project. Bestaande bomen
worden zoveel mogelijk behouden en vormen een logische component van groene 
ruimtes in de nieuwe stedenbouwkundige opzet. Nieuwe bomen en groene plekken 
worden toegevoegd (zie paragraaf 4.4 voor de betreffende kaders).
Project Pasteur richt zich nadrukkelijk op groene verbindingen: de oost-west route 
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verbind de oostelijk gelegen blokken met project Haave en de Amerikavaart, de
noord-zuid route de noordelijk gelegen blokken met de zuidelijk gelegen voorzieningen.
Aan de gracht wordt voldoende ruimte geboden tussen de nieuwe bebouwing voor het 
realiseren van openbaar toegankelijke groene plek met een hoge verblijfskwaliteit (zie
paragraaf 4.4). Ook bij de inrichting van het groene binnengebied is aandacht voor een 
goede verblijfskwaliteit door aandacht te besteden aan de overgangen tussen openbaar 
en privé.

Algemene eisen
• Bestaand groen en toekomstig water worden opgenomen in de stedenbouwkundige 
structuur en vormen de basis voor een groen raamwerk in de nieuwe stedenbouwkundige 
opzet.
• De overgangen tussen openbaar en privé worden met aandacht vormgegeven. 

4.4 OPENBARE RUIMTE
Deze paragraaf geeft de kaders waar de inrichting en het ontwerp voor de openbare 
ruimte aan moeten voldoen. De kaders zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:
1. Watercompensatie
2. Bestaande bomen
3. Groenkwaliteit en ecologie
4. Nieuwe bomen
5. Principeprofielen, type straten, ruimten en plekken
6. Maaiveldinrichting
7. Ondergrond
8. Afvalinzameling
9. Beeldkwaliteit openbare ruimte

4.4.1 Watercompensatie
Randvoorwaarden
• 15% van het toegenomen verhard oppervlak moet gecompenseerd worden in extra 
oppervlaktewater. De compensatie kan ook plaatsvinden door 15% van het oppervlak van 
de toename van verharding af te boeken van het saldo van de Berging Rekening
Courant.
• Het watersysteem wordt robuust ingericht met waterbergings- en afvoermogelijkheden 
conform de watertoets. Een ontwikkeling mag niet leiden tot verslechtering van de 
waterhuishouding of een versnelde toename van de af- en aanvoer van water. Er mag 
geen afwenteling plaatsvinden op naastgelegen percelen /gebieden en er wordt rekening 
gehouden met de gewenste stroombaan van het hemelwater.
• De compensatie mag bestaan uit aantoonbaar extra gegraven water in de vijf jaar 

direct voorafgaand aan de melding van de toename van verharding. Dat water mag niet 
gegraven zijn voor een compensatieverplichting.
• Een voor de compensatie nieuw aan te leggen water moet eerder of gelijktijdig met het 
aanleggen van de verharding worden gerealiseerd.
• Bij versnelde afvoer van neerslag naar een watergang in het boezemsysteem, mag er 
gecompenseerd worden binnen een straal van 5 kilometer.

4.4.2 Bestaande bomen
Randvoorwaarden
• De waardevolle bomen die gehandhaafd dienen te worden (zie paragraaf 3.4.5) worden 
in beginsel gehandhaafd op de bestaande locatie. De standplaats van de bestaande 
bomen mag niet verslechteren. Zowel bovengrondse als ondergrondse groeiruimte
wordt behouden. Hier wordt onder andere rekening mee gehouden bij nieuwbouw of het 
plaatsen van ondergrondse containers.
• Op basis van de Bomen Effect Analyse (zie bijlage II) wordt onderbouwd op wat voor 
manier er wordt gezorgd dat bestaande bomen zo min mogelijk hinder ondervinden van 
de plannen en hoe de waarden van het groen worden verbeterd.
• Er wordt een ecologisch onderzoek (QuickScan en eventueel een aanvullend specifiek 
soortenonderzoek) uitgevoerd om de effecten van te slopen bebouwing en te verwijderen 
groen op eventuele beschermde flora en fauna te onderzoeken.

Eisen
• Bestaande beheerkaart: beheerniveau Schalkwijk is B (BBOR).
• De bestaande waardevolle bomen die worden behouden, worden een logisch onderdeel 
van en zijn medebepalend voor de proporties van te vormen ruimtes en plekken.
• Bestaande groene plekken aan de randen worden zoveel mogelijk behouden.
• Bij planvorming een ruimtereservering in acht nemen voor het behouden en versterken 
van bestaande waardevolle en monumentale bomen, boomstructuren, groengebieden
met (ecologische) waarde. Te behouden bomen: Bestaande wortelruimte conform 
kroonprojectie blijft onaangetast. Zie ook 4.6.
• Een Boom Effect Rapportage wijst uit welke bestaande bomen in  principe behouden 
blijven: Bij >15 jaar of 10-15 jaar: behoud. Bij 5-10 jaar: bekijk de situatie. Bij <5 jaar: niet 
behouden.

4.4.3 Groenkwaliteit en ecologie
Eisen
• De planvorming leidt tot een vergroting van de biodiversiteit en de ecologische waarde 
neemt toe. Door een bio diverse inheemse soortenkeuze ontstaat een openbare ruimte 
die interessant is voor e mens en vogels, bijen en vlinders. De vergroening maakt de stad

nav email van Simon 31/10/2022: 
3.45 ipv 3.4.8
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schets invulling overgangen tpv groene 
middenzone: 
woning - privé tuin - haag - openbaar groen - 
wandelpad 

schets invulling overgangen ter plaatse van 
straat: 
woning - privé tuin/zone - stoep-parkeren

schets invulling overgangen ter plaatse van 
straat: 
woning - privé tuin/zone - stoep-parkeren

schets invulling overgangen ter plaatse van 
straat: 
woning - privé tuin/zone - muurtje - stoep-
parkeren

± 2m ± 3m

overgangszones 
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privé 

HUIDIGE SITUATIE
DOORSNEDE C-C

VOORSTEL 
DOORSNEDE C-C

4L
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HUIDIGE SITUATIE
DOORSNEDE A-A

VOORSTEL
DOORSNEDE A-A

5L

5L
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4L
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ecologisch interessant en klimaat-robuust. Inheems/oorspronkelijk genoom geldt zeker 
ook voor lage beplanting (kruidenlaag). Werk met gebiedseigen soorten, autochtoon 
materiaal (en ook zonder gif gekweekt).
• Soortendiversiteit: inheems en oorspronkelijk genoom voor bomen en struiken. Het 
stedelijk gebied bevat ten minste 50% inheemse soorten (met oorspronkelijk genoom). 
• Toevoegen groene speelplekken.

4.4.4 Nieuwe bomen
Eisen
• De minimale plantafstand voor nieuwe bomen ten opzichte van een watergang is in 
verband met het onderhoud van de oever in beginsel 4 meter. Dit is afhankelijk van de 
situatie, zoals talud breedte.
• Bovengrondse standplaatseisen voor bomen:
- Boom 1e grootte (= > 15 meter hoog en 10 meter breed), plantafstand minimaal 5 meter 
uit de gevel, streefafstand 6 meter;
- Boom 2e grootte (= 8 tot 15 meter hoog en 7,5 meter breed), plantafstand minimaal 4 
meter uit de gevel, streefafstand 5 meter;
- Boom 3e grootte (=<8 m en 5 meter breed), plantafstand minimaal 3 meter uit de gevel 
streefafstand 4 meter;
- Deze plant-strook heeft bij voorkeur een groen invulling, bijvoorbeeld gras of heesters. 
Indien verharding wordt toegepast, dan moet dit een vocht- en luchtdoorlatende
verharding zijn die niet zwaar belast wordt. 
• De boomspiegel (de zwarte grond rond de stam) moet een minimale maat hebben van 
1,80 bij 1,80 meter (zie HIOR).

4.4.5 Principeprofielen, type straten, ruimtes en plekken
Randvoorwaarde
• Louis Pasteurstraat is in de profieltypen van de inrichting van de openbare ruimte 
benoemd als profiel A, wijkontsluiting. 
• Louis Pasteurstraat maakt onderdeel uit van de hoofdbomenstructuur op wijkniveau. Op 
wijkniveau bestaat de bomenstructuur uit grote en middelgrote bomen. Bomen hebben
voldoende ondergrondse ruimte. De ondergrondse ruimte die bomen nodig hebben 
is in principe even groot als het kroonvolume. De wens is dat in elke straat zicht is op 
minimaal één boom. Voor bomen in de wijk kiest Haarlem voor kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Liever wat minder maar wel gezonde bomen dan veel bomen van slechte 
kwaliteit.
• Afgekoppeld hemelwater wordt geborgen op straat en vertraagd
afgevoerd op het boezemsysteem. Bergingscapaciteit van de
profielen is tenminste 90 mm zonder dat er water de gebouwen inloopt.

4.4.6 Maaiveldinrichting
Eisen
• Randen aansluiten op context.
• Er moet voldaan worden aan het technisch PVE.
• Verhang max. 2 %.
• Boomspiegels en plantvakken liggen verlaagd/ a-niveau.
• Fiets parkeren voor bezoekers wordt opgelost in de openbare ruimte. 
• Eisen OGVC’s bovengronds: Bij vergroening (aanplanten bomen) in de buurt van 
ondergrondse afvalcontainers wordt rekening gehouden met ten minste 10 meter hoogte 
vrije ruimte voor de kraan. Ook dient aandacht te zijn voor de draaicirkel van de kraan.
Ook de bereikbaarheid van het inzamelvoertuig (de route naar de aanbiedlocatie) dient te 
worden gegarandeerd (5 meter).
• Nutsvoorzieningen zoals trafostations en andere installaties (waaronder eventuele 
WKO-installatie met uitzondering van de bronput en leidingwerk) worden niet in de 
openbare ruimte geplaatst, maar inpandig en zo veel mogelijk uit het zicht opgelost.
• Lichtmasten moeten minstens drie meter vanaf de stam van de boom staan. Dit om te 
voorkomen dat de kronen te veel licht afschermen. De volgroeide kroon moet minstens 
één meter uit de gevel blijven. Dit om overlast aan gebouwen te voorkomen. Met het 
oog op kostenbewust bomenbeheer moeten bomen zoveel mogelijk in grasstroken of 
beplanting worden geplant (bomenbeleidsplan Haarlem).
• Toegankelijkheidsmaatregelen, zie paragraaf 4.8 Mobiliteit.
• Sociale veiligheid, zie paragraaf 4.9 Sociale Veiligheid.
• Klimaat adaptieve maatregelen, zie paragraaf 4.10 Duurzaamheid.

4.4.7 Ondergrond
Eisen
• Ondergrondse reservering Bomen:
- 1e grootte minimaal 20 m³ per boom, 
minimaal 2,5 meter breed en 8 meter lang, vrij van kabels & leidingen.
- 2e grootte minimaal 16 m³ per boom, 
minimaal 2,5 meter breed en 6 meter lang, vrij van kabels & leidingen.
- 3e grootte minimaal 10 m³, 
minimaal 2,5 meter breed en 4 meter lang, vrij van kabels & leidingen.
• Ondergronds reservering Warmtenet; vrije zone van 4 meter.

4.4.8 Afvalinzameling
In de openbare ruimte worden de grondstoffen centraal ingezameld. Dit gebeurt in 
een vijftal stromen: restafval, papier en karton, verpakkingsglas, PBD (plastic, blik en 
drankenkartons) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Dit geldt zowel voor particulieren 
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als voor bedrijfsafval.
Eisen particulier afval
• Particulier wordt aangesloten op ondergrondse containers. Het aantal ondergrondse 
containers is afhankelijk van het aantal huishoudens.
• Ondergrondse containers worden op logische en voor de bewoners veilig te bereiken 
plekken geplaatst. De routes zijn ook voor ouderen en mindervaliden goed begaanbaar. 
Let hierbij op dat eventuele hoogteverschillen makkelijk te nemen zijn met een
afvalbak of zak in de hand.
• Wat betreft de loopafstand naar de grondstoffencontainers (grondstofstraatjes voor GFT, 
PBD, papier en restafval): deze moet zo klein mogelijk zijn, maar maximaal 75 meter 
gemeten vanaf de entree van het appartementengebouw tot aan de container. Het
betreft de daadwerkelijk te lopen route, dus niet hemelsbreed gemeten.
• Containers zijn goed bereikbaar voor de inzamelwagen conform eisen Spaarnelanden.
• Het inrichten van aanbiedplaatsen voor particulier afval gebeurt volgens de richtlijnen uit 
de structuurvisie openbare ruimte (SOR) om de ruimtelijke impact van deze containers te 
beperken:
- Containers zijn niet zichtbaar vanaf ‘lange lijnen’;
- Containers zijn minimaal zichtbaar vanaf straat- of pleinzijde;
- Containers worden centraal geclusterd in lijn- of blokopstelling;
- Clustering vindt plaats met overig meubilair;
- Groenstroken blijven vrij van containers.

Eisen bedrijfsafval
• Bedrijfsafval worden op eigen terrein en niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte, 
gestald. Voor de commerciële en maatschappelijke voorzieningen in de plinten van de 
blokken betekent dit dat deze een inpandige opslagruimte voor bedrijfsafval hebben. 
Alleen de toegangen tot deze ruimten zijn zichtbaar vanaf de openbare ruimte.

4.4.10 Beeldkwaliteitsregels Openbare Ruimte
• Randen aansluiten op context; Zuidrand: De inrichting van de stedelijke kade sluit aan 
op het nu in aanbouw zijde plan Haave: met een sterke verblijfsfunctie en een brede 
groenstrook. Materialen, kleuren, verbanden et cetera lopen vloeiend door in Haave. 
Westrand en Noordrand: trottoir Pasteurstraat. Oostrand: trottoir Roordastraat
• Het beplantingsconcept gaat uit van inheemse soorten. In de uitwerking van de 
beplanting en de inrichting van de openbare ruimte zal aandacht zijn voor biodiversiteit en 
zal gekeken worden naar het realiseren van meer groene informele randjes. 
• Het zuidelijke entreeplein zal net als de kade ter plaatse van Haave gekenmerkt worden 
door een eigen, verbijzonderde inrichting, de focus ligt op groen en verblijfskwaliteit. 
In het maaiveldontwerp voor deze plek wordt duidelijk hoe de bestaande bomen een 

onderdeel vormen van het nieuwe groenconcept.
• Boomspiegels en plantvakken liggen verlaagd/ a-niveau. 
• De objectencatalogus (meubilair, fietsparkeervoorzieningen, verlichtingsmasten en 
armaturen et cetera) sluit aan op de omliggende inrichting in de omgeving. 

4.5 GROENPARAGRAAF
Deze paragraaf geeft aan waar een groenparagraaf, gekoppeld aan het 
stedenbouwkundig plan op in dient te gaan. In paragraaf 2.2 is beschreven wat de 
huidige groen- en bomenkwaliteit is (mede op basis van de gemaakte Bomen Effect 
Analyse, zie bijlage II). In paragraaf 3.4.5 is de stedenbouwkundige afweging omschreven 
tussen behoud van bestaande (deels gemeentelijk waardevolle) bomen en het inpassen
van nieuwe woongebouwen.

Randvoorwaarden
• De ontwikkelende partijen stellen een groenparagraaf op. Deze wordt gekoppeld aan 
het stedenbouwkundig plan en het maaiveldontwerp en moet voldoen aan de in dit SPvE 
gestelde randvoorwaarden en eisen. Hierbij wordt de bestaande en de nieuwe situatie 
tegen elkaar afgewogen en wordt de nieuwe situatie onderbouwd. Dit betreft:
- groenoppervlakte (onverhard terrein bestaand en nieuwe),
- bomen (bestaande bomen, bestaande waardevolle bomen, nieuwe bomen),
- ecologische waarden (bestaand en nieuw),
- beeldkwaliteit van het groen (bestaand en nieuwe).

Eisen
• Voor bomen met dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 centimeter (omtrek 50 
cm) op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld geldt een vergunningplicht voor kap en een 
herplantplicht.
• De in de planvorming te kappen bomen worden onderbouwd in het SP. Hiervoor wordt 
een compensatieplan opgesteld. De bomen waarvoor herplantplicht geldt, worden in 
ieder geval gecompenseerd binnen het plan (zie kaders 4.4.4). Behalve een kwantitatieve 
onderbouwing wordt er ook een kwalitatieve onderbouwing gevraagd. Hierin wordt ook 
ingegaan op de kwalitatieve compensatie van de te verwijderen beschermwaardige
bomen (bomen zijn minimaal 2e grootte).
• Voor alle bomen die door de planvorming niet houdbaar zijn op hun huidige standplaats 
geldt de eis dat wordt onderzocht door een gediplomeerd boomtechnisch adviseur in 
afstemming met de gemeente (OMB & BBOR) of de boom verplantbaar is met behoud
van de huidige levensverwachting en beeldkwaliteit en welke eisen hierbij gelden (zoals 
extra standplaatseisen).
• De beeldkwaliteit van het groen wordt sterk verbeterd en de ecologische waarde neemt 
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toe door een (grotendeels) inheems beplantingsassortiment dat bijdraagt aan een hogere 
biodiversiteit.

4.6 GEBOUWEN
Deze paragraaf geeft de stedenbouwkundige kaders waar de gebouwontwerpen aan 
moeten voldoen. De kaders zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:
1. Harde- & flexibele rooilijnen
2. Gebouwhoogten, setbacks, balkons & loggia’s
3. Plinten algemeen: levendig en transparant
4. Commerciële en maatschappelijke voorzieningen in de plint
5. Wonen in de plint en overgang openbaar/privé
6. Hoofdentrees appartementen
7. Parkeergarages, laden & lossen en bijbehorende entrees
8. Fietsenstallingen, bergingen en bijbehorende entrees
9. Nutsvoorzieningen en andere installaties in de gebouwen en op
de daken
10. Beeldkwaliteit gebouwen

4.6.1 Harde- & flexibele rooilijnen
De positionering van de bouwvlakken komt voort uit de stedenbouwkundige hoofdopzet, 
zie hoofdstuk 3 en paragraaf 4.3. De doorgetrokken rode lijnen op de spelregelkaart 
Openbare ruimte & ondergrond (zie paragraaf 4.2.1) zijn de harde, vereiste rooilijnen.
Deze zijn van belang om te borgen dat Project Pasteur goed wordt aangetakt op grotere 
structuurlijnen in Boerhaave aan de west- en oostrand. Ze zijn ook van belang om te 
borgen dat Project Pasteur goed wordt aangesloten op de directe omgeving. Behalve 
harde rooilijnen zijn er ook een aantal flexibele rooilijnen.
Deze zijn bewust flexibel: omdat er ruimte aan de ontwikkelende partijen wordt geboden 
voor een eigen oplossing binnen de meegegeven kaders. 

Randvoorwaarden (harde rooilijnen)
• De noordelijke rooilijnen van blok A en B, sluiten aan op de rooilijnen van het bestaande 
blok op de locatie en de oostelijk gelegen noord-zuid portiekflats. 
• De oostelijke rooilijnen komen voort uit de oost en west rooilijnen van blok C 
welke aansluiten op de rooilijnen van de bestaande blokken op de locatie. Om de 
benodigde ruimte voor blok C te behouden en ruimte te bieden aan de boomkronen 
in het middengebied schuift het blok 1.3m richting Roordastraat rekening houdend 
met voldoende ruimte voor privé ruimtes voor de woningen, voldoende stoep en 
dwarsparkeren in aansluiting op het bestaande straatprofiel.  
 

• De zuidelijke rooilijn van blok B ligt in lijn met de positie van de rooilijn grenzend aan de 
gracht en de Floris van Adrichemlaan in Haave. 
  
Eisen (flexibele rooilijnen)
• De oostelijke rooilijnen van blok A en B liggen in een lijn maar de positie kan 
geoptimaliseerd wordt in relatie tot de blokdiepte en de centrale groen binnenruimte.
• De zuidelijke rooilijnen van blok A en C laten voldoende ruimte (15m) voor de groenzone 
tussen de blokken
• De noordelijke rooilijn van blok B ligt in lijn met de positie van de trafo ruimte ten 
noorden van de flat van Pré Wonen.
• De westelijke rooilijnen van blok A en B liggen in een lijn en laten voldoende ruimte 
(14.8m) voor de groenzone tussen de blokken

4.6.2 Gebouwhoogten, balkons & loggia’s
De kaders met betrekking tot gebouwhoogten balkons en loggia’s komen voort uit de 
stedenbouwkundige hoofdopzet, zie hoofdstuk 3 en paragraaf 4.3. Op de spelregelkaart 
Functies en gebouwhoogten (zie paragraaf 4.2) zijn de randvoorwaarden en eisen te zien 
met betrekking tot gebouwhoogten.
Randvoorwaarde
• De spelregelkaart Functies en gebouwhoogten geeft de bouwhoogten, de setbacks en 
de gevels waar balkons en waar loggia’s moeten komen.
• De op de spelregelkaart aangeven hoogten van gebouwen zijn exclusief dakranden 
en eventuele installaties op het dak (in het omzetten van aantal lagen naar meters 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid in hout te bouwen en de extra benodigde 
verdiepingshoogte t.b.v kantoor. 
• Zowel balkons als loggia’s zijn toegestaan maar mogen max. 1.7m buiten de gevel 
steken. 

4.6.3 Plinten algemeen: levendig en transparant
• Gevelwanden van voorzieningen op de begane grond moeten minimaal 70% 
transparant zijn. Gevelwanden van woningen op de begane grond moeten minimaal 
50% transparant zijn. Let hierbij op dat onder transparantie meer wordt verstaan 
dan voldoende glasvlakken in de gevel: het gaat om de ervaring van de gevel op 
ooghoogteniveau.
• De aangeduide levendige voorzieningen- of woonplinten krijgen niet te grote 
onderbrekingen door bijvoorbeeld een entreehal naast een entree van fietsenstalling en 
een trafo-ruimte te plaatsen. Door deze combinatie wordt de onderbreking te groot.
Noodzakelijk ‘doods’ of weinig levendig programma, dient dus zo veel mogelijk 
afgewisseld te worden met levendig voorzieningen- en woonprogramma.
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4.6.4 Maatschappelijke voorzieningen in de plint en op de verdieping
Op de spelregelkaart Functies en gebouwhoogten (zie paragraaf 4.2)  is te zien waar de 
maatschappelijke voorzieningen gepositioneerd worden. De ruimte tussen blok B en de 
gracht aan de Floris van Adrichemlaan is de plek met de meeste reuring. 
Eisen functies
• Op de spelregelkaart Functies en gebouwhoogten (zie paragraaf 4.2) (zie paragraaf 
4.2.2) geeft aan waar de maatschappelijke voorzieningen dienen te komen. Zie voor 
kaders programma paragraaf 4.7.
Eisen afmetingen
• De  voorzieningen hebben een hoogte van ca. 3,5 meter van vloer tot en met de 
volgende verdiepingsvloer. 

Overige, kwalitatieve eisen
• Raampartijen die vanwege achterliggende functies door de gebruiker waarschijnlijk 
afgedekt gaan worden met folie of lamellen worden niet als transparante gevels 
beschouwd (zie ook paragraaf 5.13).

4.6.5 Wonen in de plint en overgang openbaar/privé
In alle drie de blokken zal ook op de begane grond gewoond gaan worden. De opgave 
is hier enerzijds het bieden van voldoende privacy voor de bewoners, maar tegelijkertijd 
zorgen voor voldoende levendige plinten ten bate van een sociaal veilige en aangename
openbare ruimte. Dit wordt bereikt door levendige functies zoals een keuken, kantoor 
of woonkamer aan de openbare ruimte te situeren, de woningen een eigen voordeur te 
geven en de overgang openbaar/privé zorgvuldig vorm te geven middels een voortuin of 
‘Delftse stoep’. Een maisonnettewoning is een voorbeeld van een woningtypologie die 
voldoet aan bovenstaande doelstellingen.

Eisen
• Woningen op de begane grond krijgen aan de kant van de openbare ruimte zo veel 
mogelijk levendige functies zoals een keuken, kantoor of woonkamer.
• Woningen op de begane grond krijgen zo veel mogelijk een eigen voordeur aan de 
openbare ruimte.
• De overgang openbaar/privé dient zorgvuldig ontworpen te worden zodat het de 
bewoners voldoende privacy biedt en tegelijkertijd bijdraagt aan de levendigheid en het 
groene karakter van de openbare ruimte.

Wensen
• Woningen in de plint geschikt maken voor ouderen.

4.6.6 Hoofdentrees appartementen
Appartementen dienen volwaardige hoofdentrees aan de straat te krijgen zonder 
hoogteverschillen. De entrees dienen vanaf de straat goed zichtbaar te zijn en royale 
afmetingen te krijgen. Doel hiervan is het vergroten van de sociale veiligheid ter 
plekke van de entrees en toegankelijkheid te waarborgen. Speciale aandacht vragen 
brievenbussen bij entrees waar veel woningen op ontsloten worden. Hierbij dient 
voorkomen te worden dat een te groot deel van de begane grondgevel in beslag 
genomen wordt door een lange, ‘doodse’ brievenbussenwand.

Eisen
• Hoofdentrees van appartementengebouwen krijgen royale afmetingen.
• Hoofdentrees van appartementengebouwen krijgen een transparante gevel.
• Hoofdentrees aan pleinen of in zichtassen domineren de plint van het gebouw niet.
• Geen lange, ‘doodse’ brievenbussenwanden bij entrees waar veel woningen op 
ontsloten worden. 
(t.a.v. toegankelijkheid zie ook 4.8.2)

Wensen
• Nabij de entree of de lift van gebouwen is inpandig ruimte voor het veilig parkeren van 
een scootmobiel.

4.6.7 Parkeren, parkeervoorzieningen en bijbehorende entrees
Auto parkeren voor bewoners en bezoekers is vooral op de straat buiten de blokken 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige parkeercapaciteit in de openbare ruimte 
rondom en de overcapaciteit op het terrein van Pré Wonen. Autoparkeervoorzieningen 
in Blok C dienen inpandig en uit het zicht opgelost te worden, zie paragraaf 4.8.6. De 
toegang dient de gebouwplint en de openbare ruimte waaraan ze gelegen is niet te 
domineren.

Eisen
• Eventueel noodzakelijke containers bedrijfsafval worden inpandig en uit het zicht 
opgelost.
• Toegangen tot parkeergarages of parkeerterreinen worden niet aan pleinen of in 
zichtlijnen van straten gepositioneerd.
• Toegangen tot parkeergarages worden minimaal 5 meter uit de hoek van een gebouw 
geplaatst.
• Toegang tot parkeergarage worden zodanig geïntegreerd in het gebouwontwerp dat de 
kwaliteit van de begane grondgevel zo min mogelijk wordt verstoort.
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4.6.8 Fietsenstallingen, bergingen en bijbehorende entrees
Fietsparkeren voor bewoners en werknemers dient inpandig en uit het zicht opgelost te 
worden. 

Eisen
• Fietsparkeren voor bewoners en werknemers dient inpandig en zo veel mogelijk uit het 
zicht vanaf de openbare ruimte, opgelost te worden.
• Inpandige fietsenstallingen (en eventueel individuele bergingen) worden zodanig 
gepositioneerd en ontworpen dat deze zo min mogelijk zichtbaar zijn vanuit de openbare 
ruimte.
• De plint van een gebouw wordt nooit gedomineerd door inpandige fietsenstallingen, 
tenzij het een gevel aan een (af te sluiten) binnenterrein betreft of een ondergeschikt 
tussenstraatje.
• Toegangen tot de fietsenstallingen worden zodanig geïntegreerd in de 
gebouwontwerpen dat ze de kwaliteit van de begane grondgevel zo min mogelijk 
verstoren.

wensen
• Parkeren van scootmobielen wordt inpandig en veilig opgelost. 

4.6.9 Nutsvoorzieningen en andere installaties in de gebouwen en op de daken
De ontwikkelende partij inventariseerd bij de verschillende nuts- en telecombedrijven 
de behoefte aan nutsvoorzieningen zoals trafostations en andere kasten (waaronder 
eventuele WKO-installaties) en bijbehorende technische randvoorwaarden. Uitgangspunt 
is dat al deze voorzieningen inpandig en zo veel mogelijk uit het zicht worden opgelost.

De ontwikkelende partij maakt ook een inventarisatie van de benodigde technische 
voorzieningen die boven op de gebouwen geplaatst moeten worden zoals liftopbouwen, 
klimaatinstallaties en duurzame energieopwekking. Uitgangspunt is dat deze 
voorzieningen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte of verwerkt worden in de
architectonische signatuur van het gebouw.

Uit wetenschappelijk onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat er een verhoogde 
kans op kinderleukemie is als de blootstelling over langere tijd gemiddeld boven de 
0,4 microtesla magnetische veldsterkte komt. Daarom geldt de randvoorwaarde dat 
in verblijfsruimten nabij een transformator de gemiddelde veldsterkte beneden de 0,4 
microtesla moet blijven.

Randvoorwaarde

• Traforuimten dienen zodanig ontworpen en gepositioneerd te worden dat het 
jaargemiddelde magnetische veld bij de omliggende woningen beneden 0,4 microtesla 
blijft. Concreet betekent dit dat er geen verblijfsruimten direct naast of boven traforuimten
geplaatst mogen worden.

Eisen
• Nutsvoorzieningen zoals trafostations en andere installaties (waaronder eventuele 
WKO-installatie met uitzondering van de bronput en leidingwerk) worden in principe niet 
niet in de openbare ruimte geplaatst, maar inpandig en zo veel mogelijk uit het zicht 
opgelost.
• Technische ruimten liggen minimaal 5 meter uit de hoek van het gebouw. Dit geldt niet 
voor een gevel aan een (af te sluiten) binnenterrein.
• Indien er geen andere opties voorhanden zijn dan technische ruimten in de 
voorgeschreven levendige voorzieningen- of woonplinten te plaatsen (zie spelregelkaart 
paragraaf 4.2.2), dan dient voorkomen te worden dat er een te lange onderbreking in de
levendige plint ontstaat, zie paragraaf 4.6.3.
• Gevels van, en toegangen tot technische ruimten worden zodanig in de 
gebouwenontwerpen geïntegreerd dat ze de architectonische kwaliteit van de begane 
grondgevel zo min mogelijk verstoren.
• Toegangen tot technische ruimten veroorzaken geen onveilige situaties of overlast van 
onderhoudsvoertuigen op fiets- en wandelpaden.
• Technische voorzieningen die boven op de gebouwen geplaatst moeten worden (zoals 
liftopbouwen, klimaatinstallaties en duurzame energieopwekking) zijn niet zichtbaar vanaf 
de openbare ruimte of worden verwerkt in de architectonische signatuur van het gebouw.

4.6.10 Beeldkwaliteit gebouwen
De kaders met betrekking tot de beeldkwaliteitsaspecten van de gebouwen zijn te vinden 
in Hoofdstuk 5 Kaders beeldkwaliteit gebouwen. Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen de 
thema’s weer die verder uitgewerkt moeten worden in het beeldkwaliteitsplan behorende 
bij het stedenbouwkundig plan voor Project Pasteur. Net als het stedenbouwkundig plan 
wordt dit beeldkwaliteitsplan opgesteld door de ontwikkelende partij. Samen met het 
ambtelijke projectteam beoordeeld de supervisor of dit beeldkwaliteitsplan voldoende 
invulling geeft aan de in dit SPvE meegegeven beeldkwaliteitskaders.  
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4.7 PROGRAMMA
Deze paragraaf maakt de vertaalslag naar een concreet programma dat invulling geeft 
aan de gestelde ambities en de visie op de ontwikkeling van Project Pasteur zoals te 
lezen is in hoofdstuk 2 en 3. In de drie blokken samen is ruimte voor maximaal 15.400 m2 
BVO (exclusief aangehangen buitenruimtes en galerij aan de binnenzijde van blok C) 

4.7.1 Woonprogramma
Randvoorwaarden
• Door de ontwikkeling van Project Pasteur (verdichting) worden er meer woningen 
toegevoegd. Woningdifferentiatie is uitgangspunt bij deze ontwikkeling. Er worden 
appartementen van verschillende grootte voorgesteld. Van de 150 voorgestelde woningen 
komen er 20 koopwoningen, dat is ca. 30% van de extra woningen. Ook in het sociale 
huursegment zelf wordt gedifferentieerd.   

Eisen
• Uitgangspunt is minimaal terugbouwen van het aantal sociale huurwoningen. 
• Voor de extra woningen heeft het de voorkeur dat deze volgens de 40-40-20 verdeling 
gerealiseerd wordt maar dit is geen randvoorwaarden een andere verdeling is ook 
bespreekbaar als dat noodzakelijk is voor realisatie van een haalbaar plan. (Dit is 
besproken en vastgelegd in een aangenomen motie van juli 2021)
• De sociale huurwoningen hebben een minimale oppervlakte van 40m² GBO en 
beschikken tenminste over één slaapkamer. 
• Het betreft zelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een woning met o.a. 
eigen toegang en eigen keuken, badkamer, slaapkamer en toilet.
• De ontwikkeling zet overwegend in op betaalbare twee- en driekamerappartementen in 
het sociale segment, met nadruk op starters en ouderen, conform vastgesteld woonvisie.
• De koopwoningen hebben een minimale oppervlakte van 50m² GBO en tenminste 50% 
van de op te leveren koopwoningen is groter dan 60m² GBO.
• Van het percentage voor de koopwoningen met een minimale oppervlakte van 60m²
GBO kan worden afgeweken indien sprake is van een technische beperking als 
gevolg van het Bouwbesluit of conflicterende belangen met de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en eisen. Deze afwijkingsruimte is zeer beperkt en de gemeente dient
akkoord te geven in het geval van een dergelijke afwijking.

Wensen
• Woningen kleiner dan 60m² zijn schakelbaar zodat deze vergroot kunnen worden. 
Woningen in de plint zijn geschikt om in de toekomst om te zetten naar andere (niet-
woon-) functies.
• De locatie en stedelijkheid in het gebied leent zich ook voor woonwerk-concepten.

4.7.2 Niet-Woonprogramma
Randvoorwaarden
• Naast woningbouw wordt ook ruimte gereserveerd om buurtgerichte, vrije economische 
of maatschappelijke voorzieningen te realiseren.

Eisen
• Het plan bevat ca. 1.400 m2 BVO kantoor t.b.v. een maatschappelijk dienstverlener op 
de verdieping van blok B. 
• In de plint op de kop van het blok aan de kant van de Floris van Adrichemlaan en 
de gracht is ook ruimte, ca. 200 m2 BVO voor een publieksfunctie gekoppeld aan de 
maatschappelijk dienstverlener. Deze twee functies zijn intern met elkaar verbonden. 
• De hierboven genoemde ruimtes voor niet-woonfuncties voorzien in werkgelegenheid.
• Publieke voorzieningen in de plint hebben een open uitstraling en zijn openbaar 
toegankelijk. 

Wensen
• Met de indeling van het kantoor en de publieksruimte op de begane grond wordt 
rekening gehouden in de toekomst de mogelijkheid te hebben deze ruimtes weer om te 
zetten naar woningen.

4.8 MOBILITEIT
In deze paragraaf worden de kaders voor de volgende mobiliteitsaspecten behandeld:
1. Bijdrage Haarlemse mobiliteitstransitie
2. Toegankelijkheid voetgangers & mindervaliden
3. Fietspaden & fietsenstallingen
4. Fietsparkeren bewoners & werknemers
5. Fietsparkeren bezoekers
6. Autoparkeren bewoners, werknemers en bezoekers
7. Toegankelijkheid calamiteitendiensten
8. Afvalinzameling, laden & lossen, pakketbezorging, personenvervoer, et cetera

Met het stedenbouwkundig plan (SP) en het mobiliteitsplan (MP) onderbouwt de 
ontwikkelende partij hoe aan de in dit hoofdstuk beschreven onderdelen wordt voldaan. 
In het MP wordt ook beschreven hoe de (toekomstige) bewoners duidelijk op de hoogte 
worden gesteld van de mobiliteitsoplossingen in het gebied. Hierin wordt ook aangegeven 
hoe de communicatie voor de komende (tenminste) vijf jaar is geborgd.

04. RANDVOORWAARDEN, EISEN EN WENSENSPELREGELS
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4.8.1 Bijdrage Haarlemse mobiliteitstransitie
De inrichting van Project Pasteur nodigt uit om je te verplaatsen te voet, te fiets of met het 
openbaar vervoer. De voorzieningen voor deze gewenste vervoerswijzen worden goed 
vormgegeven en routes vormen logische, directe verbindingen. De voetganger en fietser 
voelt zich welkom en begrepen, evenals de OV-reiziger. Een goede toegankelijkheid 
te voet maar ook met de fiets en korte verbindingen van of naar het openbaar vervoer 
dragen daar aan bij.

De vastgoedeigenaar, beheerder of VVE blijft verantwoordelijk voor een geschikte 
mobiliteitsoplossing. 

4.8.2 Toegankelijkheid voetgangers & mindervaliden
In het gebied is het gemakkelijk, veilig en comfortabel verblijven voor voetgangers. 
Hiermee wordt Project Pasteur levendig en zijn ontmoetingen op straat makkelijk. Door 
de locatie lopen enkele hoofdroutes die in het gebied de voorzieningen en de woningen 
ontsluiten. Deze looproutes sluiten ook aan op de looproutes naar omliggende wijken. 
Hiermee wordt het gebied en de omliggende wijken gemakkelijk toegankelijk en veilig 
bereikbaar voor voetgangers.
Randvoorwaarden
• Het hele gebied en alle bestemmingen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking 
en wordt conform bouwbesluit, richtlijnen CROW (ASVV) en Richtlijn toegankelijkheid 
(CROW 337) ingericht.
• Alle voetpaden hebben een minimaal effectieve breedte van 2,2 meter. Effectief 
betekent dat: zonder obstakels van (wild) geparkeerde fietsen, straatmeubilair, e.d.

Eisen
• De looproutes van en naar de ingangen van de gebouwen sluiten op een logische 
manier aan op de doorgaande looproutes in en door het gebied.
• Looproutes zijn sociaal veilig. De routes bieden voldoende zicht, zijn voldoende breed, 
goed verlicht en hebben vooral voldoende contact met omgeving zodat de voetganger 
gezien wordt (zie paragraaf 4.9).
• Alle bestemmingen zijn goed bereikbaar voor mindervaliden. Reisafstanden voor 
mindervaliden bedragen maximaal een factor 1,4 ten opzichte van niet beperkte 
verplaatsingen.
• Trappartijen ter overbrugging van eventuele hoogteverschillen in de openbare ruimte 
worden in de (directe) nabijheid voorzien van een hellingbaan voor mindervaliden. 
Hellingbanen voor minderinvaliden worden zodanig ontworpen dat misbruik door bijv. 
fietsers wordt tegengegaan.
• Entrees van gebouwen zijn voldoende breed voor mensen met een beperking 

(rolstoelvriendelijk).
Wensen
• Woningen zijn rollatortoegankelijk. 
• Woningen zijn rolstoeltoegankelijk. 
• Nabij de entree of de lift van gebouwen is inpandig ruimte voor het veilig parkeren van 
een scootmobiel.

4.8.3 Fietsparkeren bewoners & werknemers
Al het fietsparkeren van de bewoners en de werknemers van de voorzieningen wordt 
volledig inpandig opgelost (zie paragraaf 4.6.8). Stallingen zijn makkelijk toegankelijk.

Eisen fietsparkeren bewoners
• Fietsparkeren van bewoners wordt inpandig opgelost.
• (Collectieve) stallingen voor bewoners moeten voldoen aan de Haarlemse Beleidsregel 
bergingen nieuwe woongebouwen (2018) met een aantal aanscherpingen om de fiets 
echt prioriteit te geven conform het Haarlemse Mobiliteitsbeleid (2021):
• Stallingen zijn makkelijk toegankelijk om stallen in openbare ruimte tegen te gaan. De 
fietsenstalling is afsluitbaar en niet toegankelijk voor onbevoegden.
• Er mogen maximaal twee deuren tussen de openbare ruimte en stallingsplek zitten. 
Deze deuren zijn gemakkelijk, licht en snel in het gebruik. Bij voorkeur gemakkelijk 
automatisch en snel te openen.

wensen
• Parkeren van scootmobielen wordt inpandig en veilig opgelost. 

4.8.4 fietsparkeren bezoekers
Eisen
• Voor het stallen van fietsen van bezoekers moet 0,5 fietsparkeerplek per woning worden 
gerealiseerd.
• Aantallen en maatvoering voor fietsparkeren van de bezoekers van de verschillende 
voorzieningen conform de richtlijnen van het CROW (Leidraad fietsparkeren) waarbij de 
maximale bandbreedte moet worden aangehouden. Bij de winkelfunctie wordt rekening 
gehouden met bezoekers parkeren. 
• De positionering van fietsparkeren wordt integraal meegenomen in het ontwerp van de 
buitenruimte. 

4.8.5 Autoparkeren bewoners, werknemers & bezoekers
Kwantitatief uitgangspunt is het Haarlems Parkeerbeleid. Dit beleid is in de basis 
afkomstig uit 2015 en laatstelijk bijgesteld in 2019.

RANDVOORWAARDEN, EISEN EN WENSEN
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betrekking tot toegankelijkheid op hoofdlijnen:

Randvoorwaarden
• Alle gebouwen zijn goed bereikbaar voor calamiteitendiensten waarbij de betreffende 
voertuigen op minimaal 10 meter van de hoofdentree van de gebouwen kunnen komen.
• Bij de ingebruikname van de gebouwen (bij de sleuteloverdracht) is de openbare ruimte 
rond de gebouwen onbelemmerd toegankelijk voor de hulpdiensten en hun voertuigen

Eisen
• Calamiteitendiensten kunnen middels een pasje poorten en hekken tot collectieve 
binnenterreinen, garages en stallingen openen.

4.8.7 Afvalinzameling, laden & lossen, verhuisdiensten, pakketbezorging, personen 
vervoer, et cetera.
In het plangebied worden woningen en voorzieningen toegevoegd. Deze functies generen 
logistieke stromen (afval, pakketleveringen, verhuizingen, taxi’s, enz., enz.). Uitgangspunt 
is dat deze ‘reguliere’ logistieke stromen zo veel mogelijk aan de randen van het 
plangebied worden afgewikkeld en buiten het domein van voetgangers en fietsers
plaatsvinden.

Eisen
• Foutief gebruik van de openbare ruimte (zoals laden en lossen op trottoir of fietspad, 
enz., enz.) dient op een ‘vriendelijke manier’ onmogelijk gemaakt te worden (inrichting 
gaat vóór regulering) én door het aanbieden van goede voorzieningen.
• Afvalinzameling conform de eisen in paragraaf 4.4. Ondergrondse containers en 
locaties waar containers zijn opgesteld zijn toegankelijk voor de gangbare reguliere 
inzamelvoertuigen.
• Laden en lossen voor de maatschappelijke functies geschiedt uit het zicht en op een 
veilige manier, zie ook paragraaf 4.6.
• Verhuisdiensten dienen tot 10 meter van een (hoofd)entree te kunnen komen.

4.9 SOCIALE VEILIGHEID
Sociale veiligheid en het voorkomen van overlastsituaties zijn belangrijke thema’s 
waar zowel het stedenbouwkundig plan, het ontwerp voor de openbare ruimte als 
de gebouwontwerpen aan getoetst gaat worden (in afstemming met de nood- en 
hulpdiensten). Met betrekking tot sociale veiligheid en het voorkomen van overlast wordt 
onderscheidt gemaakt in de kaders voor:
1. Openbare & collectieve buitenruimten;
2. Overgangen openbaar/privé: overstekken, entrees, et cetera;

Als, anticiperend op eventueel nieuw parkeerbeleid, wordt afgeweken van het beleid 
dient dit in de mobiliteitsplannen afdoende (noodzaak, invulling, verschuivingseffecten 
e.d.) onderbouwd te worden en te passen binnen/bij te dragen aan de gewenste 
mobiliteitstransitie.

Bewoners en bezoekers parkeren hun auto op straat en maken daarbij gebruik van de 
aanwezige parkeerplekken en de overcapaciteit in de directe omgeving.  Werknemers 
parkeren hun auto in parkeervoorziening in blok C.

Eisen
• Het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor bewoners moet voldoen aan het Haarlems 
Parkeerbeleid.
• Ten minste 2% van de parkeervraag wordt gerealiseerd en gereserveerd voor mensen 
met een beperking. Bij deze parkeerplaatsen geldt dat de maximale loopafstand tussen
hoofdentree of de lift naar de bestemming van 50 meter bedraagt. De route is gemakkelijk 
toegankelijk, veilig en voldoende breed voor mensen in een rolstoel.
• Laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen worden minimaal conform bouwbesluit 
gerealiseerd. De laadcapaciteit dient daarbij zodanig te zijn dat bij oplevering minimaal 
25% van de parkeerplaatsen wordt voorzien van elektrische laadinfrastructuur en 
uitbreiding daarvan tot 80% in de voorbereiding (bijv. ruimte voor bekabeling) wordt 
meegenomen. Dit mag worden ingevuld door ‘Smart charging’, maar dient dan wel 
onderbouwd te worden.
• Het is mogelijk om in het mobiliteitsplan onderbouwd af te wijken van de parkeernormen 
door de inzet van deelauto’s voor bewoners. De effectiviteit van deelauto’s hangt voor 
een groot deel samen met verschillende factoren. De initiatiefnemer onderbouwd hoe
deze factoren terugkomen bij de ontwikkeling.
• Voor parkeerplaatsen gelegen op terreinen en in parkeergarages geldt de NEN 
2443:2013, Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages.
• Voor alle overige typen parkeerplaatsen: ASVV 2012, aanbevelingen voor 
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, december 2013.
• In-/uitritten van parkeergarages en parkeerterreinen dienen verkeersveilig ontworpen 
te worden (conform CROW-richtlijnen). Speciale aandacht voor uitritten haaks op 
doorgaande fietsroutes.

4.8.6 toegankelijkheid calamiteitendiensten
Politie, ambulance en brandweer dienen te alle tijden toegang te hebben tot de 
openbare ruimte en de gebouwen in Project Pasteur. Het stedenbouwkundig plan, het 
mobiliteitsplan, het ontwerp van de openbare ruimte en de gebouwontwerpen zullen 
daarop beoordeeld worden door de hulpdiensten. Hieronder volgende de kaders met
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3. In de gebouwen: entreehallen, traphuizen, liften, garages, stallingen, et cetera.
Uitgangspunt is dat Project Pasteur een sociaal veilige leef- en verblijfsomgeving voor de 
bewoners, bezoekers en passanten wordt. Dit betekent een omgeving waarin men
zich dag en nacht vrij kan bewegen zonder angst voor- of blootstelling aan bedreigingen 
en criminaliteit. Hiernaast dient de openbare ruimte en de gebouwen zodanig ontworpen 
te worden dat er geen hangplekken ontstaan waar omwonenden, werknemers en 
bezoekers geconfronteerd worden met geluid- en stankoverlast.

Het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte en de collectieve buitenruimte is van 
invloed op de manier waarop gebruikers de omgeving ervaren. Het is van belang dat de 
beoogde gebruikers goed worden gefaciliteerd en potentiële overlastgevers of criminelen
worden ontmoedigd. Een aantrekkelijke en heldere overgang tussen de openbare ruimte 
en privédomein is van essentieel belang voor een veilige beleving en het voorkomen van 
overlast voor de bewoners en de gebruikers van de gebouwen.

Randvoorwaarden
• De openbare ruimte en alle overgangen van openbaar naar privé, dat wil zeggen de 
plinten, entreegebieden en overgangszones tussen woning en straat/pad worden sociaal 
veilig ontworpen en zodanig ingericht dat mensen zich er dag en nacht veilig voelen.
• De openbare ruimte wordt zodanig ingericht dat overlastplekken voor omwonenden, 
werknemers en bezoekers worden voorkomen.
• Alle overgangen van openbaar naar privé, dat wil zeggen de plinten, entreegebieden en 
overgangszones tussen de woning en de straat/pad worden zodanig ontworpen dat dit 
geen hangplekken worden met geluid- en stankoverlast voor de omwonenden en
gebruikers en bezoekers van het gebouw tot gevolg.
• De gebouwen en de onderdelen daarvan, waaronder de garages, en stallingen, voldoen 
aan het Bouwbesluit ten aanzien van veiligheid.

Eisen: algemeen
• ‘s Avonds en ‘s nachts worden de openbare ruimte en collectieve ruimten voldoende 
verlicht.
• De openbare ruimte is herkenbaar, eenduidig en eenvoudig om in te oriënteren.
• Alle plekken in de openbare ruimte, waaronder de plekken tussen de gebouwen zijn 
goed zichtbaar vanaf de openbare ruimte en vanuit de omliggende bebouwing (voldoende 
zichtrelaties).
• Geen dode hoeken, nisjes of andere potentiële overlastlocaties.

Eisen met betrekking tot wonen op de begane grond
• Woningen op de begane grond krijgen bij voorkeur een eigen voordeur en een voortuin. 

Deze overgangszone dient zodanig ontworpen te worden dat het in het gebruik bijdraagt 
aan de sociale interactie en niet vol gezet gaat worden met rommel of dichtgezet wordt 
met schuttingen.

Eisen in de gebouwen
• De gebouwen en de onderdelen daarvan, waaronder de garages en stallingen voldoen 
aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
• Collectieve ruimten in gebouwen zijn goed toegankelijk voor de beoogde gebruikers 
en ontoegankelijk voor ongewenste bezoekers. Collectieve ruimten zijn sociaal veilig. 
Er dient hierbij ook inzichtelijk gemaakt te worden wat de beoogde gebruikers van deze 
ruimten zijn.

4.10 DUURZAAMHEID
Zoals in hoofdstuk 2 staat beschreven is de opgave om Project Pasteur duurzaam te 
ontwikkelen. In deze paragraaf is de Haarlemse Richtlijn duurzaam bouwen het kader 
waar minimaal aan voldaan moet worden. De richtlijn is in deze paragraaf op vier
duurzaamheidsthema’s uitgewerkt, te weten:

1. Energie & warmte;
2. Klimaatadaptatie;
3. Natuurinclusief bouwen;
4. Circulariteit.

De duurzaamheidskaders met betrekking tot Groen & Ecologie in de openbare ruimte en 
Mobiliteit zijn in de paragrafen 4.4 en 4.8 geïntegreerd. In de Richtlijn duurzaam bouwen 
wordt een onderscheid gemaakt in randvoorwaarden (eisen) en doeleinden (wensen). Dit
brengt met zich mee dat de randvoorwaarden in de richtlijn zijn vertaald naar 
randvoorwaarden en eisen in het SPvE, afhankelijk van of er sprake is van een wettelijke 
norm of gemeentelijk beleid. De doeleinden zijn vertaald naar wensen.

4.10.1 Energie & warmte
Haarlem wil een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad zijn. Om hieraan bij 
te dragen wil Haarlem in 2040 van het aardgas af. De gemeente maakt gebruik van de 
mogelijkheden die regelgeving biedt om energieneutraliteit bij de bouw te bevorderen. Het 
algemeen uitgangspunt is dat energieverbruik zo veel mogelijk wordt gereduceerd
en dat de resterende vraag zo duurzaam mogelijk moet worden ingevuld.

Randvoorwaarden
• Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor BENG (Bijna 
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Wensen
• Maatregelen die schade door bodemdaling tegengaan en kostenefficiënt zijn over de 
levensduur van 60 jaar worden in het ontwerp opgenomen.
• De ontwikkeling mag niet bijdragen aan een versnelde bodemdaling, verslechtering van 
waterkwaliteit en hittestress in bestaand stedelijk gebied.
• De ontwikkeling dient minimaal 110 mm water per m² te kunnen bergen op eigen terrein 
gedurende een etmaal.
• Opslag water: regenreservoirs voor buffering en het sproeien droge periodes.
• Tenminste 50% van alle horizontale en verticale oppervlakten van de gebouwen wordt 
warmtewerend of verkoelend ingericht/ gebouwd om opwarming van het stedelijk gebied 
en gebouwen zelf te verminderen. Daken bedekt met zonnepanelen zijn uitgezonderd
van de berekening, maar moeten altijd gecombineerd worden met een groen dak (ook 
gunstig voor levensduur en opbrengst van de zonnepanelen).

4.10.3 Natuurinclusief bouwen
Een gezonde en toekomstbestendige verdichte stad is een stad met veel groen en 
water. Haarlem zet in op het behouden en versterken van de kwantiteit en kwaliteit 
van natuur en groen in de stad. Groen is essentieel voor een klimaatbestendige en 
duurzame leefomgeving. Groen verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, 
vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in 
warme periodes. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid en sociale 
verbindingen van mensen.

Randvoorwaarde
• Elke ruimtelijke ontwikkeling moet met een natuurtoets beoordeeld worden op 
ecologische effecten. Een QuickScan ecologie, en indien nodig aanvullend (soorten 
specifiek) onderzoek, maakt standaard deel uit van de uit te voeren onderzoeken. Het 
ontwerp houdt rekening met uitkomsten van het ecologisch onderzoek en wordt hierop 
aangepast en past, als behoud niet mogelijk is, compenserende maatregelen toe. De 
compenserende maatregelen worden genomen voor de aangetroffen (beschermde) 
soorten.

Wensen
• Om een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en 
dier te maken, moet de natuur een volwaardige plaats krijgen bij het ontwerpen van 
nieuwbouw en (openbare) ruimte hier omheen.
• Bouw natuurinclusief met behoud van en in aansluiting op bestaande ecologische 
waarden. Wanneer aangetoond kan worden dat dit niet mogelijk is dan dienen in het 
bouwproject compensatiemaatregelen te worden getroffen.

Energieneutrale Gebouwen).
• Gasaansluitingen zijn niet toegestaan.

Eisen
• Duurzaam gebruik daken (water/groen/energie).
• Bodemwarmtevoorzieningen moeten in ieder geval passen binnen eventueel aanwezige 
(lokale) bodemenergieplannen.
• Voorzieningen energietransitie en klimaatadaptatie mee-ontwerpen in de architectuurstijl 
van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte (beeldkwaliteit).

Wensen
• Woningen: nul op de meter.
• Grotere daken energieleverend (meer opwekken dan gebruiken).
• Gebouwen worden ontworpen om per saldo zo min mogelijk energie te verbruiken, met 
optimaal behoud van comfort voor de gebruikers. Het gaat hierbij om verwarming en 
koeling van gebouwen.

4.10.2 Klimaatadaptatie
Project Pasteur wordt klimaatbestendig ingericht. Minder verharding en meer groen 
maken het gebied weerbaar tegen een veranderend klimaat. Groene daken en gevels 
dragen bij aan een schonere lucht, brengen verkoeling en helpen om de overlast van
extreem weer (regen, hitte) op te vangen. Overtollig hemelwater mag niet worden 
afgevoerd via het gemengd riool maar moet worden afgekoppeld.

Eisen
• Het extra hemelwater wordt zoveel mogelijk bovengronds geborgen en afgevoerd naar 
open water.
• Hevige neerslag (1/100 jaar, 70 mm in een uur) zorgt niet voor schade in en aan 
gebouwen, infrastructuur en voorzieningen. Bij hevige neerslag (1/250 jaar, 90 mm in 
een uur) blijven vitale en kwetsbare infrastructuur en voorzieningen functioneren en 
bereikbaar.
• Bij een hevige bui op het bebouwd deel van privaat terrein wordt en groot deel van de 
neerslag verwerkt (geïnfiltreerd, opgevangen en/of vertraagd afgevoerd) op het terrein 
zelf of in extra (water) voorzieningen in of toegerekend aan het plangebied.
• De berging wordt de eerste 24 uur daarna niet geleegd en is in maximaal 60 uur weer 
beschikbaar.
• Overtollig hemelwater mag niet worden afgevoerd via het gemengd riool maar moet 
worden afgekoppeld.
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• Aan natuurinclusief bouwen wordt invulling gegeven door het realiseren van 
groene daken (eventueel gecombineerd met groene gevels) en het aanbrengen van 
voorzieningen voor insecten, nestgelegenheid voor vogels (zoals gierzwaluwen en 
huismussen) en vleermuisverblijven en voedsel en beschutting in de vorm van veel 
groen. 

4.10.4 Circulariteit
Haarlem wil stappen zetten in de richting van een circulaire economie. De doelstelling is 
dat Haarlem per 2040 circulair is. Gebouwen zijn bij uitstek objecten waar veel winst te 
behalen. Op twee manieren kan circulair gebouwd worden. Ten eerste door de toepassing 
van gebruikte materialen in nieuwe gebouwen en ten tweede door bij het ontwerp
van nieuwbouw rekening te houden met hergebruik van het gebouw en diens materialen. 
De bestaande stad is tenslotte de grondstoffenmijn van de toekomst.

Randvoorwaarde
• De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een 
omgevingsvergunning verplicht en geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen 
die in een gebouw worden toegepast. Hiervoor geldt een wettelijke MPG-norm van 0,8.

Wensen
• De MPG-norm bedraagt bij voorkeur 0,6.
• Er moet een materialenpaspoort worden opgesteld en worden geregistreerd in het 
Madaster 7, of vergelijkbaar registratiesysteem.
• Gebouwen worden zo efficiënt en adaptief mogelijk ontworpen qua kosten, materiaal 
en ruimte. Denk aan flexibel indeelbare plattegronden, het over dimensioneren van de 
draagstructuur, et cetera.
• Het bouwen in hout voor deze opgave serieus overwegen. 
• Het Grondstoffenplan gemeente Haarlem wordt gebruikt bij de engineering en ontwerp 
van de openbare ruimte.
• Voor de te slopen gebouwen verlangt de gemeente een circulair sloopplan.

Wensen ten aanzien van gevelmateriaal
• Energie van het transport reduceren door bak- en natuursteen uit nabijgelegen fabrieken 
en groeves te halen.
• Toepassen van baksteen dat 30% hergebruikt materiaal in zich heeft.
• Toepassen van baksteen dat minder energie vergt tijdens het productieproces.
• Toepassen van demontabel metselwerk; door gebruik te maken van mortel met een 
chemische samenstelling die er bij demontage eenvoudig af te halen is, of het gebruik 
maken van stapeltechnieken met pinnen, beugels etc.

• Toepassen van keramische gevelmaterialen die de Nederlandse traditie op een 
moderne, duurzame wijze doorzetten.

4.11 MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN
In deze paragraaf worden alleen de milieu- en omgevingsaspecten benoemd die van 
belang zijn voor de haalbaarheid van de ontwikkeling van Project Pasteur of die waarmee 
in dit stadium al rekening gehouden moet worden. Het betreffen de volgende aspecten:

1. Windhinder;
2. Bezonning;
3. Natuur (stikstof);
4. Geluid.

Van deze milieu- en omgevingsaspecten is het noodzakelijk dat ze meteen al 
meegenomen worden in het stedenbouwkundig plan en niet pas bij (de voorbereiding 
van) een bestemmingsplan of omgevingsvergunning worden onderzocht. In het 
laatste geval is er immers nog maar weinig ruimte om het plan erop aan te passen. 
De regels in deze paragraaf vloeien voort uit hogere wet- en regelgeving of zijn 
afkomstig uit gemeentelijk beleid. Regels die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving 
zijn randvoorwaardelijk; hiervan kan niet worden afgeweken, tenzij de wet zelf die 
mogelijkheid biedt. Vaak bepaalt de wet een ondergrens waaraan minimaal voldaan moet 
worden. De gemeente kan in sommige gevallen bepalen om boven die ondergrens
te gaan zitten of om aanvullende eisen ten opzichte van de wet te stellen.

4.11.1 Windhinder
Het bouwen van een gebouw met een bouwhoogte van 15 meter is alleen toegestaan, 
indien met een windhinderonderzoek wordt aangetoond dat sprake is van een 
aanvaardbaar windklimaat of wanneer naar het oordeel van burgemeester en wethouders 
door een windhinderdeskundige in voldoende mate schriftelijk is aangetoond dat nader 
onderzoek niet noodzakelijk is.

Randvoorwaarde
• Het windhinderonderzoek moet voldoen aan normstelling NEN 8100:2006.
• In afwijking van NEN 8100:2006 hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid
gebruik te maken van een aangepaste normstelling voor private buitenruimtes, mits deze 
normstelling door een windhinderdeskundige is onderbouwd.
• Van een aanvaardbaar windklimaat is sprake indien conform de normstelling NEN 
8100:2006 voor windhinder het kwaliteitsniveau ‘goed’ of ‘matig’ wordt behaald.
• Een ‘slecht’ windklimaat is niet toegestaan. In situaties waar, vanwege specifieke 
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waarom de ontwikkeling alsnog aanvaardbaar wordt geacht met inachtneming van de
maatschappelijke belangen van de ontwikkeling in relatie tot de negatieve effecten op de 
omwonenden.

NB Bijlage I geeft de bezonningsonderzoek voor Project Pasteur. In paragraaf 3.4.4 
wordt de onderbouwing gegeven waarom de uitkomsten van dit onderzoek aanvaardbaar 
worden geacht voor deze ontwikkeling.

4.11.3 Natuur (stikstof)
Wetgeving met betrekking tot de bescherming van de natuur richt zich op 
twee hoofdthema’s. Het gaat hierbij om de bescherming van natuurgebieden 
(gebiedsbescherming) en de bescherming van planten diersoorten (soortenbescherming). 
De randvoorwaarden, eisen en wensen voor de soortenbescherming zijn opgenomen in 
paragraaf 4.4.3.

Randvoorwaarden
• Te allen tijde moet worden voldaan aan de zorgplicht als bedoeld in de Wet 
natuurbescherming.
• Om het effect op de Natura 2000-gebieden te beoordelen moet een AERIUS-
berekening (stikstofdepositieberekening) worden uitgevoerd aan de hand van de 
meest recent beschikbare AERIUS-calculator, zoals wordt voorgeschreven in de Wet 
natuurbescherming.
• Indien de ontwikkeling leidt tot een toename van de stikstofdepositie op 
stikstofgevoelige habitattypen in een Natura 2000-gebied moet aangetoond worden op 
welke wijze voldaan zal worden aan de Wet natuurbescherming (bijvoorbeeld door een
ecologisch voortoets met inbegrip van intern salderen).

4.11.4 Geluid
De mate waarin wegverkeerslawaai, spoorwegverkeerslawaai en/of industrielawaai 
het woonmilieu mogen belasten is geregeld in de Wet geluidhinder en de Wet 
milieubeheer. Deze wet stelt dat in principe de geluidbelasting op de gevel van gevoelige 
bestemmingen (bijvoorbeeld woningen, scholen of ziekenhuizen) niet hoger mag zijn dan 
de voorkeursgrenswaarde.

Randvoorwaarden
• Voor elk gebouw dient een akoestisch onderzoek te worden verricht naar de 
geluidsbelasting van de weg bij woningen (wegverkeerslawaai).
• Indien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden, geldt een maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB op grond van de Wet geluidhinder.

locatieomstandigheden, het windhinderklimaat in redelijkheid niet kan worden verbeterd 
volgens het windhinderonderzoek, hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
van deze eis af te wijken.
• Bij windgevaar moet de kwalificatie ‘gevaarlijk’ als bedoeld in de normstelling NEN 
8100:2006, te allen tijde worden vermeden.
• Burgemeester en wethouders zijn ter voorkoming van onevenredige windhinder en/of
windgevaar bevoegd nadere eisen te stellen ten behoeve van het realiseren van te
treffen maatregelen en voorzieningen, zoals die uit het windhinder onderzoek naar voren 
zijn gekomen.                                                                      
• Het windhinderonderzoek bij de aanvraag omgevingsvergunning dient aan te tonen dat 
voldaan kan worden aan het bepaalde t.a.v. windhinder. 

4.11.2 Bezonning
Bij bezonning bij ruimtelijke ontwikkelingen gaat het om voldoende zon op de gevel en om 
schaduwwerking. Nieuwbouw kan schaduw veroorzaken op de openbare ruimte of tuinen 
van omwonenden. Voorkomen moet worden dat de schaduw te veel toeneemt. Sommige
functies hebben juist een goede bezonning nodig, zoals tuinen, terrassen of 
speelplekken. Er is geen wet- en regelgeving voor bezonning, maar de gemeente 
Haarlem hanteert de TNO-norm.

TNO kent een ‘lichte’ en een ‘strenge’ norm:
• De ‘lichte’ TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 
van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden) in midden vensterbank binnenkant 
raam.
• De ‘strenge’ TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 
21 januari – 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant 
raam.

Deze normen worden alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen. 
Noordgevels ontvangen immers -nooit direct zonlicht.

Randvoorwaarde
• Er wordt een bezonningsstudie verricht op basis van de TNO normen in relatie tot de 
bestaande (woon)bebouwing in de omgeving en in relatie tot nieuwe binnenpleinen, 
pleinen waar veel activiteiten plaatsvinden (speelvoorzieningen).

Eisen
• Er moet worden voldaan aan minimaal de ‘lichte’ TNO-norm.
• Indien niet voldaan kan worden aan de ‘lichte’ TNO-norm, dient gemotiveerd te worden 
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• Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet in het kader van het te 
nemen besluit Hogere waarden door het bevoegd gezag, aangetoond worden dat wordt 
voldaan aan de Beleidsregel hogere waarden wet geluidhinder (2009) van Haarlem.

Eisen
• Indien een besluit Hogere waarden is vereist, moet voldaan worden aan de volgende 
uitgangspunten zoals verwoord in de Beleidsregel hogere waarden wet geluidhinder 
(2009) van Haarlem:
- De woning dient ten minste één geluidsluwe zijde te hebben. Een geluidsluwe zijde is de 
zijde van een gebouw waar voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde.
- Bij een geluidsbelasting hoger dan 48 dB vanwege wegverkeer, moet(en) de 
buitenruimte(n) die als gebruiksruimte(n) word(en)t gebruikt, aan de geluidsluwe zijde 
liggen.
- Bij een geluidsbelasting hoger dan 53 dB vanwege wegverkeer, moeten verblijfsruimten 
zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde liggen. Ook moet tenminste één slaapkamer 
aan de geluidsluwe zijde liggen.
• Voor gebouwen die gesitueerd zijn aan een binnenplein of plein waar veel activiteiten 
plaatsvinden (speelvoorzieningen) en bij horeca(terrassen), moet in het akoestisch 
onderzoek aandacht worden besteed aan de invloed van stemgeluid op de woningen.
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4.12 GROENPARAGRAAF 
In deze paragraaf worden alle uitgangspunten en kaders eerder omschreven in dit 
document (2.2, 3.4.5, 3.5, 4.4.2-4.4.6) gebundeld. 

4.12.1 huidige groen- en bomenkwaliteit (naar 2.2 en 3.5)
Boerhaavewijk is een relatief groene wijk met een aantal hoofdboomstructuren. Deze 
hoofdstructuren liggen vooral op doorgaande routes zoals de Amerikaweg, de Floris van 
Adrichemlaan, Boerhaavelaan, Professor Eijkmanstraat en de Louis Pasteurstraat. 

Veel bomen zijn net als de wijk zo’n 50 jaar oud en beeldbepalend voor de uitstraling 
van de wijk. Bewoners geven aan prettig in de wijk te wonen vanwege de hoeveelheid 
groen in en om de wijk. Het aanwezige groen is enigszins versnipperd; vooral tussen de 
bebouwing en langs de Floris van Adrichemlaan. De kwaliteit van het groen is vaak goed, 
maar de gebruiksfunctie is niet optimaal. Het is niet overal goed toegankelijk. Dat geldt 
vooral voor het noordelijk deel en de randen van de wijk. Vaak zijn het achterkanten van 
bebouwing en plinten met bergingen die het gebruik van het groen bemoeilijken. 

Dit geld ook voor de projectlocatie. Het binnengebied is prachtig groen maar heeft, mede 
door de vele gesloten en ‘dode’ plinten geringe verblijfskwaliteit. 

4.12.2 bomen (naar 3.4.5) 
Bouw woningen versus behoud bomen
Bij de transformatie van Project Pasteur is groen in de openbare ruimte een belangrijk 
aandachtspunt.  Hierbij gaan wij uit van het zoveel mogelijk behouden van bomen 
en zeken waardevolle bomen. Voor de nieuwe stedenbouwkundige opzet, de 
verdichtingsopgave, de bouw van meer woningen en voorzieningen op een beperkte 
ruimte ontkomen wij er echter niet aan om bomen te moeten kappen of verplaatsen. 
Ook voor de aanleg van de gracht zullen bomen moeten wijken maar dit valt buiten het 
projectgebied. De te kappen of te verplaatsen bomen voor de aanleg van de gracht zijn 
daarom niet meegenomen in dit SPvE. Aan de hand van een bomeninventarisatie (zie 
bijlage II) is er een zorgvuldige afweging gemaakt welke bomen behouden moeten blijven 
en welke worden gekapt.

Te behouden en te kappen bomen
De 10 bomen aan de noordkant langs het middenpad (conditie redelijk) worden 
behouden. Deze gaan in belangrijke mate het karakter en de verblijfskwaliteit van het 
groen in het plan bepalen.

22 bomen kunnen niet behouden worden op hun huidige plaats. Hieraan ligt de volgende 

afweging ten grondslag:
• 22 van 50 de bomen, kunnen niet behouden blijven op hun huidige plaats vanwege de 
benodigde ruimte voor de nieuwe woongebouwen. Van deze 22 bomen staan er 9 op 
grond in eigendom van de gemeente. 2 van deze 8 bomen zijn verplaatsbaar, 2 van de te 
kappen bomen op gemeente grond ouder is dan 50 jaar.
• Daarnaast kan het nog een overweging zijn ten behoeve van een goede verdeling 
van het groen over de Pasteurstraat twee bomen met een matige kwaliteit en korte 
levensverwachting te kappen, ook 1 van deze te kappen bomen op gemeente grond 
ouder is dan 50 jaar. 

Aan te planten bomen
Gezien de beperkte ruimte op het perceel is het niet haalbaar alle 20 (of 22) te kappen 
bomen te compenseren door de aanplant van nieuwe bomen. Wel komt er ruimte voor 
nieuwe bomen in het plan, aan de nieuwe doorsteek door het binnengebied. Ook zal bij 
herinrichting van de parkeerstoken rondom gekeken worden naar plekken waar bomen 
kunnen worden toegevoegd. Daarnaast wordt naar een andere passende manier om het 
verlies aan groen te compenseren gezocht met bijvoorbeeld andere watervasthoudende 
beplanting. 

4.12.3 groenparagraaf (naar 3.5)
4.12.3.1 Inleiding
In 4.12.2 is de afweging beschreven tussen behoud van bomen enerzijds en nieuwe 
woningen anderzijds. In deze groenparagraaf wordt, gezien de beoogde transformatie, 
de vraag gesteld: wat is de huidige groenkwaliteit en wat is de beoogde nieuwe 
groenkwaliteit op de locatie. Hiertoe is allereerst het huidige groen geïnventariseerd en 
opgemeten. De aanwezige bomen zijn beoordeeld op beeldkwaliteit en onderzocht op 
conditie en levensverwachting in een Boominvertarisatie of Boom Effect Rapportage 
(Groenadvies Amsterdam bv, 9 september 2020). Daarnaast wordt een doorkijk gegeven 
van de nieuwe beoogde groenkwaliteit in Project Pasteur. 
Ten derde wordt kort ingegaan op de kaders die de gemeente stelt aan het nieuwe groen 
(in H4) om deze kwaliteit ook te verkrijgen. De ontwikkelende partij zal dit in een ontwerp 
voor de openbare ruimte inzichtelijk moeten maken.

4.12.3.2 Beschrijving bestaande groensituatie
In de huidige situatie is de locatie voor een groot deel groen tussen de bebouwing en 
aan de zuidrand aan de Floris van Adrichemlaan. De randen van de locatie bestaan uit 
parkeerplaatsen en stoepen en is de openbare ruimte voornamelijk ingericht met asfalt en 
betontegels. Tussen de parkeerplekken staan enkele bomen en langs de lange gevel van 
het blok aan de westzijde liggen op sommige plekken geveltuinen in het straatprofiel. 
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Het binnengebied, tussen de blokken en op sommige plekken ook grenzend aan de 
straten is heel groen met grasvlakken, hagen en heesters rondom de blokken en hagen 
rondom de privé buitenruimtes van de woningen en bomen in volle grond. Het groene/ 
onverharde deel, grasvlakken, heesters/ hagen en boomspiegels, op het huidige perceel 
beslaat 4350m² (gemeten tot aan nieuw aan te leggen gracht) en bedraagt ca. 37% van 
het totaal oppervlak. Achter groene hagen ligt in dit binnengebied nog ca. 480m2 privé 
buitenruimte grenzend aan de woningen. 
Langs het pad in het binnengebeid staan 8 grote Hollandse iepen. Aanwezig zijn verder 
gewone esdoorns, Hongaarse eiken, trompetbomen, zomereiken, westerse levensboom, 
Huntington iepen, watercipressen, meelbessen, meidoorns, elzen en een vlier. 

De Bestaande groenkwaliteit is beschouwd. Bomen aan de Louis Pasteurstraat maken 
deel uit van een laanbeplanting. 

4.12.3.3 Inventarisatie bomen: status, conditie, toekomstwaarde
De huidige bomen in Project Pasteur zijn beoordeeld op kwaliteit en levensverachting in 
in een Boominvertarisatie (Groenadvies Amsterdam bv, 9 september 2020, Bijlage I).

In het plangebied staan in de huidige situatie 50 bomen, waarvan 26 op grond nu in het 
bezit van de gemeente. Geen van deze bomen heeft een status (Open Data op de kaart 
Gemeente Haarlem) wel zijn 7 van deze bomen ouder dan 50 jaar. Van de 26 bomen 
op gemeente grond zijn er 20 redelijk, 5 matig en is er 1 slecht. Alle andere bomen zijn 
allemaal redelijk. De bomen met een matige conditie liggen langs de Louis Pasteurstraat, 
betreffen twee Huntington Essen aan de noordrand, een watercipres en twee gewone 
esdoorns. De boom met een slechte conditie ligt aan het middenpad en betreft een 
meidoorn.  

De toekomstverwachting van het grootste deel van de bestaande bomen (21 van de 26 
en 19 van de 24) is redelijk. Dit houdt in dat de mechanische en/of fysiologische toestand 
van de boom enigszins zijn verminderd maar dat er binnen een termijn van 10 jaar geen 
problemen te verwachten zijn. De matige of slechte toekomstverwachting betreft de 
meelbessen (op eigen terrein) en meidoorn net ten Noorden van Zoed.

4.12.3.4 Inventarisatie waardevolle bomen
De bomen aan weerszijden van het pad, 8 grote Hollandse iepen, in het binnengebied 
zijn waardevol voor het karakter van de binnengebied. Iets noordelijker staan nog twee 
grote moseiken. De zomereiken aan de westkant van de Roordastraat geven deze straat 
aan weerszijden een groen karakter. Aan de noordrand staan drie Huntington iepen, 

waarvan de middelste volgroeid en in redelijke conditie, de twee andere hebben een 
matige conditie. 

4.12.3.5 Conclusies bestaand
• Het huidige Project Pasteur is langs de randen deels zeer verhard, op sommige plekken 
aan de randen is wel nog redelijk wat groen, het binnengebied heeft een heel groen 
kwaliteit.
• De kwaliteit van het huidige groen is met name te vinden in het binnengebied met 
een aantal prachtig volgroeide bomen. Ook de aanwezige bomen in het straatprofiel 
brengen groen kwaliteit in deze veelal stenige ruimte. De kwaliteit van deze bomen in wel 
wisselend.  
• Er staan 50 bomen in het plangebied waarvan er 9 op gemeentegrond en ouder dan 50 
jaar en daarom gemeentelijk waardevol.
• De meeste bestaande bomen (50) hebben een redelijke of goede conditie en 40 van de 
50 bomen hebben een redelijke toekomstverwachting (10 jaar of meer).

4.12.3.6 Nieuwe groenkwaliteit
In het plan is er speciale aandacht voor routes en verblijfsplekken. In het nieuwe plan zal 
flink verdicht worden. Het is daarom belangrijk om de openbare ruimte die in deze nieuwe 
opzet ontstaat een zo hoog mogelijke verblijfskwaliteit te geven.

Dit wordt bereikt door de bestaande kwaliteiten optimaal te benutten. De binnentuin 
behoud zijn openbare karakter, tuinen krijgen een lage groen afscheiding. Fraaie groene 
plekken en wandelstroken met een hoge verblijfskwaliteit lopen door het binnengebied.  
De verpoos- en speelplekken hierlangs zijn bereikbaar voor iedereen. Door logisch aan 
te sluiten op routes vanuit de aangrenzende blokken ontstaan zo prettige en veilige 
groene wandelroutes met veel beplanting en bomen. Het verbinden van groene ruimtes 
is ook goed voor flora en fauna. Noord-Zuid de bestaande wandelroute met de prachtige 
moseiken en Hollandse iepen, Oost-west de nieuwe route door het plangebied een 
verbinding welke dan doorloopt tot aan de Amerikavaart en het Willem Os park.  

Op de kop aan de gracht langs de Floris van Adrichemlaan wordt een verblijfsplein 
gemaakt met veel groen en fraaie bomen waar het goed toeven is in de zon. Op 
het kruispunt van de groene routes is ook een logische aanleiding voor een grotere 
verblijfsruimte. 

4.12.3.7 Eisen in het SPVE
Om het bovenstaande groene centrum te verwezenlijken worden er in dit SPVE de 
nodige eisen gesteld aan het plan. In 4.12.4 worden de inrichtingseisen voor groen 



P. 54 SPVE Project Pasteur

gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de eisen om nieuwe bomen en beplanting een zo groot 
mogelijke kans van slagen te geven, boven- en ondergronds, en om zo groot mogelijke 
ecologische
waarden te behalen. In het Schetsontwerp Openbare Ruimte dat verplicht zal worden 
gesteld in het Stedenbouwkundig Plan zal moeten worden aangetoond of en hoe aan 
deze eisen wordt voldaan. 

In 4.12.5 worden de eisen gesteld die de gemeente stelt aan de groenparagraaf die 
verplicht zal worden gesteld in het Stedenbouwkundig Plan.

4.12.4 randvoorwaarden SP (naar 4.4.2-4.4.5)
4.12.4.1 Bestaande bomen
Randvoorwaarden
• De waardevolle bomen die gehandhaafd dienen te worden (zie paragraaf 3.4.8) worden 
in beginsel gehandhaafd op de bestaande locatie. De standplaats van de bestaande 
bomen mag niet verslechteren. Zowel bovengrondse als ondergrondse groeiruimte
wordt behouden. Hier wordt onder andere rekening mee gehouden bij nieuwbouw of het 
plaatsen van ondergrondse containers.
• Op basis van de Bomen Effect Analyse (zie bijlage II) wordt onderbouwd op wat voor 
manier er wordt gezorgd dat bestaande bomen zo min mogelijk hinder ondervinden van 
de plannen en hoe de waarden van het groen worden verbeterd.
• Er wordt een ecologisch onderzoek (QuickScan en eventueel een aanvullend specifiek 
soortenonderzoek) uitgevoerd om de effecten van te slopen bebouwing en te verwijderen 
groen op eventuele beschermde flora en fauna te onderzoeken.

Eisen
• Bestaande beheerkaart: beheerniveau Schalkwijk is B (BBOR).
• De bestaande waardevolle bomen die worden behouden, worden een logisch onderdeel 
van en zijn medebepalend voor de proporties van te vormen ruimtes en plekken.
• Bestaande groene plekken aan de randen worden zoveel mogelijk behouden.
• Bij planvorming een ruimtereservering in acht nemen voor het behouden en versterken 
van bestaande waardevolle en monumentale bomen, boomstructuren, groengebieden
met (ecologische) waarde. Te behouden bomen: Bestaande wortelruimte conform 
kroonprojectie blijft onaangetast. Zie ook 4.6.
• Een Boom Effect Rapportage wijst uit welke bestaande bomen in  principe behouden 
blijven: Bij >15 jaar of 10-15 jaar: behoud. Bij 5-10 jaar: bekijk de situatie. Bij <5 jaar: niet 
behouden.

4.12.4.2 Groenkwaliteit en ecologie

Eisen
• De planvorming leidt tot een vergroting van de biodiversiteit en de ecologische waarde 
neemt toe. Door een biodiverse inheemse soortenkeuze ontstaat een openbare ruimte 
die interessant is voor e mens en vogels, bijen en vlinders. De vergroening maakt de stad
ecologisch interessant en klimaat-robuust. Inheems/oorspronkelijk genoom geldt zeker 
ook voor lage beplanting (kruidenlaag). Werk met gebiedseigen soorten, autochtoon 
materiaal (en ook zonder gif gekweekt).
• Soortendiversiteit: inheems en oorspronkelijk genoom voor bomen en struiken. Het 
stedelijk gebied bevat ten minste 50% inheemse soorten (met oorspronkelijk genoom). 
• Toevoegen groene speelplekken.

4.12.4.3 Nieuwe bomen
Eisen
• De minimale plantafstand voor nieuwe bomen ten opzichte van een watergang is in 
verband met het onderhoud van de oever in beginsel 4 meter. Dit is afhankelijk van de 
situatie, zoals talud breedte.
• Bovengrondse standplaatseisen voor bomen:
- Boom 1e grootte (= > 15 meter hoog en 10 meter breed), plantafstand minimaal 5 meter 
uit de gevel, streefafstand 6 meter;
- Boom 2e grootte (= 8 tot 15 meter hoog en 7,5 meter breed), plantafstand minimaal 4 
meter uit de gevel, streefafstand 5 meter;
- Boom 3e grootte (=<8 m en 5 meter breed), plantafstand minimaal 3 meter uit de gevel 
streefafstand 4 meter;
- Deze plant-strook heeft bij voorkeur een groen invulling, bijvoorbeeld gras of heesters. 
Indien verharding wordt toegepast, dan moet dit een vocht- en luchtdoorlatende
verharding zijn die niet zwaar belast wordt. 
• De boomspiegel (de zwarte grond rond de stam) moet een minimale maat hebben van 
1,80 bij 1,80 meter (zie HIOR).

4.12.4.4 Principeprofielen, type straten, ruimtes en plekken
Randvoorwaarde
• Louis Pasteurstraat is in de profieltypen van de inrichting van de openbare ruimte 
benoemd als profiel A, wijkontsluiting. 
• Louis Pasteurstraat maakt onderdeel uit van de hoofdbomenstructuur op wijkniveau. Op 
wijkniveau bestaat de bomenstructuur uit grote en middelgrote bomen. Bomen hebben
voldoende ondergrondse ruimte. De ondergrondse ruimte die bomen nodig hebben 
is in principe even groot als het kroonvolume. De wens is dat in elke straat zicht is op 
minimaal één boom. Voor bomen in de wijk kiest Haarlem voor kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Liever wat minder maar wel gezonde bomen dan veel bomen van slechte 
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kwaliteit.
• Afgekoppeld hemelwater wordt geborgen op straat en vertraagd afgevoerd op het 
boezemsysteem. Bergingscapaciteit van de profielen is tenminste 90 mm zonder dat er 
water de gebouwen inloopt.

4.12.5 randvoorwaarden groenparagraaf SP (naar 4.5)
Deze paragraaf geeft aan waar een groenparagraaf, gekoppeld aan het
stedenbouwkundig plan op in dient te gaan. In paragraaf 2.2 is beschreven wat de
huidige groen- en bomenkwaliteit is (mede op basis van de gemaakte Bomen Effect
Analyse, zie bijlage II). In paragraaf 3.4.5 is de stedenbouwkundige afweging omschreven
tussen behoud van bestaande (deels gemeentelijk waardevolle) bomen en het inpassen
van nieuwe woongebouwen. 

Randvoorwaarden
• De ontwikkelende partijen stellen een groenparagraaf op. Deze wordt gekoppeld aan
het stedenbouwkundig plan en het maaiveldontwerp en moet voldoen aan de in dit SPvE
gestelde randvoorwaarden en eisen. Hierbij wordt de bestaande en de nieuwe situatie
tegen elkaar afgewogen en wordt de nieuwe situatie onderbouwd. Dit betreft:
- groenoppervlakte (onverhard terrein bestaand en nieuwe),
- bomen (bestaande bomen, bestaande waardevolle bomen, nieuwe bomen),
- ecologische waarden (bestaand en nieuw),
- beeldkwaliteit van het groen (bestaand en nieuwe).

Eisen
• Voor bomen met dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 centimeter (omtrek 50
cm) op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld geldt een vergunningplicht. 

Bestaande bomen in relatie tot 
het voorstel:
20 bomen verdwijnen voor 
bouwvelden, 
daarnaast kunnen 2 bomen 
worden verplaatst 
(waarvan 9 tegen het einde van 
de levensduur), mogelijk nog 2 
extra in het straatprofiel 
voor aanleg van de gracht, welke 
buiten dit project valt, verdwijnen 
12 bomen, 
daarnaast kunnen 4 bomen 
kunnen hiervan worden verplaatst 
(aangegeven in blauw)

er verdwijnen 2 waardevolle 
bomen, 
mogelijk nog 1 extra (van matige 
kwaliteit), uit het straatbeeld 
welke nog > 10 te leven hebben, 
dit is gerekend buiten de bomen 
welke verdwijnen voor aanleg van 
de gracht

< 1 jaar te leven 

1 - 5 jaar te leven 

5 - 10 jaar te leven 

> 10 jaar te leven 

Boom verplaatsen

Boom verwijderen

Extra waardevolle boom

Boom heeft extra aandacht nodig

Zoekgebied nieuw groen 

STRO
O
M
BA

A
N

Boom mogelijk te verwijderen, 
gezien de kwaliteit

STRO
O
M
BA

A
N

Boom ouder dan 50 jaar

Grondeigendom Elan wonen

STRO
O
M
BA

A
N

Plangebied

STRO
O
M
BA

A
N
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05. KADERS BEELDKWALITEIT GEBOUWEN
5.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk worden de kaders voor de beeldkwaliteitsaspecten voor de gebouwen 
gegeven. In de ontwerpfase worden deze kaders uitgewerkt tot een beeldkwaliteitsplan 
(BKP) dat gekoppeld wordt aan het Stedenbouwkundig plan (SP) voor Project Pasteur.
Doel van dit BKP is het borgen van beeldkwaliteit en eenheid & samenhang tussen de 
verschillende gebouwen en de omgeving. 

5.2 ARCHITECTUURSTIJL
In vormgeving zal de nieuwe bebouwing op een eigentijdse aansluiting zoeken bij het 
karakter van de wederopbouw architectuur in de directe omgeving. 

De drie woonblokken krijgen samenhang in de architectonische en stedenbouwkundige 
uitwerking. De woonblokken zijn eenduidige volumes met platte daken. Blok A is vijf 
lagen, blok B drie lagen en blok C vier lagen. Dakopbouwen zoals liftuitlopen, installaties, 
worden zeer zorgvuldig geplaatst en ontworpen. 

Met horizontale banden, glasvlakken, tegelvlakken of andere karakteristieken wordt in 
beeldtaal aansluiting gezocht bij de stijlkenmerken van de Wederopbouwarchitectuur. 
In meerdere opzichten wijken de nieuwe blokken duidelijk af van hun voorgangers uit de 
wederopbouwperiode: in de nieuwe blokken komen geen blinde kopgevels en gesloten 
plinten. De blokken worden alzijdig en krijgen ramen rondom. En ook zeer belangrijk; de 
materialisatie en detaillering wordt van een veel hogere architectonische en technische 
kwaliteit. 
 
In een van de blokken komt een woonwinkel en een kantoor, De architectuur van deze 
functies is familie van de architectuur van de woningen. De enige gevel waar een 
eigen signatuur gemaakt mag worden is aan de kopgevel van blok B aan de Floris van 
Adrichemlaan. 

5.3 MATERIAAL, PLASTIEK EN TEXTUUR VAN DE GEVELS
Alle blokken worden in hetzelfde materiaal uitgevoerd. Baksteen ligt hier voor de hand 
maar is geen harde eis. Als voorbeeld van een gemotiveerde afwijking hiervan zou 
circulariteit en duurzaamheid kunnen zijn. Belangrijk is wel dat het materiaal in kleur en 
toon aansluit bij de blokken in de directe omgeving (licht en warm). De bouwblokken 
krijgen een eenduidige kleurstelling zonder opdeling in kleinere verticale eenheden. 
Tussen de blokken onderling kan een kleine kleurnuance worden aangebracht maar de 
blokken dienen wel ‘familie’ van elkaar te zijn. 

De toe te passen materialen, kleuren en detaillering dient de tand des tijds goed 

te doorstaan zodat gebouwen ook lang nadat ze zijn opgeleverd er nog mooi 
uitzien. Materialen die dit niet in zich hebben, worden vermeden of met de grootste 
zorgvuldigheid gedetailleerd en afgewerkt. Bij het detailleren van de gevel is er aandacht 
voor plastiek en textuur. Dit zorgt voor schaduwwerking en daarmee voor geleding en 
differentiatie. 

5.4 RAMEN, BALKONS EN LOGGIA’S
Buitenruimtes op de verdiepingen kunnen zowel uitgevoerd worden als aangehangen 
balkons, als inpandige loggia’s of iets er tussenin. Per gevel wordt een oplossing 
gekozen met een eenduidig ritme en herhaling. Vormgeving, materiaal- en kleurgebruik 
van de balkons inclusief balustraden is passend bij het beoogde architectonische beeld. 
Buitenruimtes op de begane grond worden meegenomen in de architectuur van het blok, 
of in het ontwerp van het groen.

5.5 PLINTEN
Plinten krijgen een zo transparante mogelijke uitstraling zonder dat de gebouwen gaan 
zweven. De gebouwen staan duidelijk op de grond. Bergingen op de begane grond zijn 
nooit over grote lengtes dominant in het gevelbeeld. Deze worden strategisch afgewisseld 
met een woonprogramma of een collectieve entree. 

5.6 HOOFDENTREES APPARTEMENTEN
Hoofdentrees van appartementen worden open en transparant vormgegeven. Entrees 
worden zo veel mogelijk gespreid over de straten. De entrees zijn duidelijk herkenbaar, 
ruim van opzet, overzichtelijk, veilig en goed verlicht. Postbussen en belpanelen worden 
mee-ontworpen in het entree-ontwerp en worden zo ontworpen dat ze niet een dood stuk 
plint vormen.

5.7 HWA’S EN INSTALLATIES IN DE PLINTEN EN OP DE DAKEN
Noodzakelijke technische voorzieningen in plinten en op daken zijn niet of hoogstens 
van zeer grote afstand zichtbaar vanaf de openbare ruimte. Hemelwaterafvoeren zijn 
integraal onderdeel van de architectonische uitwerking (geen pvc op de gevel, ingekast 
in het metselwerk met aansluitende kleurstelling, etc.). Ruimten voor bijvoorbeeld trafo’s 
en andere installaties op de begane grond worden mee-ontworpen in de gevel, inclusief 
de toegangsdeuren. Doel is het zo veel mogelijk beperken van de negatieve impact op 
het gevelbeeld. Installaties op het dak worden door een verhoogde dakrand aan het 
zicht onttrokken of worden verwerkt in de architectonische signatuur van het gebouw 
(bijvoorbeeld lift-opbouwen). Eventuele klimaat- en glazenwasinstallaties worden op niet 
zicht-locaties opgesteld en mee-ontworpen. Ook Pv-panelen op daken zijn niet zichtbaar 
vanaf de openbare ruimte.
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5.8 GROEN OP, AAN EN ROND DE GEBOUWEN
Deze paragraaf geeft de beeldkwaliteitsaspecten die gekoppeld zijn aan de ambities om 
klimaatbestendig en natuurinclusief te ontwerpen.
Concreet dienen de volgende aspecten verder uitgewerkt te worden in het BKP:
Erfafscheidingen bij woningen op de begane grond krijgen een zo groen mogelijk 
uitstraling, bijvoorbeeld door toepassing van een haag of lage tuinmuur met 
geïntegreerde bloembakken. Nestkasten en rustplekken voor vogels, vleermuizen, 
solitaire bijen en vlinders worden op een zodanige manier in de gevelontwerpen 
geïntegreerd dat het een verrijking van de plastiek en textuur van de gevels oplevert. Als 
wens willen we het stimuleren van groen op balkons meegeven. Dit vergroot niet alleen 
het groene beeld, maar heeft ook een gunstig effect op verkoeling, individuele expressie 
en geborgenheid.

5.9 OVERGANGSZONE PRIVÉ-OPENBAAR
Aandacht wordt besteed aan de zorgvuldige vormgeving en materialisatie van de 
verschillende overgangszones tussen de gebouwen en de openbare ruimte. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen overgangszones tussen wonen en de openbare ruimte 
van de stoep/straat en de openbare ruimte van stoep/groenzone. Afspraken worden 
vastgelegd in het BKP en verwerkt in het ontwerp openbare ruimte.

5.10 RECLAMEBELEID 
Gevels en omgeving worden niet door reclame-uitingen (corporatienaam en namen van 
gebouwen) gedomineerd; ze zijn ondergeschikt en geïntegreerd in de architectuur van 
de gebouwen. Plakkaten tegen gevels zijn niet toegestaan. Vorm, kleur en afmeting moet 
passen bij het uiterlijk van het gebouw en niet ontsierend zijn in het straat- of pleinbeeld.
Reclame-uitingen mogen alleen geplaatst in ‘reclamezones’ die in de puien mee 
ontworpen zijn en als zodanig zichtbaar zijn.
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BIJLAGEN: 
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BIJLAGE 1: 
BEZONNINGSONDERZOEK

BIJLAGEN: 
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BIJLAGE

SPVE Project Pasteur

BEZONNINGI.

correctie zomertijd 21 september 7:00 correctie zomertijd 21 september 9:00 correctie zomertijd 21 september 11:00 correctie zomertijd 21 september 15:00 correctie zomertijd 21 september 17:00 

correctie zomertijd 21 juni 7:00 correctie zomertijd 21 juni 9:00 correctie zomertijd 21 juni 11:00 correctie zomertijd 21 juni 15:00 correctie zomertijd 21 juni 17:00 
21 juni 8:00 

21 september/maart 8:00 

21 december 8:00 

21 juni 10:00 

21 september/maart 10:00 

21 december 10:00 

21 juni 12:00 

21 september/maart 12:00 

21 december 12:00 

21 juni 16:00 

21 september/maart 16:00 

21 december 16:00 

21 juni 18:00 

21 september/maart 18:00 

21 december 18:00 

Bezonning bestaande situatie
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21 juni 8:00 

21 september/maart 8:00 

21 december 8:00 

21 juni 10:00 

21 september/maart 10:00 

21 december 10:00 

21 juni 12:00 

21 september/maart 12:00 

21 december 12:00 

21 juni 16:00 

21 september/maart 16:00 

21 december 16:00 

21 juni 18:00 

21 september/maart 18:00 

21 december 18:00 

Bezonning nieuwe situatie

correctie zomertijd 21 september 7:00 correctie zomertijd 21 september 9:00 correctie zomertijd 21 september 11:00 correctie zomertijd 21 september 15:00 correctie zomertijd 21 september 17:00 

correctie zomertijd 21 juni 7:00 correctie zomertijd 21 juni 9:00 correctie zomertijd 21 juni 11:00 correctie zomertijd 21 juni 15:00 correctie zomertijd 21 juni 17:00 
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Bezonning bestaande situatie voor nieuwbouw St Joris aan noordzijde Pasteurstraat

19 februari 09.10 (start zon) 19 februari 13.30 (start zon)19 februari 10.25 (einde zon) 19 februari 16.50 (einde zon)

21 oktober 08.45 (start zon) 21 oktober 09.55 (einde zon) 21 oktober 16.25 (einde zon)21 oktober 13.00 (start zon)

4u 35min

4u 25min
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19 februari 13.30 (start zon) 19 februari 16.50 (einde zon)

21 oktober 13.00 (start zon) 21 oktober 16.20 (einde zon) 21 oktober 17.25 (einde zon)

4 uur

21 oktober 16.45 (start zon)

3u 20min

Bezonning nieuwe situatie voor nieuwbouw St Joris aan noordzijde Pasteurstraat
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19 februari 12.00 (start zon)

Bezonning bestaande situatie voor kop Westermanstraat (nr. 48) en noordzijde Pasteurstraat (237 t/m 265)

19 februari 10.50 (start zon) 19 februari 15.50 (einde zon) 21 oktober 10.50 (start zon) 21 oktober 15.50 (einde zon)

21 oktober 08.55 (start zon)

19 februari 14.00 (einde zon) 19 februari 16.10 (start zon) 19 februari 17.50 (einde zon)

februari: 5 uur
oktober: 5 uur

21 oktober 15.40 (start zon) 21 oktober 16.55 (einde zon)21 oktober 13.30 (einde zon)

6u 5min

5u 50min



P. 65

19 februari 11.50 (start zon) 19 februari 15.15 (einde zon) 21 oktober 11.30 (start zon) 21 oktober 15.15 (einde zon)

19 februari 12.00 (start zon)

21 oktober 12.00 (start zon)

19 februari 13.00 (einde zon) 19 februari 16.10 (start zon) 19 februari 16.55 (einde zon) 19 februari 17.40 - 17.50 

februari: 1 u 55 min
oktober: 1 u 50 min

NB: 
Hier is alleen de zon op de kopgevel 
gemeten, er valt ook zon op de voor- en 
achtergevel deze is hierin alleen nog niet 
meegenomen. 
Het totaal zal dan wel hoger dan twee uur 
uitvallen.

februari: 3 u 25 min
oktober: 3 u 45 min

21 oktober 16.05 (start zon) 21 oktober 16.55 (einde zon)21 oktober 13.00 (einde zon)

Bezonning nieuwe situatie voor kop Westermanstraat (nr. 48) en noordzijde Pasteurstraat (237 t/m 265)
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HOOFDSTUK

SPVE Project Pasteur

Conclusie bezonning 
Het effect van de voorgesteld nieuwbouw is gering. 
De figuren  laten zien dat op de meest kritische datum voor de beoordeling van de lichte 
TNO-nrom (19 februari) er wel invloed is van de nieuwbouw op de omringende woningen 
te verwachten is maar dat deze in de meeste gevallen gering is. 

Lokaal is de afname van de mogelijke bezonningsduur op de zijgevel van één van de 
woningen aan de Pasteurstraat weliswaar bijna 4 uur, maar er valt voor en na die tijd ook 
nog zon op de achter- en voorgevel en ook op de zijgevel maar niet meer volledig.  

Gemeten is wanneer er helemaal geen schaduw op de gevel valt, de periode dat er 
op een deel van de gevel zon valt is dus langer. De afname vindt plaats in de ochtend, 
waarbij de zon zeer schuin op de gevels staat.

Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de effecten van de nieuwbouw op 
de bezonning van de omringende woningen beperkt is en dat ook in de nieuwe 
bebouwingssituatie er voldaan wordt aan de bezonningseisen van de lichte TNO-norm. 
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BIJLAGE 2: 
BOMEN EFFECT ANALYSE
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 Dit product van Groenadvies Amsterdam BV mag alleen geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, openbaar 
gemaakt of ter beschikking van derden worden gesteld, na toestemming van Groenadvies Amsterdam BV en met 
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 1 INLEIDING 
 

In de Louis Pasteurstraat te Haarlem gaat op drie zogenaamde 
kadastrale plots nieuwbouw gerealiseerd worden. Bestaande 
bebouwing wordt verwijderd. Tussen en rond deze bebouwing 
staan bomen. 

 
Van deze bomen zijn de boomtechnische gegevens 
geïnventariseerd en de exacte locatie ingemeten. 
 
In dit rapport worden de gegevens beknopt weergegeven. 
 
Bijgevoegd zijn de inventarisatielijst waarin voor iedere 
afzonderlijke boom gegevens zijn genoteerd over soort, 
stamomvang, conditie, toekomstverwachting, potentiële 
verplantbaarheid en veiligheid. Daarnaast wordt een tekening (in 
pdf en DWG) geleverd, waarop de ingemeten bomen exact zijn 
weergegeven met een nummering die correspondeert met die van 
de lijst. 

 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.horttraining.ac.nz/images/146/large/ISA-logo-web.jpg&imgrefurl=http://www.horttraining.ac.nz/pages/7/Links&usg=__PbPx9oO2RsTXlZJ5sCEQ0DH9DRI=&h=264&w=360&sz=26&hl=nl&start=21&zoom=1&tbnid=xrj5tkQCoJLanM:&tbnh=89&tbnw=121&ei=pECTTdiYNtH14QbrmsWeAg&prev=/images?q=International+Society+of+Arboriculture&hl=nl&sa=G&biw=1916&bih=877&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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2 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
De locatie van de onderzochte bomen is, samen met de in dit rapport gebruikte nummering, 
weergegeven op bijlage 1, de overzichtstekening. De resultaten van de bovengrondse opname 
zijn uitgewerkt in bijlage 2, de inventarisatielijst. 
 

2.1 De bomen 
 
Binnen de projectgrenzen zijn 134 bomen aangetroffen. Het betreft 21 verschillende soorten 
bomen. 
 
Bijna een derde van de bomen is volgroeid. Ongeveer twee derde van de bomen is halfwas en 
10 % van de bomen is jong. Het merendeel van de jonge bomen is niet kapvergunningsplichtig, 
maar is wel opgenomen omdat ze duidelijk als boomvormers zijn aangeplant. 
 

 
Boom 75, 76 en verder, rij bomen langs haag. Betreft deels jonge bomen die niet 
vergunningsplichtig zijn 
 
Bijna de helft van de bomen vertoont een redelijke tot goede scheutgroei. De helft van de 
bomen vertoont een matige scheutgroei. Circa 5% vertoont een slechte scheutgroei. 
 
Het merendeel van de bomen staat in de open grond, in gazon of heestervak. De overige 
bomen staan in het voetpad. 
 
Een klein deel van de bomen, circa 10%, vertoont beschadigingen aan de stam of stamvoet. 
 
Eén boom, nummer 9, heeft een afwijkende stamvoet. Dit betreft een Hongaarse eik. Van deze 
soort zijn problemen met de breukvastheid van de vergroeiing van de ent met de onderstam 
bekend. Daarom adviseren wij deze boom nader te (laten) onderzoeken. Door het vrij graven 
van de stamvoet moet beoordeeld worden of er een risico is voor de openbare veiligheid. 
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Boom 9, met afwijkende stamvoet 
 
Drie bomen, de nummers 103, 104 en 105, zijn spontaan gegroeid binnen een hekwerk dat 
bedoeld is als houvast voor klimrozen. De bomen vertonen een goede groei, maar zijn binnen 
deze hekwerken niet duurzaam te behouden. De stammen vergroeien deels met de hekwerken 
en vertonen diverse beschadigingen. 
 

 
Boom 105, vergroeid met hekwerk 
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3 KWALITEIT BOMEN 
 
De kwaliteit van bomen wordt over het algemeen uitgedrukt in de conditie en de 
levensverwachting. 
 
Conditie 
 
De conditie is bepaald aan de hand van de groei, de aan- dan wel afwezigheid van scheut- en 
taksterfte, de knopzetting en de mate van overgroeiing van snoei- en andere wonden. Onder de 
huidige omstandigheden: 
 

− verkeren 116 bomen in een redelijke conditie 

− verkeren 16 bomen in een matige conditie 

− verkeren 2 bomen in een slechte conditie 
 
Levensverwachting 
 
De levensverwachting is bepaald aan de hand van de conditie in samenhang met de 
aangetroffen gebreken en de lokale groeiplaatsomstandigheden. Uitgangspunt daarbij is dat 
de groeiplaatsomstandigheden niet wijzigen.  
 
De levensverwachting bedraagt voor:  
 

− 109 bomen méér dan 10 jaar 

−   18 bomen 5 à 10 jaar 

−    2 bomen 1 à 5 jaar 

−    5 bomen minder dan 1 jaar 
 
Bijzondere waarden 
 
Vanwege het formaat en de goede toekomstverwachting hebben de volgroeide lindes 
(nummers 93 tm 100) en moseiken (nummers 101 en 102) een hogere waarde dan de overige 
bomen binnen de projectgrenzen. 
 

  
Volgroeide lindes (nummers 93 tm 100)    Moseik nummer 101 
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BIJLAGE 2 
 

                                                Inventarisatielijst 
 



Gemeente: Haarlem

Locatie: L. Pasteurstraat e.o.

Datum: 2 september 2020

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. van de Wiel

INVENTARISATIELIJST

gras 

goed heestervak goed

redelijk bosvak redelijk <1 jaar

jong matig voetpad matig 1-5 jaar

halfwas slecht parkeerstrook slecht 5-10 jaar ja

volgroeid stagnerend halfverharding dood >10 jaar nee

boom 

nummer

stam 

omvang leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

verplantb

aar maatregel

in cm

1 86 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad - stambeschadiging redelijk >10 jaar nee

2 52 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras redelijk >10 jaar ja

3 56 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras redelijk >10 jaar ja

4 62 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras - stamvoetbeschadiging redelijk >10 jaar ja

5 126 volgroeid redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras - oppervlakkige wortels beschadigd redelijk >10 jaar nee

6 132 volgroeid redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras redelijk >10 jaar nee

7 149 volgroeid redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras redelijk >10 jaar nee

8 79 halfwas slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad matig 5-10 jaar nee

9 102 volgroeid matig Hongaarse eik Quercus frainetto voetpad - afwijkende stamvoet redelijk >10 jaar nee NTO

10 36 halfwas redelijk trompetboom Catalpa bignonioides  `Nana' heestervak redelijk >10 jaar ja

11 34 halfwas redelijk trompetboom Catalpa bignonioides  `Nana' heestervak redelijk >10 jaar ja

12 33 halfwas redelijk trompetboom Catalpa bignonioides  `Nana' heestervak redelijk >10 jaar ja

13 32 halfwas redelijk trompetboom Catalpa bignonioides  `Nana' heestervak redelijk >10 jaar ja

14 92 halfwas matig Hongaarse eik Quercus frainetto voetpad redelijk >10 jaar ja

15 86 halfwas redelijk Hongaarse eik Quercus frainetto voetpad redelijk >10 jaar ja

16 57 halfwas redelijk zomereik Quercus robur voetpad redelijk >10 jaar ja

17 61 halfwas redelijk zomereik Quercus robur voetpad redelijk >10 jaar ja

18 63 halfwas redelijk zomereik Quercus robur voetpad redelijk >10 jaar ja

19 57 halfwas redelijk zomereik Quercus robur voetpad redelijk >10 jaar ja

20 51 halfwas redelijk zomereik Quercus robur voetpad redelijk >10 jaar ja

21 46 halfwas redelijk zomereik Quercus robur voetpad redelijk >10 jaar ja

22 57 halfwas redelijk zomereik Quercus robur voetpad redelijk >10 jaar ja

23 47 halfwas matig westerse levensboom Thuja occidentalis heestervak - meerstammig redelijk >10 jaar nee

24 36 halfwas matig westerse levensboom Thuja occidentalis heestervak - meerstammig redelijk >10 jaar nee
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Gemeente: Haarlem

Locatie: L. Pasteurstraat e.o.

Datum: 2 september 2020

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. van de Wiel

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

verplantb

aar maatregel

in cm

25 45 halfwas matig westerse levensboom Thuja occidentalis heestervak - scheef redelijk >10 jaar nee

26 49 halfwas matig Huntingdon iep Ulmus x hollandica  'Vegeta' voetpad matig 5-10 jaar nee

27 161 volgroeid matig Huntingdon iep Ulmus x hollandica  'Vegeta' voetpad redelijk >10 jaar nee

28 59 halfwas slecht Huntingdon iep Ulmus x hollandica  'Vegeta' voetpad matig >10 jaar nee

29 157 volgroeid matig watercipres Metasequoia glyptostroboides voetpad matig >10 jaar nee

30 158 volgroeid matig watercipres Metasequoia glyptostroboides voetpad - zware wortelopdruk redelijk >10 jaar nee

31 161 volgroeid matig watercipres Metasequoia glyptostroboides voetpad - zware wortelopdruk redelijk >10 jaar nee

32 48 halfwas slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus parkeerstrook - diverse stambeschadigingen matig 5-10 jaar nee

33 94 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad redelijk >10 jaar nee

34 101 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad - stambeschadiging redelijk >10 jaar nee

35 93 halfwas slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad matig 5-10 jaar nee

36 41 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad redelijk >10 jaar nee

37 93 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad redelijk >10 jaar nee

38 55 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad redelijk >10 jaar nee

39 167 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras - inrottende snoeiwond matig 5-10 jaar nee

40 35 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras redelijk >10 jaar ja

41 57 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras redelijk >10 jaar ja

42 46 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras - stambeschadiging redelijk >10 jaar nee

43 130 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras redelijk >10 jaar nee

44 110 volgroeid matig meelbes Sorbus aria gras redelijk 5-10 jaar nee

45 100 volgroeid matig meelbes Sorbus aria gras - stambeschadiging redelijk 5-10 jaar nee

46 145 volgroeid matig meelbes Sorbus aria gras - inrottende snoeiwond redelijk 5-10 jaar nee

47 160 volgroeid matig meelbes Sorbus aria gras

- flinke stambeschadiging

- stamvoetbeschadiging redelijk 5-10 jaar nee

48 143 volgroeid matig meelbes Sorbus aria gras redelijk 5-10 jaar nee

49 85 volgroeid matig meidoorn Crataegus lavallei heestervak - inrottende snoeiwond redelijk 5-10 jaar nee

50 63 volgroeid slecht meidoorn Crataegus lavallei heestervak slecht 1-5 jaar nee

51 127 volgroeid redelijk zomereik Quercus robur heestervak redelijk >10 jaar nee

52 237 volgroeid redelijk Els Alnus speathii 'Speath' gras - stamvoetbeschadiging redelijk >10 jaar nee
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Gemeente: Haarlem

Locatie: L. Pasteurstraat e.o.

Datum: 2 september 2020

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. van de Wiel

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

verplantb

aar maatregel

in cm

53 225 volgroeid redelijk Els Alnus speathii  'Speath' heestervak - stamvoetbeschadiging redelijk >10 jaar nee

54 26 jong matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gras - flinke stamvoetbeschadiging matig 5-10 jaar nee

55 93 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad redelijk >10 jaar nee

56 90 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad - stambeschadiging redelijk >10 jaar nee

57 28 jong slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad - stambeschadigingen slecht 1-5 jaar nee

58 53 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad matig 5-10 jaar nee

59 54 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus voetpad matig 5-10 jaar nee

60 55 volgroeid redelijk vlier Sambucus nigra heestervak redelijk >10 jaar nee

61 124 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus heestervak redelijk >10 jaar nee

62 123 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus heestervak redelijk >10 jaar nee

63 136 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus heestervak - inrottende snoeiwond redelijk >10 jaar nee

64 26 halfwas redelijk himalyaberk Betula utilis heestervak redelijk >10 jaar ja

65 27 halfwas redelijk sierkers Prunus subhirtella  'Autumnalis' heestervak redelijk >10 jaar ja

66 80 halfwas redelijk veldesdoorn Acer campestre heestervak redelijk >10 jaar nee

67 88 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre heestervak - taksterfte matig 5-10 jaar nee

68 123 volgroeid redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus heestervak redelijk >10 jaar nee

69 18 jong redelijk meelbes Sorbus aria heestervak redelijk >10 jaar ja

70 32 jong redelijk lijsterbes Sorbus aucuparia heestervak redelijk >10 jaar ja

71 39 jong redelijk sierkers Prunus subhirtella  'Autumnalis' heestervak redelijk >10 jaar ja

72 25 jong redelijk lijsterbes Sorbus aucuparia heestervak redelijk >10 jaar ja

73 52 halfwas redelijk sierkers Prunus subhirtella  'Autumnalis' heestervak redelijk >10 jaar ja

74 29 jong redelijk lijsterbes Sorbus aucuparia heestervak redelijk >10 jaar ja

75 51 halfwas redelijk sierkers Prunus subhirtella  'Autumnalis' heestervak redelijk >10 jaar ja

76 27 halfwas redelijk meelbes Sorbus aria heestervak redelijk >10 jaar ja

77 13 jong redelijk lijsterbes Sorbus aucuparia heestervak redelijk >10 jaar ja

78 53 halfwas redelijk sierkers Prunus subhirtella  'Autumnalis' heestervak redelijk >10 jaar ja

79 48 halfwas redelijk sierkers Prunus subhirtella  'Autumnalis' heestervak redelijk >10 jaar ja

80 28 jong redelijk lijsterbes Sorbus aucuparia heestervak redelijk >10 jaar ja
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Gemeente: Haarlem

Locatie: L. Pasteurstraat e.o.

Datum: 2 september 2020

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. van de Wiel

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

verplantb

aar maatregel

in cm

81 66 volgroeid redelijk meelbes Sorbus aria heestervak redelijk >10 jaar nee

82 44 halfwas redelijk sierkers Prunus subhirtella  'Autumnalis' heestervak redelijk >10 jaar ja

83 70 volgroeid redelijk meelbes Sorbus aria heestervak redelijk >10 jaar nee

84 10 jong slecht lijsterbes Sorbus aucuparia heestervak - plantshock, verdroogd matig <1 jaar nee

85 31 halfwas redelijk lijsterbes Sorbus aucuparia heestervak redelijk >10 jaar nee

86 53 halfwas redelijk sierkers Prunus subhirtella  'Autumnalis' heestervak - plantshock, verdroogd matig <1 jaar nee

87 10 jong redelijk himalyaberk Betula utilis heestervak - plantshock, verdroogd matig <1 jaar nee

88 9 jong redelijk himalyaberk Betula utilis heestervak - plantshock, verdroogd matig <1 jaar nee

89 13 jong redelijk himalyaberk Betula utilis heestervak - plantshock, verdroogd matig <1 jaar nee

90 120 volgroeid redelijk kronkelwilg Salix babylonica 'Tortuosa' gras - zwaar gesnoeid redelijk >10 jaar nee

91 41 halfwas matig zomereik Quercus robur heestervak - matige groeivorm redelijk >10 jaar nee

92 76 volgroeid matig Californische cipres Chamaecyparis lawsoniana heestervak redelijk >10 jaar nee

93 156 volgroeid redelijk Hollandse linde Tilia x europaea  'Pallida' gras redelijk >10 jaar nee

94 159 volgroeid redelijk Hollandse linde Tilia x europaea  'Pallida' gras redelijk >10 jaar nee

95 153 volgroeid redelijk Hollandse linde Tilia x europaea  'Pallida' gras redelijk >10 jaar nee

96 160 volgroeid redelijk Hollandse linde Tilia x europaea  'Pallida' gras redelijk >10 jaar nee

97 159 volgroeid redelijk Hollandse linde Tilia x europaea  'Pallida' gras redelijk >10 jaar nee

98 141 volgroeid redelijk Hollandse linde Tilia x europaea  'Pallida' gras redelijk >10 jaar nee

99 137 volgroeid redelijk Hollandse linde Tilia x europaea  'Pallida' gras redelijk >10 jaar nee

100 134 volgroeid redelijk Hollandse linde Tilia x europaea  'Pallida' gras - inrottende snoeiwond redelijk >10 jaar nee

101 217 volgroeid redelijk moseik Quercus cerris gras redelijk >10 jaar nee

102 211 volgroeid redelijk moseik Quercus cerris gras redelijk >10 jaar nee

103 69 halfwas goed veldiep Ulmus minor voetpad

- hek rondom stam 

- spontane zaailing in hek voor klimroos redelijk 5-10 jaar nee

104 61 halfwas goed gewone es Fraxinus excelsior voetpad

- hek rondom stam 

- spontane zaailing in hek voor klimroos redelijk 5-10 jaar nee

105 34 halfwas goed veldiep Ulmus minor voetpad

- hek rondom stam 

- spontane zaailing in hek voor klimroos redelijk 5-10 jaar nee

106 69 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

107 117 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee
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Gemeente: Haarlem

Locatie: L. Pasteurstraat e.o.

Datum: 2 september 2020

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. van de Wiel

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

verplantb

aar maatregel

in cm

108 91 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

109 104 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

110 82 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

111 72 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

112 74 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

113 82 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

114 69 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

115 104 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

116 67 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

117 53 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

118 76 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

119 84 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

120 63 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

121 70 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

122 47 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

123 130 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

124 81 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

125 61 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

126 61 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

127 91 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

128 95 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

129 109 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

130 65 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

131 76 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

132 77 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

133 102 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee

134 88 halfwas matig veldesdoorn Acer campestre open grond redelijk >10 jaar nee
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Regeling plankosten exploitatieplan 2021
Overzicht plankosten ingeval een omgevingsvergunning
Overzicht plankosten ingeval een omgevingsvergunning  wordt aangevraagd en de eigenaar zelf produkten/activiteiten heeft uitgevoerd

In dat geval heeft de vergunningaanvrager recht op aftrek van kosten, mits de gemeente accoord gegeven heeft op het geleverde product !
Datum 15-12-2022
Gemeente Haarlem

Projectnaam Louis Pasteurstraat
Projectnummer ….
Totaal aantal gewogen eenheden 100

Naam grondeigenaar: Elan Wonen
Aantal gewogen eenheden: 100

aandeel in de voert zelf onderstaande vergoeding voor te betalen
plankosten produkten uit: deze produkten aan de gemeente

totaal resultaat exploitatieplan 100% conform art 8 regeling

euro's  euro's
 vergoedingspercentages

zelf invoeren euro's euro's
Verwerving 4.570€ 4.570€ Maximaal 90% -€ 4.570€

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 4.570€ 4.570€ …% -€ 4.570€

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak -€ -€ …% -€ -€

1.3 Onteigenen van onroerende zaken -€ -€ …% -€ -€

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -€ -€ …% -€ -€

Stedenbouw 137.484€ 137.484€ Maximaal 90% 112.037€ 25.446€
2.1 Programma van Eisen -€ -€ 80% -€ -€

2.2 Prijsvraag -€ -€ …% -€ -€

2.3 Masterplan -€ -€ …% -€ -€

2.4 Beeldkwaliteitsplan 19.326€ 19.326€ 90% 17.394€ 1.933€

2.5 Stedenbouwkundig plan 88.912€ 88.912€ 90% 80.021€ 8.891€

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 29.245€ 29.245€ 50% 14.622€ 14.622€

Ruimtelijke Ordening 52.576€ 52.576€ Maximaal 60% 31.546€ 21.030€

3.1
Opstellen en procedure bestemmingsplan,
omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit 39.680€ 39.680€ 60% 23.808€ 15.872€

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan -€ -€ …% -€ -€

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 12.896€ 12.896€ 60% 7.738€ 5.158€

Civiele en cultuur techniek 137.525€ 137.525€ Maximaal 80% 32.914€ 104.611€
4.1 Planontwikkeling 65.829€ 65.829€ 50% 32.914€ 32.914€

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 71.696€ 71.696€ 80% -€ 71.696€

Landmeten/vastgoedinformatie 3.053€ 3.053€ Maximaal 90% -€ 3.053€
5.1 Kaartmateriaal 3.053€ 3.053€ …% -€ 3.053€

Communicatie -€ -€ Maximaal 90% -€ -€
6.1 Omgevingsmanagement -€ -€ …% -€ -€

Management 35.311€ 35.311€ Maximaal 90% -€ 35.311€
7.1 Projectmanagement 35.311€ 35.311€ 50% -€ 35.311€

7.2 Projectmanagementassistentie -€ -€ …% -€ -€

Planeconomie 15.479€ 15.479€ Maximaal 90% -€ 15.479€
8.1 Planeconomie 15.479€ 15.479€ 90% -€ 15.479€

totaal 385.998€ 385.998€ 176.497€ 209.501€

Prijspeil 1-1-2022 180.027€ 213.691€

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

6.1

1.1

1.2

1.3

1.4

7.1

7.2

8.1



Kennisgeving gesloten anterieure overeenkomst inzake Louis
Pasteurstraat/Roordastraat in Haarlem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem hebben op [datum] 2023 een anterieure
overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), gesloten met Elan Wonen.

Locatie en plan
De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de locatie Louis Pasteurstraat/Roordastraat in
Haarlem. Het huidige woningbezit van Elan Wonen zal worden vervangen. Het bouwplan omvat de
sloop van 84 woningen en realisatie van circa nieuwe 150 woningen (in diverse typologieën), een
woonwinkel en kantoorruimte.

De overeenkomst is aangegaan voordat de planologische procedure en ontwikkeling is gestart.
Daarom wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. Daarin
regelen wij het kostenverhaal met de grondeigenaar. Hiermee voldoen wij aan de verplichting dat
het kostenverhaal (anderszins) is verzekerd (artikel 6:12 Wro).

Afspraken
In deze overeenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt:
- de gemeente spant zich in om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken middels een nieuw

bestemmingsplan;
- Elan Wonen draagt voor haar rekening en risico zorg voor de integrale ontwikkeling en realisatie

van het Bouwplan, de Openbare Ruimte en de vereiste watercompensatie;
- Elan Wonen is verplicht om de ambtelijke kosten en de procedure- en/of legeskosten aan de

gemeente te vergoeden;
- Elan Wonen is ook verplicht om eventuele planschade aan de gemeente te vergoeden.

Geen zienswijze of bezwaar
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de kennisgeving met zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Publicatie
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de kennisgeving met zakelijke
beschrijving van de inhoud van de overeenkomst te raadplegen op de website
www.officielebekendmakingen.nl en www.haarlem.nl. De anterieure overeenkomst ligt niet ter
inzage.
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Koopovereenkomst Louis Pasteurstraat en Roordastraat
Verseon:
paraaf Koper: paraaf Verkoper:

AANKOOPOVEREENKOMST
Grond Louis Pasteurstraat en Roordastraat

De ondergetekenden:

1. Stichting Elan Wonen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34009775,
statutair gevestigd te Haarlem en feitelijk gevestigd aan het Houtplein 29 te (2012 DE)
Haarlem, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Heilbron in haar
hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder, hierna te noemen: Verkoper,

en

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Haarlem, kantoorhoudende te 2013
DC Haarlem, Zijlvest 39, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs.
Martin Vos MRE, geboren te Heinenoord op 31 oktober 1964, handelend in zijn
hoedanigheid van manager van de afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem
krachtens volmacht van de burgemeester op grond van het geldende
Mandateringsbesluit, hierna te noemen: Koper;

ondergetekenden sub 1 en 2 tezamen worden hierna aangeduid als: Partijen.

Nemen het volgende in aanmerking:

1. In het kader van de ontwikkeling van woningen aan de Louis Pasteurstraat en
Roordastraat in Haarlem door Verkoper sluiten Partijen een nog te ondertekenen
anterieure overeenkomst waarin zij hebben vastgelegd dat er ten behoeve van de
ontwikkeling van het plangebied een grondtransactie zal plaatsvinden en dat de
uitvoering hiervan zal geschieden middels een separate aankoop- en
verkoopovereenkomst.

2. In de onderhavige overeenkomst worden de afspraken omtrent de aankoop ten
behoeve van de grondruil vastgelegd.

En verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Koop en verkoop

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt:

Vier percelen, plaatselijk bekend als Louis Pasteurstraat 2 t/m 112, kadastraal bekend
HLM02, sectie Q, nummer 1248 (ged.) en Louis Pasteurstraat 116 t/m 142 kadastraal
bekend HLM02, sectie Q, nummer 1249 (ged.) en Roordastraat 2 t/m 28 kadastraal bekend
HLM02, sectie Q, nummer 1250 (ged.), tezamen groot ca. 1.833 m2, zoals met groene kleur
is aangegeven op bijgevoegde uitgiftetekening d.d. 27 mei 2021, met nummer 21036 welke



          2/5
Koopovereenkomst Louis Pasteurstraat en Roordastraat
Verseon:
paraaf Koper: paraaf Verkoper:

als Bijlage A aan deze overeenkomst is gehecht, en waaraan ter gelegenheid van de
juridische levering nieuwe kadastrale grenzen zullen worden toegekend;
hierna te noemen: het Gekochte.

Artikel 2 Koopprijs

Conform de taxatie van Konsider/Hopman & Schreuder d.d. 23 september 2022 stellen
partijen de waarde van het Gekochte op € 533.000 (zegge: vijfhonderd vierendertigduizend
euro) exclusief overdrachtsbelasting en exclusief overige kosten koper (prijspeil 2022).

Artikel 3 Staat van overdracht

1. Het Gekochte wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van de
feitelijke levering, derhalve ‘as is’.

2. Het Gekochte zal bij de eigendomsoverdracht, behoudens en onverminderd het bepaalde
in artikel 6, de feitelijke eigenschappen bezitten die voor het beoogd gebruik nodig zijn.
Koper is voornemens het Gekochte, met inachtneming van het hiervoor in lid 2 bepaalde,
te gebruiken als openbare ruimte.

3. Het gekochte wordt overgedragen vrij van hypothecaire inschrijvingen en van beslagen,
doch overigens met alle daaraan verbonden heersende en lijdende erfdienstbaarheden en
kwalitatieve verplichtingen.

4. Verschil tussen de opgegeven en werkelijke grootte verleent aan geen der Partijen enig
recht en wordt niet verrekend.

5. Verkoper verklaart dat de lasten over de voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn
opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan. Voor zover de
genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, verklaart Verkoper deze op
eerste verzoek te voldoen.

Artikel 4 Aanvaarding en Levering

1. De juridische levering vindt plaats uiterlijk twee weken voor de start van de aanleg van de
openbare ruimte door Koper. Deze juridische levering vindtplaats met de levering van de
gemeentegrond aan Verkoper zoals bepaald in de “Verkoopovereenkomst grond Louis
Pasteurstraat in Haarlem”(Bijlage C), ten kantore van notaris Batenburg te Haarlem of
zoveel eerder of later als Partijen met elkaar overeenkomen. Verkoper kan schriftelijke
toestemming verlenen voor eerdere of latere Juridische Levering en kan aan de
toestemming voorwaarden verbinden.

2. Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en eigendomsoverdracht ten tijde
van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht.

3. Koper kan het Gekochte in eigen gebruik en genot aanvaarden, zodra de koopsom volledig
is betaald of Koper kan het Gekochte met goedvinden van Verkoper in gebruik nemen.

4. De ingebruikgeving kan tussen Partijen worden vastgelegd door middel van een proces-
verbaal van schouw.

5. Indien het Gekochte door Koper in gebruik genomen wordt voordat de juridische levering
heeft plaatsgevonden, zijn de eventuele fiscale consequenties/risico’s voor rekening van
Koper.
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Artikel 5 Bodemverontreiniging

Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in de te verkopen gronden en de
aangekochte gronden  komen partijen het navolgende overeen:

a. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de
bodem van de te ruilen stukjes grond hogere concentraties van schadelijke stoffen
bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de
Achtergrondwaarden van het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het
de vaste bodem betreft, en gelet op de streefwaarden grondwater van de Circulaire
bodemsanering 2013, voor zover het grondwater betreft, dan wel daarvoor in de
plaats tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.

b. Er is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging van de te
ruilen grond. Bij de ruil wordt uitgegaan van de brief van de afdeling PCM van de
gemeente Haarlem van 7 november 2022 met kenmerk 2022/1568425 en de
bodemkwaliteitskaart zone 5 voor de feiten en omstandigheden die van belang zijn of
kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging in de te
ruilen grond.

c. Op basis van de bodemkwaliteitskaart zone 5 gaan beide partijen ervan uit dat ter
plaatse van de te ruilen grond de bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv) gemiddeld licht
verontreinigd is met lood, PCB en PAK. Plaatselijk komen lichte verontreinigingen voor
met cadmium, koper, kwik, nikkel, zink en minerale olie. De ondergrond is plaatselijk
licht verontreinigd met kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PCB, PAK en minerale
olie.

d. Partijen zijn niet bekend met andere feiten of omstandigheden die erop wijzen of
kunnen wijzen dat de te ruilen grond enige verontreiniging bevat dan vermeld onder c.

e. Partijen zullen elkaar niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad
aanspreken tot sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van
bodemverontreiniging in de te ruilen grond, dan wel tot vergoeding van de kosten ten
gevolge van bodemverontreiniging, voor zover deze uit de bodemkwaliteitskaart zone
5 blijkt. Deze verplichting geldt als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zal overgaan op degenen die de te ruilen grond
zullen verkrijgen onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende een recht
tot gebruik van de te ruilen grond zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze verplichting
gebonden.

f. De feitelijke levering van de te ruilen grond vindt plaats direct na ondertekening van de
akte van levering. Vanaf dat moment dragen partijen het risico van de te ruilen grond.

Artikel 6 Kosten

Alle kosten met betrekking tot deze overeenkomst en de levering zijn voor rekening van de
Verkoper.

Artikel 7 Feitelijke levering, roerende zaken, overdracht aanspraken

1. In afwijking van het gestelde met betrekking tot de juridische levering in artikel 5 onder 1
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kan de feitelijke levering en aanvaarding bij akkoord door beide Partijen op een nader te
bepalen datum plaatsvinden.

2. Indien Koper het Gekochte geheel of gedeeltelijk vrij van huur aanvaardt, staat Verkoper
er voor in, dat het goed bij de feitelijke levering geheel of voor dat gedeelte vrij van huur
en/of huurkoopovereenkomsten.

Artikel 8 Risico-overgang, beschadiging door overmacht

1. Het Gekochte komt eerst met ingang van de dag van het passeren van de akte van
eigendomsoverdracht voor risico van Koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats
heeft, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op Koper.

2. Indien het Gekochte voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan wel
geheel of gedeeltelijk verloren gaat is Verkoper verplicht binnen 48 uur nadat het onheil
hem bekend is geworden, Koper hiervan in kennis te stellen.

3. Indien het Gekochte door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt
beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze overeenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval voor
de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:

 a. Koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval Verkoper zonder
enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs aan Koper op de
overeengekomen datum van eigendomsoverdracht het Gekochte aflevert in de staat
waarin het zich dan bevindt, met alle rechten welke Verkoper ter zake van het onheil
hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere jegens derden toekomen; of

 b. Verkoper verklaart de schade binnen een met Koper in onderling overleg te bepalen
termijn na het onheil voor zijn rekening te zullen herstellen, in welk geval de voor een
eerder tijdstip overeengekomen dag van eigendomsoverdracht verschuift naar de dag
volgend op die overeengekomen termijn is verstreken; vindt herstel binnen de
overeengekomen termijn niet ten genoegen van Koper plaats, dan is de overeenkomst
alsnog ontbonden, tenzij Koper binnen veertien dagen na het verstrijken van die vier
weken verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem sub 1 toegekende recht,
in welk geval de eigendomsoverdracht op de overeengekomen datum of uiterlijk zes
weken daarna plaatsvindt.

Artikel 9 Ondeelbaarheid

De uit deze overeenkomst voor beide Partijen jegens elkaar voortvloeiende verbintenissen zijn
ondeelbaar.

Artikel 10 Domicilie

De akte voortvloeiend uit de totstandkoming van deze overeenkomst zal berusten en Partijen
kiezen ter zake van deze akte domicilie ten kantore van de in artikel 2 lid 2 genoemde notaris.

Artikel 11 Geschillen

De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de geschillen
die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van deze
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overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Partijen mochten ontstaan, zal
worden opgedragen aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Artikel 12 Samenhang met verkoopovereenkomst

Deze overeenkomst vormt vanwege de grondruil tezamen met de mede op heden gesloten
“Verkoopovereenkomst grond Louis Pasteurstraat in Haarlem” (Bijlage C) een onverbrekelijk
geheel. Bij ontbinding dan wel niet tot stand komen van deze koopovereenkomst is de
Verkoopovereenkomst eveneens en van rechtswege ontbonden, ongeacht welke partij de
ontbinding van die overeenkomst inroept. Ontbinding na juridische levering wordt door
Partijen expliciet uitgesloten.

Aldus overeengekomen te

Haarlem, d.d.  …………………………. 2022 Haarlem, d.d. ……………………… 2022

Verkoper,  Koper,

………………………………………………….. …………………………………………………..

De heer drs. M. Vos MRE Mevrouw H. Heilbron
Afdelingsmanager Vastgoed Bestuurder
Gemeente Haarlem Stichting Elan Wonen

Bijlagen
A. Gronduitgiftetekening d.d. 27 mei 2021, met nummer 21036
B. Brief resultaten milieuonderzoek gemeente Haarlem d.d. 7 november 2022 met

kenmerk 2022/1568425
C. Verkoopovereenkomst grond Louis Pasteurstraat in Haarlem
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VERKOOPOVEREENKOMST
Grond Louis Pasteurstraat in Haarlem

De ondergetekenden:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Haarlem, kantoorhoudende te (2013
DC) Haarlem, Zijlvest 39, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs.
Martin Vos MRE, geboren te Heinenoord op 31 oktober 1964, handelend in zijn
hoedanigheid van manager van de afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem
krachtens volmacht van de burgemeester op grond van het geldende
Mandateringsbesluit, hierna te noemen: Verkoper;

en

2. de Stichting: Stichting Elan Wonen, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 34009775, statutair gevestigd te Haarlem en feitelijk gevestigd aan het
Houtplein 29 te (2012 DE) Haarlem, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw M. Heilbron in haar hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder,
hierna te noemen: Koper,

 Ondergetekenden sub 1 en 2 tezamen worden hierna aangeduid als Partijen;

Nemen het volgende in aanmerking:

1. In het kader van de ontwikkeling van woningen aan de Louis Pasteurstraat en
Roordastraat in Haarlem door Koper sluiten Partijen een nog te ondertekenen
anterieure overeenkomst waarin zij hebben vastgelegd dat er ten behoeve van de
ontwikkeling van het plangebied een grondtransactie zal plaatsvinden en dat de
uitvoering hiervan zal geschieden middels een separate aankoop- en
verkoopovereenkomst.

2. In de onderhavige overeenkomst worden de afspraken omtrent de verkoop ten
behoeve van de grondruil vastgelegd.

En verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Koop en verkoop

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt:

a. de kavel gemeentegrond plaatselijk bekend als Louis Pasteurstraat 2A t/m 2B,
kadastraal bekend gemeente Haarlem HLM02, sectie Q, nummer 2886, groot ca. 591
m2 zoals met de letter A en blauwe kleur en arcering is aangegeven op bijgevoegde
uitgiftetekening d.d. 15 december 2022 welke als Bijlage A aan deze overeenkomst is
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gehecht en waaraan ter gelegenheid van de juridische levering nieuwe kadastrale
grenzen zullen worden toegekend, hierna: ‘Kavel A’;

b. de 2 kavels gemeentegrond plaatselijk bekend als Louis Pasteurstraat 2A t/m 2B,
kadastraal bekend gemeente Haarlem HLM02, sectie Q, nummer 2441 (ged.), groot ca.
492 m2 zoals met de letters B en blauwe kleur en arcering is aangegeven op
bijgevoegde uitgiftetekening d.d. 15 december 2022 welke als Bijlage A aan deze
overeenkomst is gehecht en waaraan ter gelegenheid van de juridische levering
nieuwe kadastrale grenzen zullen worden toegekend, hierna: ‘Kavel B’;

hierna te noemen: het Verkochte.

Artikel 2 Koopprijs

Conform de taxatie van Konsider/Hopman & Schreuder d.d. 23 september 2022
bedraagt de koopprijs van het Verkochte bedraagt in totaal € 533.000 (zegge: vijfhonderd
tweeëndertigduizend euro) (exclusief kosten koper), prijspeil 2022, welke koopprijs als volgt
wordt uitgesplitst:
a. € 290.861 (zegge: tweehonderdnegentigduizend achthonderd eenenzestig euro),

exclusief omzetbelasting voor Kavel A;
b. € 242.139 (zegge: tweehonderdtweeenveertigduizend honderd negenendertig euro),

exclusief overdrachtsbelasting voor Kavel B.

Artikel 3 Algemene verkoopvoorwaarden

Op deze verkoopovereenkomst zijn van toepassing de hoofdstukken 1 en 2 van de in Bijlage
B bij deze overeenkomst gevoegde Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken
gemeente Haarlem 2020, vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester
en wethouders d.d. 17 december 2019 met besluitnummer 2019/813237 ze vormen met
deze koopovereenkomst een onverbrekelijk geheel, met dien verstande dat:

1. de hoofdstukken 1 en 2 integraal van toepassing zijn, behoudens de hierna
volgende artikelen die zijn gewijzigd of niet van toepassing zijn verklaard.

Er wordt als volgt afgeweken van artikel 2.2:

In afwijking van artikel 2.2 is de grondprijs tot stand gekomen op basis van de taxatie van
Konsider/Hopman & Schreuder d.d. 23 september 2022.

Artikel 2.6 lid 1 wordt aangevuld met:

“De juridische levering vindt plaats uiterlijk 2 weken voor de start van de
werkzaamheden voor de herontwikkeling van woningen aan de Louis Pasteurstraat en
Roordastraat in Haarlem, mits alsdan daarvoor een onherroepelijke
omgevingsvergunning is verkregen, ten kantore van notaris Batenburg te Haarlem of
zoveel eerder of later als partijen met elkaar overeenkomen. De Gemeente kan
schriftelijke toestemming verlenen voor eerdere of latere Juridische Levering en kan
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aan de toestemming voorwaarden verbinden.”

Artikel 2.3 (zekerheidsstelling) is niet van toepassing

Van hoofdstuk 3 is alleen artikel 3.13 van toepassing: Overdracht in huidige staat,
alsmede 3.9 (ontbindingsmogelijkheid omgevingsvergunning voor bouwen). De in
artikel 3.9 bedoelde datum is 1 mei 2026, in de zin dat uiterlijk op die datum sprake
moet zijn van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen,
die de bouw van de woningen aan de Louis Pasteurstraat en Roordastraat in Haarlem
mogelijk maakt.

Artikel 5 Bestemmingsbeding

Het Verkochte is bestemd voor de realisatie van woningen. Koper is gehouden het Verkochte
te be-/verbouwen in overeenstemming met voornoemde bestemming.

Artikel 6 Kettingbeding

Het bepaalde in artikel 2.13 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van toepassing op
artikel 5 en artikel 10, lid 4 van deze overeenkomst, zodanig dat de verplichtingen
voortvloeiende uit deze artikelen als kettingbeding zijn opgenomen en daardoor moeten
worden opgelegd aan elke opvolgende verkrijger van het Verkochte.

Artikel 7 Kwalitatieve verplichting

Het bepaalde in artikel 2.14 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van toepassing op
artikel 8, sub e van deze Overeenkomst, zodanig dat de aangewezen artikelen blijven rusten
op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onder
bijzondere titel zal verkrijgen.

Artikel 8 Bodemverontreiniging

Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in de aan te kopen gronden en de
verkochte gronden komen partijen het navolgende overeen:

a. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de
bodem van de te ruilen stukjes grond hogere concentraties van schadelijke stoffen
bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de
Achtergrondwaarden van het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het
de vaste bodem betreft, en gelet op de streefwaarden grondwater van de Circulaire
bodemsanering 2013, voor zover het grondwater betreft, dan wel daarvoor in de
plaats tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.

b. Er is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging van de te
ruilen grond. Bij de ruil wordt uitgegaan van de brief van de afdeling PCM van de
gemeente Haarlem van 7 november 2022 met kenmerk 2022/1568425 en de
bodemkwaliteitskaart zone 5 voor de feiten en omstandigheden die van belang zijn of
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kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging in de te
ruilen grond.

c. Op basis van de bodemkwaliteitskaart zone 5 gaan beide partijen ervan uit dat ter
plaatse van de te ruilen grond de bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv) gemiddeld licht
verontreinigd is met lood, PCB en PAK. Plaatselijk komen lichte verontreinigingen voor
met cadmium, koper, kwik, nikkel, zink en minerale olie. De ondergrond is plaatselijk
licht verontreinigd met kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PCB, PAK en minerale
olie.

d. Partijen zijn niet bekend met andere feiten of omstandigheden die erop wijzen of
kunnen wijzen dat de te ruilen grond enige verontreiniging bevat dan vermeld onder c.

e. Partijen zullen elkaar niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad
aanspreken tot sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van
bodemverontreiniging in de te ruilen grond, dan wel tot vergoeding van de kosten ten
gevolge van bodemverontreiniging, voor zover deze uit de bodemkwaliteitskaart zone
5 blijkt. Deze verplichting geldt als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zal overgaan op degenen die de te ruilen grond
zullen verkrijgen onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende een recht
tot gebruik van de te ruilen grond zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze verplichting
gebonden.

f. De feitelijke levering van de te ruilen grond vindt plaats direct na ondertekening van de
akte van levering. Vanaf dat moment dragen partijen het risico van de te ruilen  grond.

Artikel  9 Vrijtekening publiekrechtelijke bevoegdheden

1. De inhoud van deze Koopovereenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door
de Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. Indien deze taakuitoefening leidt tot
handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn voor de uitvoering van hetgeen bij of
krachtens deze Koopovereenkomst is overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval
aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Koper en/of door de Koper ingeschakelde
derden ontstane nadelen.

2. Evenmin zal de inhoud van deze Koopovereenkomst van invloed zijn op de verkrijging
van toestemming van hogere overheden voorzover deze toestemming voor de
Gemeente voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Koopovereenkomst is
overeengekomen, of op onderdelen daarvan wettelijk is vereist.

3. Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor
hetgeen bij of krachtens deze Koopovereenkomst is overeengekomen zal de Gemeente
in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Koper en/of door de Koper
ingeschakelde derden ontstane nadelen.

Artikel 10 Overige bepalingen

1. Het Verkochte zal, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, bij de
eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die voor het beoogd gebruik
nodig zijn.

2. Koper draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde
vergunningen voor de bouw van woningen op het Verkochte.
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3. De levering van de grond van Kavel A betreft de levering van een bouwterrein in de zin
van artikel 11 lid 6 wet OB 1968 en is derhalve belast met BTW conform artikel 11 lid 1
a ten eerste Wet OB 1968. De voorwaarde om Kavel A BTW belast te leveren is dus dat
onbebouwde grond wordt geleverd die bestemd is om bebouwd te worden. De levering
van Kavel B geschiedt niet in de BTW-sfeer en is derhalve belast met
overdrachtsbelasting. Als de fiscus van mening is dat de 2 gronden van Kavel B toch in
de BTW-sfeer geleverd moeten worden, dat legt de Gemeente dit risico door aan Elan.

4. Deze Overeenkomst vormt vanwege de grondruil tezamen met de mede op heden
gesloten “Aankoopovereenkomst grond Louis Pasteurstraat en Roordastraat in Haarlem”
(Bijlage D) een onverbrekelijk geheel. Bij ontbinding dan wel niet tot stand komen van
deze Verkoopovereenkomst is de Koopovereenkomst eveneens en van rechtswege
ontbonden, ongeacht welke partij de ontbinding van die overeenkomst inroept.

Artikel 11 Geschillen

De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de
geschillen die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar
aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen partijen
mochten ontstaan, zal worden opgedragen aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Artikel 11a  Bijlagen

1. Van deze Overeenkomst maken deel uit de navolgende bijlagen.

Bijlagen
A. Grondruiltekening d.d. 24 januari 2023, met nummer 21036
B. Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Haarlem 2020,

vastgesteld d.d. 17 december 2019
C. Brief resultaten milieuonderzoek gemeente Haarlem d.d. 7 november 2022 met

kenmerk 2022/1568425
D. Aankoopovereenkomst grond Louis Pasteurstraat en Roordastraat in Haarlem

2. Rangorde bepaling Bijlagen versus Overeenkomst
Ingeval van strijdigheid van een van de bijlagen met de Overeenkomst,
gaat de Overeenkomst voor.

Artikel 12 Domiciliekeuze

Koper kiest woonplaats op het in deze overeenkomst daartoe aangegeven adres .

Aldus overeengekomen te

Haarlem, d.d.  …………………………. 2022 Haarlem, d.d. ……………………… 2022
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Verkoper,  Koper,

………………………………………………….. …………………………………………………..

De heer drs. M. Vos MRE Mevrouw H. Heilbron
Afdelingsmanager Vastgoed Bestuurder
Gemeente Haarlem Stichting Elan Wonen



Voornemen tot verkoop van grond Louis Pasteurstraat/Roordastraat in 

Haarlem 

De gemeente Haarlem heeft het voornemen om percelen gemeentegrond, plaatselijk bekend als Louis 

Pasteurstraat/Roordastraat, kadastraal bekend gemeente Haarlem STN01, sectie Q, nummers 2886 

(ged.) en 2411 (ged.) te verkopen aan woningcorporatie Stichting Elan Wonen in het kader van een 

grondruil. 

Elan Wonen wil haar woningbezit tussen de Louis Pasteurstraat en Roordastraat vervangen. In het 

plangebied worden 84 sociale huurwoningen in de huidige 3 gebouwen gesloopt en komen er 150 

woningen terug. Tevens zal Elan Wonen haar kantoor en een woonwinkel in het plan opnemen. Recent 

heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor deze locatie vastgesteld. 

In dit SPvE zijn de gemeentelijke randvoorwaarden, eisen en wensen waaraan de nieuwe gebouwen 

en de openbare ruimte van Project Pasteur moeten voldoen beschreven. De ontwikkeling van de te 

verkopen gemeentegrond zal worden uitgevoerd conform dit SPvE. 

Om de transformatie conform het SPvE mogelijk te maken is grondruil tussen de gemeente en Elan 

Wonen noodzakelijk. De uitvoering van die grondruil zal geschieden middels een separate aankoop- 

en verkoopovereenkomst tussen de gemeente en Elan Wonen. De gemeente is van mening dat Elan 

Wonen de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de in dit kader te sluiten koopover- 

eenkomst en voert daartoe het volgende aan. 

Elan Wonen heeft bestaande grondposities in het ontwikkelgebied. Elan Wonen heeft immers voor de 

herontwikkeling belangrijke kavels grond en 3 gebouwen aan portieketagewoningen in eigendom. Met 

de gewenste ontwikkeling kan door de grondruil extra bouwvolume gerealiseerd worden binnen het 

plangebied. Gezien de gespannen woningmarkt wordt hiermee in een belangrijke, maatschappelijke 

behoefte voorzien. De nieuwe gebouwen kunnen door de grondruil in een logische structuur worden 

geplaatst. Door de grondruil kan naast een verdichtingsslag en een vernieuwing van de gebouwen, 

een meer gedifferentieerd woningaanbod worden gerealiseerd. 

De gemeente verwerft 4 stukjes grond (gelegen op 3 kadastrale percelen) van Elan Wonen van tezamen 

1.883 m
2
 ten behoeve van de aanleg van openbare ruimte. Elan Wonen heeft 3 stukjes grond (gelegen 

op 2 kadastrale percelen) grond van de gemeente van 1.083 m
2
 nodig om te betrekken bij de gronden 

die Elan Wonen reeds in eigendom heeft om de 150 woningen te kunnen realiseren. De gronduitgifte 

betekent voor de gemeente en Elan Wonen verplaatsing van ruimte binnen het plangebied. De grond- 

uitgifte levert dan ook geen hogere waardering of vervalsing van mededinging/concurrentie voor de 

markt op. 

Deze gemeentegrond heeft geen zelfstandige functie waardoor geen sprake kan zijn van ontwikkeling 

van de gemeentegrond door een andere partij dan Elan Wonen. Daarom is enkelvoudige onderhandse 

gronduitgifte, dus 1-op- uitgifte aan Elan Wonen toegestaan. De gemeente stelt zich daarom op het 

standpunt dat Elan Wonen de enige serieuze gegadigde is voor de grondruil. 

De gemeente Haarlem zal 6 weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het aangaan van de 

aan- en verkoopovereenkomst in het kader van grondruil. Als u het niet eens bent met dit voornemen 

tot verkoop (en aankoop) van de grond, dan dient u dit als belanghebbende uiterlijk binnen 6 weken 

na publicatie, uiterlijk 4 april 2023, kenbaar te maken bij de gemeente door een reactie te richten aan 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, ter attentie van de gemeentelijk 

procesmanager project Pasteur. 

Bij gebreke hiervan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop van de gemeentegrond 

(grondruil) op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak 

dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Haarlem en Elan Wonen 

zouden immers onredelijk worden benadeeld, als pas na voornoemde termijn alsnog tegen het voor- 

nemen en het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. 

De gemeente publiceert dit voornemen op haar website www.haarlem.nl en in het Gemeenteblad op 

www.officielebekendmakingen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van 

de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). 
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