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ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer drs. J. Wienen, in zijn hoedanigheid van burgemeester, 

handelend ter uitvoering vanhet besluit van het college van Burgemeester en 

wethouders d.d. ……2017,  

hierna te noemen: de Gemeente, 

 

2 Stichting voor voort gezet vrijeschoolonderwijs Noord-Holland ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 34130234 statutair gevestigd te Amsterdam,  

feitelijk gevestigd te Engelandlaan 2 Haarlem, ten deze rechtsgeldig  

vertegenwoordigd door de heer W.J. Brouwer in zijn hoedanigheid van  

zelfstandig bevoegd bestuurder,  

hierna te noemen: de Initiatiefnemer,  

 

Ondergetekenden sub 1 en 2 hierna tezamen te noemen Partijen. 

 

 
OVERWEGENDE: 

 

-  Dat de Initiatiefnemer het Plangebied aan de Duitslandlaan 3 en de Belgiëlaan 4 in 

Haarlem tot (her)ontwikkeling wenst te brengen door realisatie van een nieuw 

schoolgebouw voor het Rudolf Steiner College aan Belgiëlaan en door vernieuwing 

van het schoolgebouw van de Rudolf Steinerschool aan de Duitslandlaan. 

 

- Dat de Initiatiefnemer juridisch eigenaar is van een groot deel van de in het 

Plangebied gelegen gronden en/of opstallen.  

 

-              Dat de Gemeente juridisch eigenaar is van een deel van de in het Plangebied gelegen 

gronden. 

 

-  Dat deze door de Initiatiefnemer te realiseren ontwikkeling een bouwplan in de zin 

van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening betreft. 

 

-  Dat de gewenste ontwikkeling in strijd is met het vigerend bestemmingsplan. 

 

-              Dat Partijen op 26 januari 2016 een Voorschotovereenkomst hebben ondertekend 

inzake de beoogde (her)ontwikkeling van het Plangebied. 

  

- Dat Partijen de mogelijkheid hebben onderzocht tot het sluiten van een anterieure 

overeenkomst in de zin van artikel 6.24 lid 1 Wro (Wet ruimtelijke ordening) en 

hiertoe hebben overlegd. 

 

- Dat de Gemeente ten behoeve van deze ontwikkeling bereid is het benodigd 

planologisch traject in gang te zetten en een procedure zal doorlopen tot afgifte van 

een omgevingsvergunning waarbij conform artikel 2.12, eerste lid, onder a, nummer 3, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het vigerende 

Bestemmingsplan conform het daartoe in deze Overeenkomst bepaalde;  

 

-  Dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de  grondoverdracht(en), inrichting 

van de Openbare Ruimte en de aan de Gemeente te vergoeden kosten en te verlenen 

bijdragen, welke afspraken zij thans wensen vast te leggen. 

  

 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 



Concept Anterieure Overeenkomst (ver)nieuwbouw Rudolf Steiner d.d. 18 juli 2017 

Gemeente Haarlem, afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer en afdeling Juridische Zaken i.o.v. mw. E. 

Zeelenberg 
3 

 

Artikel 1 Definities 

1.  De in dit artikel gedefinieerde en alfabetisch gerangschikte begrippen worden in de 

  tekst van deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven. 

 

2.  In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

  Bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan ‘Schalkwijk’, vastgesteld op 18 december 2008, 

onherroepelijk geworden op 4 mei 2010.  

 
Omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid 

onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   

 

Bouwplan 

De door de Initiatiefnemer voor eigen rekening en risico te realiseren bebouwing in 

het Plangebied te weten een nieuwe school voor het voortgezet onderwijs aan de 

Belgiëlaan en de renovatie van de basisschool aan de Duitslandlaan in Haarlem . 

 

Grond A 

Het perceel gemeentegrond plaatselijk bekend Belgiëlaan 4A, kadastraal bekend 

gemeente Haarlem 2, sectie Q, nummer 1709 (gedeeltelijk), groot  ca. 790 m2, zoals 

aangegeven met een oranje arcering op de tekening d.d. 3 april 2017  met nummer 

17175 (Bijlage 1) dat om niet in juridisch eigendom aan Initiatiefnemer zal worden 

overgedragen conform het bepaalde in artikel 92 van de Wet op het primair onderwijs 

en artikel 76b van de Wet op het voortgezet onderwijs , waarbij de Gemeente het 

economisch eigendom behoudt.  

 

Overeenkomst 

 De onderhavige overeenkomst. 

   

  Plangebied 

Het gebied zoals aangegeven op de tekening d.d. 14 juli 2017 met nummer 17343 in 

Bijlage 2. 

 

Planning   

Het aan deze Overeenkomst als Bijlage 5 gehechte schema waarop staat aangegeven 

op welke tijdstippen een aanvang zal worden gemaakt met de uitvoering van de 

verschillende activiteiten en op welk tijdstip deze activiteiten  zouden moeten zijn 

voltooid.  

 

Semi-Openbare Ruimte 

De niet te bebouwen delen van het Plangebied die worden ingericht en gebruikt als 

fietsenstalling, paden, pleinen, binnenterreinen etc. en in eigendom en beheer zijn en 

blijven bij de Initiatiefnemer en/of toekomstige eigenaren binnen het Plangebied. 

  

Artikel 1a Bijlagen en Kaarten 

1.  Van deze Overeenkomst maken deel uit de navolgende bijlagen. 

   

  Bijlagen   

Bijlage 1 Kaart grondoverdracht, tekening nr. 17175 d.d. 3 april 2017 

  Bijlage 2 Kaart Plangebied, tekening nr. 17343 d.d. 14 juli 2017  

  Bijlage  3 Plankostenscan d.d. 10 januari 2017 

  Bijlage  4 Concepttekst publicatie Overeenkomst.  

  Bijlage 5 Planning d.d 20 oktober 2017 
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     2.   Ingeval van strijdigheid van een van de bijlagen of kaarten met de Overeenkomst, 

  prevaleert de Overeenkomst. 

 

     

Artikel 2 Doel Overeenkomst 
1. Deze Overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met 

inachtneming van ieders taakstelling, gericht op: 

- de voorwaarden waaronder de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken en 

bevoegdheden haar medewerking zal verlenen aan de verdere planontwikkeling en 

de realisatie van het Bouwplan binnen het Plangebied door de Initiatiefnemer. 

- de wijze waarop Partijen de planuitvoering onderling zullen afstemmen. 

- het regelen van het kostenverhaal door de Gemeente ex. art . 6.24 lid 1 Wro. 

  

2.  Doel van deze Overeenkomst is tevens het vastleggen van alle hiertoe tussen Partijen 

gemaakte afspraken.   

 

Artikel 3 Verplichtingen Initiatiefnemer       
  Op hoofdlijnen heeft de Initiatiefnemer de navolgende verplichtingen: 

 

1.  Het vergoeden van de kosten van de Gemeente zoals aangegeven in artikel 5 van de 

Overeenkomst. 

 

3.  Het vergoeden van de planschade ex. artikel 6.1 Wro. 

 

4.  De ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan voor eigen rekening en risico en het  

hiertoe aanvragen van de benodigde vergunningen.      

 

  De ter uitvoering van bovengenoemde verplichtingen te verrichten   

  taken worden in het vervolg van deze Overeenkomst nader uitgewerkt. 

   

 

Artikel 4 Verplichtingen Gemeente 

  Op hoofdlijnen heeft de Gemeente de volgende verplichtingen: 

 

1.  De Gemeente draagt zorg voor het voorbereiden, doorlopen en   

 begeleiden van de planologische procedure overeenkomstig de Planning (Bijlage 5) 

met inachtname van artikel18. 

 

2.  De Gemeente draagt zorg voor de tijdige levering aan de Initiatiefnemer van  Grond 

A, zoals aangegeven op Bijlage 1 van deze Overeenkomst. 

   

De ter uitvoering van bovengenoemde verplichtingen te verrichten   

 taken worden in het vervolg van deze Overeenkomst nader uitgewerkt.  

 

 

Artikel 5 Kosten ten laste van de Initiatiefnemer 

 Ten laste van de Initiatiefnemer komen de kosten zoals genoemd in artikel 6.2.4. van 

het Besluit op de ruimtelijke ordening. Voor dit Project betreft het de volgende 

kostenposten: 

 

1. De ambtelijke kosten van de Gemeente conform Bijlage 3, zoals nader uitgewerkt in 

artikel 6. 

 

2.  De planschade ex. artikel 6.1 Wro, zoals nader uitgewerkt in artikel 19. 
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Artikel 6 Betaling en zekerheidsstelling betaling 
1. Op grond van de plankostenscan d.d. 10 januari 2017 (Bijlage 3) wordt het totale 

bedrag aan ambtelijke kosten zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, van deze 

Overeenkomst geschat op € 29.105,- exclusief 21%  btw.  

 

Op grond van de Voorschotovereenkomst heeft de Initiatiefnemer een 

voorschotbedrag van  € 10.000,- exclusief btw voldaan. 

 

 De betaling van het restantbedrag ad € 19.105,- exclusief btw, inclusief eventuele 

rentevergoedingen,  geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de door de 

Gemeente verzonden factuur. De Gemeente verstuurt de factuur binnen 15 dagen na 

totstandkoming van deze Overeenkomst. 

 

Eindafrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Na realisatie 

van het Bouwplan verzendt de Gemeente aan Initiatiefnemer een eindfactuur met het 

eventueel resterende bedrag dat door Initiatiefnemer betaald moet worden. 

 

2. Betaling van de planschade geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, lid 3,    

van de Overeenkomst.  

 

Artikel 7 Exploitatieplan 

   Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van  

de grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het 

bepaalde in artikel 6.12 lid 2 aanhef en sub a Wro jo. artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

nummer 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen exploitatieplan 

hoeft vast te stellen.  

 

Artikel  8 Uitvoering Bouwplan 

1. Voorafgaand en tijdens de bouw/realisatieperiode dient er door de Initiatiefnemer 

overleg te worden gevoerd met de afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer ten 

aanzien van aan-en afvoerroutes, een en ander  in verband met mogelijke overlast en 

beschikbare  wegcapaciteiten.  

 

2. De Initiatiefnemer zal aan haar aannemer(s) van de uit te voeren werken de 

verplichting opleggen volledig mee te werken aan de beperking van de hinder en 

mogelijke verkeersbelemmeringen tijdens de bouw/realisatieperiode.  

 

3. De Initiatiefnemer is jegens de Gemeente aansprakelijk voor alle schade aan de 

openbare wegen en overige gemeentelijke eigendommen toegebracht door uitvoering 

van het Bouwplan. De schade dient op eerste aanzegging van de Gemeente door en 

voor rekening van de Initiatiefnemer te worden hersteld.   

 

4. Indien er klachten en/of schadeclaims bij de Gemeente worden ingediend door derden  

 in verband met overlast van of schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden zal de 

Gemeente  de Initiatiefnemer terstond informeren en zal de Initiatiefnemer terstond 

overgaan tot afhandeling van deze klachten en/of schadeclaims.  

 

5.  De Initiatiefnemer zal meewerken aan het eventueel plaatsen van gemeentelijke 

borden in verband met de noodzakelijke maatregelen. 

 

6.  De kosten voor noodzakelijke tijdelijke maatregelen komen voor rekening van de 

Initiatiefnemer. 

 

Artikel 9 Beheer Semi Openbare Ruimte 
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1. Beheer en onderhoud van Semi-Openbare Ruimte binnen het Plangebied  is voor 

rekening van de Initiatiefnemer.  

    

In verband met mogelijke aansluiting van de Semi-Openbare Ruimte op de openbare 

ruimte zal waar nodig overleg worden gevoerd met de Gemeente.  

 

 

Artikel 9  Vestiging zakelijke rechten in openbare ruimte (ingeval van onverhoopte 

uitkraging) bij ondergrondse bouw, overbouwingen, objecten. 

 

 Indien door de Initiatiefnemer overbouwingen worden gerealiseerd buiten of binnen 

de grenzen van het te bebouwen deel van het Plangebied en derhalve boven de 

openbare ruimte zullen in nader overleg tussen Partijen de benodigde zakelijke rechten 

worden gevestigd.  

De vestiging van deze zakelijke rechten vindt plaats ten overstaan van een door 

Gemeente/de Initiatiefnemer aan te wijzen notaris, in opdracht en voor rekening van 

de Initiatiefnemer.. 

 

 

Artikel  10 Grondoverdracht Gemeente aan Initiatiefnemer    
  Gemeente zal in het kader van deze Overeenkomst Grond A, kadastraal bekend 

gemeente Haarlem 2, sectie Q, nummer 1709 gedeeltelijk, groot ca. 790 m2. zoals 

aangegeven op de aan deze Overeenkomst als Bijlage 1 gehechte tekening d.d. 3 april 

2017 met  nr. 17175, in juridisch eigendom overdragen aan de Initiatiefnemer. De 

Gemeente behoudt het economisch eigendom van Grond A. Voor de juridische 

overdracht zal een akte worden gepasseerd ten kantore van notaris Kranz Helmig 

Stuijt.  

 

 

Artikel 11 Planologische procedure  

  

1.  De Gemeente draagt, met inachtname van artikel 18  van deze Overeenkomst, zorg 

voor de spoedige behandeling van de door de Initiatiefnemer  ingediende 

aanvr(a)g(en) bouwvergunning alsmede overige aanvragen door  de Initiatiefnemer 

voor benodigde vergunningen in het kader van deze Overeenkomst, voorzover het 

vergunningen betreft welke door de Gemeente dienen te worden verleend. 

 

2. De Initiatiefnemer zal de Gemeente bij de planologische voorbereiding zoals 

aangegeven in lid 1 alsmede bij het voldoen aan het gestelde in lid 3 alle medewerking 

verlenen die in haar vermogen ligt en de instructies en verzoeken van de Gemeente 

volgen.   

 

3. De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het tijdig 

aanvragen van alle voor de realisatie van het Bouwplan benodigde vergunningen.  

De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de daartoe 

benodigde documenten. 

 
Artikel 12 Reservering Projectspecifieke regelingen 

Onderdeel van het Bouwplan is de sloop van de oude gymzaal aan de Belgiëlaan, 

welke zich nu bevindt op Grond A, en de realisatie van een nieuwe gymzaal. Deze 

gymzaal zal in administratief beheer worden genomen door SRO. Het Rudolf Steiner 

College en SRO stemmen af over de precieze invulling van het gebruik buiten 

schooltijden, de huuradministratie en de inroostering. Buiten schooltijden is de 

gymzaal beschikbaar voor verenigingsgebruik. 
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Artikel 13 Planschade 

1. Partijen komen overeen dat de mogelijke planschade ex. artikel 6.1 Wro welke 

 voortvloeit uit de afgifte van de Omgevingsvergunning onherroepelijk voor 

vergoeding in aanmerking komt, gedragen wordt door de Initiatiefnemer. 

 

2.  Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 Wro wordt door de 

Gemeente behandeld conform het bepaalde in afdeling 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro 

alsmede de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, 

zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 30 oktober 2008, in werking getreden  

7 november 2008.  

De Gemeente zal de Initiatiefnemer schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om 

tegemoetkoming in planschade die voortvloeit uit de planologische maatregel zoals 

aangegeven in lid 1.  

 

3.  De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling 

 van een bedrag aan planschade die voortvloeit uit de in lid 1van dit artikel bedoelde 

 planologische maatregel, het bedrag schriftelijk aan de Initiatiefnemer mededelen. 

 

De Initiatiefnemer  verplicht zich binnen twee maanden na dagtekening van deze 

schriftelijke mededeling aan de Gemeente het volledige bedrag over te maken.  

 

 

Artikel 14 Communicatie (over Bouwplan/proces/uitvoering) 

De communicatie met alle belanghebbende partijen (waaronder omwonenden, 

bomenwacht, wijkraad, etc.) wordt in overleg met de Gemeente uitgevoerd door 

Initiatiefnemer. De informatieverstrekking van de Gemeente vindt op hoofdlijnen 

plaats vanuit haar wettelijke verplichtingen. 

 

Artikel  15 Overlegstructuur 

 Partijen spreken af elkaar op de hoogte te houden van de uitvoering van de 

Overeenkomst en elkaar in ieder geval zo spoedig mogelijk te informeren indien zich 

omstandigheden voordoen, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de 

Overeenkomst, middels de volgende aanspreekpunten: 

Gemeente: de procesmanager (mw. E.W. Zeelenberg) 

Initiatiefnemer: de rector (dhr. J.H.M. Reckman) 

 

Artikel  16 Wijziging Overeenkomst   

1. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Partijen over de inhoud van 

een wijziging alsmede de gevolgen van een wijziging schriftelijk overeenstemming 

hebben bereikt. 

 

2. Voor de toepassing van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt onder een wijziging 

verstaan iedere verandering in hetgeen Partijen in en/of krachtens deze overeenkomst 

met zoveel woorden zijn overeengekomen. 

 

Artikel  17 Publicatie Overeenkomst 

1.  Het is Partijen bekend dat deze Overeenkomst een overeenkomst over 

grondexploitatie betreft als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro en dientengevolge 

krachtens artikel 6.24 lid 3 Wro van het sluiten van de Overeenkomst kennis moet 

worden gegeven. 

 

2.  Ter voldoening aan het bepaalde in lid 1 alsmede het bepaalde in artikel 6.2.12. Bro  

geven Burgemeester en wethouders van de Gemeente binnen twee weken na het 

sluiten van deze Overeenkomst hiervan kennis in de Stadskrant volgens de als Bijlage  

4 bij deze Overeenkomst gevoegde concepttekst.   
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3. Op de Overeenkomst is het bepaalde in de Wet Openbaarheid van Bestuur 

onverminderd van toepassing: dit houdt in dat de Gemeente met een beroep op de in 

deze wet aangegeven weigeringsgronden eventuele verzoeken om verdere c.q. 

inhoudelijke inzage in – dan wel informatie over- de Overeenkomst kan weigeren. 

 

Artikel  18 Vrijtekening publiekrechtelijke bevoegdheden  
1. De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de 

Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. 

Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn 

voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is 

overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor 

voor de Initiatiefnemer en/of door de Initiatiefnemer  ingeschakelde derden ontstane 

nadelen. 

 

2. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van 

toestemming van hogere overheden voor deze toestemming voor de Gemeente voor de 

uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen of 

onderdelen daarvan wettelijk is vereist. 

Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor 

hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in 

geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Initiatiefnemer en/of door de 

Initiatiefnemer ingeschakelde derden ontstane nadelen. 

 

Artikel  19 Overdracht en inbreng van de Overeenkomst 

 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is het de Initiatiefnemer niet toegestaan 

de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te 

dragen tenzij na toestemming van de Gemeente. 

 

Artikel 20 Onvoorziene Omstandigheden 

1.  Wanneer zich tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst onvoorziene 

omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek, 

zullen Partijen trachten door middel van overleg waarin heronderhandeling trachten 

binnen drie maanden na aanvang van het overleg een voor beide Partijen redelijke 

oplossing te vinden voor de gerezen problemen. Verslechterde marktomstandigheden 

worden niet begrepen onder onvoorziene omstandigheden. 

  

Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, is de geschillenregeling zoals 

bedoeld in artikel 22 van overeenkomstige toepassing.  

 

2. Partijen zullen met inachtneming van elkaars belangen zoveel als mogelijk in het werk 

stellen om de schade als gevolg van de hiervoor bedoelde (onvoorziene) 

omstandigheden tot een minimum te beperken. 

 

Artikel  21       Niet nakoming en Ontbinding  
 Indien een partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door haar wederpartij 

gedurende dertig dagen -  de dag van ingebrekestelling daaronder begrepen – in 

gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, dan is deze partij in verzuim. 

 

De wederpartij kan binnen vijftien dagen nadien de in verzuim zijnde partijen te 

kennen geven dat ontbinding en vervangende schadevergoeding wordt gevorderd,  

tenzij de ontbinding niet wordt gerechtvaardigd door de ernst en aard van de 

tekortkoming, of dat nakoming met aanvullende schadevergoeding wordt gevorderd. 

 

Artikel  22 Geschillen 
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De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de 

geschillen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar 

aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen 

partijen mochten ontstaan, zal worden opgedragen aan de bevoegde rechter te 

Haarlem. 

 

Artikel 23 Totstandkomingsvoorbehoud 

1.   Tussen Partijen komt deze overeenkomst pas tot stand nádat de daarvoor vereiste 

instemming c.q. goedkeuring is verleend door het college van burgemeester en 

wethouders van de Gemeente (het college). De instemming c.q. goedkeuring van het 

college geldt zodoende als een constitutief vereiste voor de totstandkoming van deze 

overeenkomst. 

 

2.   Indien de in het vorige lid genoemde instemming c.q. goedkeuring niet is verleend 

door het college, komt in het geheel geen overeenkomst tot stand tussen partijen, dus 

ook geen overeenkomst met een voorwaardelijk karakter als bedoeld in artikel 6:21 

BW. 

 

Artikel  24 Einde van de Overeenkomst 

  Deze Overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening door beide Partijen. 

Deze Overeenkomst eindigt indien de Initiatiefnemer en de Gemeente de uit deze 

Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden hebben voltooid en hun verplichtingen 

zijn nagekomen.  

 

Artikel  25 Planning 

  Voor de uitvoering van deze Overeenkomst is tussen Partijen een Planning  

  opgesteld welke als Bijlage 5 deel uitmaakt van deze Overeenkomst. 

  Partijen zijn wederzijds verplicht zich naar beste vermogen in te spannen om de 

  Planning te volgen. 

  Partijen zijn bovendien wederzijds verplicht mogelijke afbreukrisico’s (zijnde  

  vertragingen in de afgesproken Planning) vroegtijdig te signaleren en aan te geven aan 

  de wederpartij en alles in het werk te stellen om nadelige effecten voor de afgesproken 

  Planning te vermijden, danwel zoveel mogelijk te beperken. 

 

 

Artikel  26 Domiciliekeuze 

Ter van deze Overeenkomst kiezen Partijen domicilie als volgt: 

 

de Gemeente     De Initiatiefnemer 

Stadhuis    Engelandlaan 2 

  Postbus 511    2034 NA Haarlem 

  2003 BP Haarlem      

 

Artikel  27 Ondertekening 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde 

geparafeerd en aan het slot getekend,    

 

Gemeente Haarlem     De Initiatiefnemer 

 

 

 

Naam, plaats, datum     Naam, plaats, datum 
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