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ENGIE Services West B.V. BBA B.V.
Toermalijnstraat 12a, 1812 RL Alkmaar De Trompet 1990
Postbus 1001, 1810 KA Alkmaar 1967 DB HEEMSKERK
T.a.v. dhr. ing. R. (Richard) Kroon
Postbus 120

1940 AC BEVERWIJK

tel (0251) 24 22 47

fax (0251) 24 81 27
Email: bba@bba-bv.nl
Website: www.bba-bv.nl

IBAN:
NL69 ABNA 0550 8853 07

Heemskerk, 26-8-2021 KvK Haarlem: 34114892

Onskenmerk : 2021P114

Onderwerp . Renovatie Anton Pieckhofje; Anijsstraat 1-13 Haarlem

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij hebben wij het genoegen u namens Gemeente Haarlem (hierna: Opdrachtgever) uit te nodigen om
een aanbieding te doen voor de uitvoering van een renovatieproject. Deze uvitvraag wordt één-op-één
gedaan vanuit de bouwteamgedachte en conform de aanwezige raamovereenkomst die reeds gesloten is
tussen ENGIE en Gemeente Haarlem.

Projectomschrijving
Het project bestaat uit het intern renoveren van de begane-grondverdieping inclusief bijoehorende

werkzaamheden. Aan u vragen wij een aanbieding fe doen voor de intferne renovatie; welke onderstaand is
beschreven.

Het pand is eigendom van Ymere en de begane-grondverdieping wordt gehuurd door Gemeente Haarlem.
BBA verzorgt het projectmanagement voor de interne renovatie in opdracht van Gemeente Haarlem.

Op de begane-grondverdieping zijn 6 woonclusters aanwezig en een algemeen cluster ten behoeve van
kantoor woonbegeleiders. Elk wooncluster bestaat uit een gezamenlijke keuken, woonkamer, toilet,
badkamer en 6 slaapkamers.

Het werk bestaat uit de werkzaamheden en randvoorwaarden welke zijn beschreven in de bijgevoegde
Technische Omschrijving. Deze is als bijlage bij deze vitvraag opgenomen. Globaal gaat het om het plaatsen
van voorzetwanden, nakijken brandscheidingen en vervangen van de badkamers, toiletten, keukens,
afwerking, meterkasten en het ventilatiesysteem inclusief bijbehorende bouwkundige en installatietechnische
onderdelen.

Er is een dossier aangemaakt met onderstaande gegevens:
Overallplanning

Technische omschrijving

Plattegronden huidige situatie

Plattegronden met meetgegevens per cluster
Plattegrond met aanduiding brandscheidingen
Plattegrond met aanduiding voorzetwanden
Plattegrond met aanduiding ventilatiekanalen
Plattegrond met wandafwerking

Fotorapportage

Het dossier is te downloaden via onderstaande WeTransfer link en verloopt op 1 september 2021:
https://we.tl/t-7IhKHOelpe

Drie van de zes clusters zijn reeds bewoond. De renovatie zal daardoor in twee fasen uitgevoerd worden;
gescheiden door een korte periode van verhuizing bewoners.
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Nuttige informatie over het project:

. De eerste verdieping van het pand is tevens bewoond, evenals de helft van de begane-
grondverdieping. U als opdrachtnemer dient hier in uw opgave en eventuele uitvoering in alle
facetten rekening mee te houden; in het kader o.a. met klantvriendelikheid, communicatie,
veiligheid, planning en afstemmingen bewoners, efc.

. Vanwege de bewoonde situatie is het beperken van geluidsoverlast zeer belangrijk en zijn de
werktijden van 8:00 — 17:00.

. Er is geen leegstaande woning beschikbaar. De aannemer dient zelf te zorgen voor een keet of keten
inclusief voorzieningen en vergunningen. Het is maximaal foegestaan om twee parkeerplekken te
gebruiken. Aannemer is vrij om, ter beoordeling door Opdrachtgever, een voorstel in e dienen voor
inpandige schaftgelegenheid.

. Opdrachtgever heeft het streven zo spoedig mogelijk te startfen met bouwwerkzaamheden en de
doorlooptijd zoveel als mogelik te beperken. De Aannemer wordt verzocht mee te denken aan een
spoedig en efficiénte bouwplanning en zijn advies inclusief bijoehorende werkplanning aan te leveren
bij de aanbieding.

. De Aannemer wordf verzocht mee te denken over verduurzaming van het pand en een duurzaam
uitvoeringsproces.

. De Aannemer wordt verzocht mee te denken over vandalismebestendige uitvoering van het werk.
De Aannemer wordf verzocht mee te denken over het beperken van overlast tijdens de uitvoering.
De Aannemer wordt verzocht mee te denken over toepassingen en materialen om geluidsoverlast
van de begane grond naar de eerste verdieping te beperken in bewoonde staat.

Aanbieding

Graag ontvangen wij voor deze aanbieding onderstaande onderdelen:
1. Plan van Aanpak;
2. Prijsopgave.

1. Plan van aanpak
U dient er van uit te gaan dat drie van de zes clusters en de woningen op de bovenliggende verdieping in
bewoonde staat zijn. U dient een plan van aanpak op te stellen waarbij onder andere ingegaan zal worden
op:
. Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd zonder dat overlast voor bewoners plaats zal vinden?
(logistiek/werktijden/uitvoering/geluidsoverlast).
Opbouw en locatie keten en afvalcontainers. Let op; maximaal twee parkeerplekken toegestaan;
Planning van de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Van de uitvoering een
totaalplanning en een werkplanning per fase.
. De mogeliike risico’s in voorbereiding en uitvoering en het ontzorgen van de bewoners en
opdrachtgever.
. De mogelikheden voor duurzame uitvoering van de werkzaamheden en materialen.

2. Prijsopgave
Uw prijsopgave dient gespecificeerd te worden naar de volgende groepen:
. Bouwplaatskosten;

. Sloop- en demontagekosten;
. Bouwkosten, bestaande uit onder andere:
Meterkasten en overige elektrische installatie(s);
Verwarmingsinstallatie(s);
Waterinstallatie(s);
Ventilatiesysteem;
Voorzetwanden;
Brandscheidingen en -voorzieningen;
o Afbouw;
. Begeleidingskosten projectleider/uitvoerder etc.;
. Staartkosten;
. Overige volgens u relevante opgave binnen de scope van het project;
. In uw aanbieding dient u tevens rekening te houden met een V&G-plan.
. U dient de prijsopgaven te specificeren via de STABU-systematiek.

o O O O O
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Overeenkomst

De Aannemer dient in de Prijsopgave te vermelden dat dit uitvraagdocument met bijoehorende bijlagen en
de reeds afgesloten raamovereenkomst van toepassing zijn op de aanbieding. Opdrachtgever behoudt zich
het recht voor om van deze overeenkomst op onderdelen af te wijken.

Indien Opdrachtgever besluit tot het vergeven van de Opdracht, zullen Opdrachtgever en de Aannemer de
Prijsaanbieding, tegelijkertijd met de waarmerking van de documenten in bijlage 1, ondertekenen.

Onvoorwaardelijkheid/aanvullende voorwaarden
Door het uitbrengen van een aanbieding wordt onvoorwaardelijk ingestemd met de inhoud van deze
vitnodiging (inclusief alle bijlagen). De aanbieding dient onherroepelijk en zonder voorbehoud te zijn.

Deze vitvraag vindt plaats onder de navolgende voorwaarden:

. Door het uitbrengen van een aanbieding gaat Aannemer akkoord met de voorwaarden zoals door
Opdrachtgever van toepassing verklaard op deze uitnodiging, waaronder de voorwaarden, zoals
vermeldt in deze uitvraag, en de bijlagen.

. Een overeenkomst komt pas tot stand na goedkeuring offerte en rechtsgeldige ondertekening
daarvan door Opdrachtgever;

e Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de aanbieding niet te aanvaarden en/of niet tot
overeenkomst over te gaan en deze uvitvraag te allen tijde te beé&indigen. Ook in geval de
betreffende aanbieding onvolledige en/of onjuiste informatie bevat.

. Het staat Opdrachtgever vrij eventuele alternatieve aanbiedingen in behandeling te nemen, dan wel
af te wijzen.

. Opdrachtgever is gerechtigd een toelichting op de aanbieding en/of nadere informatie te
verlangen.

. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een financiéle toets van de aanbieding uit te (laten)
voeren. Hieraan dient medewerking te worden verleend door de Aannemer.

. Er worden geen kosten vergoed in verband met het opstellen en uitbrengen van de aanbieding.

. Eventuele onduidelikheden, omissies of onregelmatigheden (in de meest brede zin van het woord)
die niet tijdig en voér indienen aanbieding ziin gemeld komen voor rekening en risico van de
Aannemer. De Aannemer verwerkt door het doen van een aanbieding hun recht om op te komen
tegen dergelijke niet-tijdig gemelde onduidelijikneden, omissies en onregelmatigheden.

. Meer-/minderwerk dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. Mocht zich onverhoopt een
dergelijke situatie voordoen, dan dient de Aannemer deze te aller tijde binnen vijf werkdagen na
kennisneming ter goedkeuring aan Opdrachtgever te communiceren. Meer-/minderwerk wordt
vitsluitend verrekend na goedkeuring Directie/Opdrachtgever.

. Deze uitvraag, met bijoehorende bijlage(n), dienen niet als volledig beschouwd te worden.
Aannemer dient de vitvraag en de bijlage(n) te confroleren en Opdrachtgever te wijzen op
eventuele gebreken en/of (kosten)optimalisaties kenbaar te maken.

Schouw
Op 2 september 2021 om 13:00 is een schouwmoment ingepland op locatie. Mocht het niet mogelijk zijn om
te attenderen, dan kunt u voor 31 augustus 2021 16:00 een voorstel doen via chiel.singerling@bba-bv.nl.

Uiterlijke datum aanbieding en gestanddoeningstermijn
Rekening houdend met (onder meer) de voorwaarden zoals genoemd in de overeenkomst, dient de
aanbieding een gestanddoeningstermijn te hebben die (tenminste) loopt tot en met drie maanden na de

datum van aanbieding. Tijdens de gestanddoeningstermijn heeft de aanbieding het karakter van een
onherroepelik aanbod.

Graag ontvangen we uw aanbieding per e-mail voor 4 oktober 2021 16:00 uvur. Deze kunt u sturen naar
chiel.singerling@bba-bv.nl.

De aanbieding dient te bestaan uit de navolgende bescheiden:
. VCA-verklaringen

. Een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de inschrijver
. Plan van Aanpak (inclusief planningen)
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Stukken die niet op genoemde datum en tijdstip in het bezit zijn van BBA kunnen worden uitgesloten van de
beoordeling van de aanbieding. Het risico van niet-tijdige indiening van uw aanbieding berust geheel bjj u.

Berichtgeving

BBA zal u zo spoedig mogelik, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst aanbieding, per e-mail

informeren over de besluitvorming met betrekking tot het vergeven van de opdracht.

Planning

Het proces van aanbieding tot en met aanvang werkzaamheden zal er als volgt uitzien:

Activiteit Week Datum Tijd
Uitvraag BBA 34 26-08-2021 12:00
Schouw 35 2-9-2021 13:00
Ontvangen aanbieding 40 4-10-2021 16:00
Reactie Opdrachtgever 42 18-10-2021 16:00
Opdrachtverstrekking 43 25-10-2021
Werkvoorbereiding 43 v.a. 26-10-2021

Kerstvakantie 52 &1

Start bouw 2 10-1-2022 7:00

Bovenstaande planning is indicatief en kan door Opdrachtgever (tussentijds) worden gewijzigd.

Reactie

Wij verzoeken u, indien u aan deze uitnodiging gevolg wenst fe geven, om per e-mail een reactie te geven.
Indien wij deze niet voor 31 augustus 2021 16:00 hebben ontvangen, vervalt deze uitnodiging. Hef risico van
niet-tijldige ontvangst van de door u ondertekende uitnodiging berust geheel bij u.

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande in voldoende mate te hebben geinformeerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u te allen tijlde contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens Gemeente Haarlem,
BBA BV

Chiel Singerling
chiel.singerling@bba-bv.nl
0610054299
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Bijlagen (via WeTransfer link)

Bijlage 1. Documentenlijst

Bijlage 2. Technische Omschrijving APH Haarlem

Bijlage 3. Overallplanning APH Haarlem Versie 3 dd 20210820
Bijlage 4. Bouwtekeningen huidige situatie

Bijlage 6. Brandcompartimenten

Bijlage 7. Voorzetwanden

]
]
]
]
Bijlage 5. Meetgegevens clusters
]
]
Bijlage 8. Ventilatiekanalen
]

Bijlage 9. Wandafwerking
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