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1 Inleiding 

 
Doelstelling  

Dit Programma van Eisen (PvE) is opgesteld om aan (de inrichting van) de openbare 

ruimte zodanige voorwaarden te stellen dat deze aantrekkelijk en goed te beheren wordt, 

en goed aansluit op de nieuw te bouwen woningen in het gebied en de omgeving. Dit 

document is bepalend voor de dimensionering en materialisering van de openbare 

ruimte. 

 

Kaders 

De inrichting van de openbare ruimte dient tenminste te voldoen aan de eisen zoals 

opgenomen in dit PvE. 

Het Scheepmakerskwartier valt qua ontwerp- uitgangspunten onder de classificatie 

‘centrum’. Het gemeentelijk Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voor het 

centrum beschrijft standaard profielen en te gebruiken materialen. 

 

De gemeente vindt het belangrijk dat de inrichting van de openbare ruimte van 

Scheepmakerskwartier fase 2A 1 op 1 aansluit op de openbare ruimte van fase 

1. Dat wil zeggen dat voor het toekomstig gebruik en beheer het gebied als één 

moet worden gezien.  

De toe te passen materialen en producten moeten minimaal gelijkwaardig zijn 

aan de gebruikte materialen in fase 1. Het zichtbare gedeelte van de openbare 

ruimte moet gelijk zijn aan fase 1, alle zichtbare materialen en producten 

moeten gelijk zijn aan de gebruikte materialen in fase 1.  

 

Dit voorliggend projectspecifieke programma van eisen behandelt die aspecten van de 

openbare ruimte die in dit project aan de orde zijn, en waar mogelijk toegespitst op de 

specifieke situatie. Op punten waar dit programma van eisen niet in voorziet blijft het 

HIOR onverkort van kracht. 

 

In geval van tegenstrijdigheden geldt eerst de bovenstaande eis m.b.t. gelijkwaardigheid 

aan fase 1, daarna dit PvE en tot slot het HIOR. 

 

Bij dit PvE horen de tekeningen behorend bij de realisatieovereenkomst. 

 

AFOTT-opbouw 

Dit programma van eisen is opgebouwd met achtereenvolgens de Algemene, Functionele, 

Ontwerp- en Technische eisen, en tot slot Toetsing en acceptatie. Dit houdt in dat, 

naarmate het ontwerpproces vordert, ook de eisen meer gedetailleerd en specifieker 

worden. Via deze opbouw sluit het PvE aan bij de verschillende stadia van het 

ontwerpproces. Globaal sluiten de algemene en functionele eisen qua detaillering aan bij 

het maken van het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte, en komen bij het maken 

van het definitief ontwerp en het bestek de technische eisen naar voren. 

 

Toetsing en acceptatie 

De gemeente toetst de ontwerpen en realisatie op hoofdlijnen en risicogestuurd. Om te 

waarborgen dat het ontwerp en uiteindelijk de realisatie van de openbare ruimte voldoet 

aan de gestelde uitgangspunten en eisen dient de ontwikkelaar zelf, middels verificatie 

en validatie van de gestelde eisen, aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan. 

In hoofdstuk 5 en het toetsing- en acceptatieplan is aangegeven hoe dit zal gebeuren. 
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Beheer- en onderhoudsdocument 

Na oplevering van de nieuwe woningen zal een deel van de gerealiseerde buitenruimte 

aan de gemeente worden overgedragen als openbare ruimte. Voor de kosten van het 

onderhoud van deze openbare ruimte is een wijziging nodig in de gemeentelijke 

onderhoudsbegroting. Het beheer- en onderhoudsdocument maakt die verandering 

inzichtelijk. Om deze kosten te berekenen dient door de ontwikkelaar uiterlijk bij het ter 

goedkeuring voorleggen van het Voorlopig Ontwerp voor de openbare ruimte een 

hoeveelhedenstaat (vierkante meters en aantallen materialen) te worden overlegd.  
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2 Algemene eisen 
 

2.1 Ruimtelijke kwaliteit, ontwerp algemeen 
Voor de ruimtelijke eisen wordt verwezen naar het stedenbouwkundig plan. 

De Spaarne-oever krijgt zowel een functie voor verbinding als voor verblijfsruimte. Dit 

dient ook als zodanig ontworpen te worden. Daarnaast dient de Spaarne-oever geschikt 

te zijn voor nood- en hulpdiensten   

 

2.2 Openbare en niet-openbare ruimte 
De binnenterreinen van de bouwblokken worden niet openbaar, en komen in eigendom 

en beheer bij de betreffende (vereniging van) eigenaren. 

 

De ruimte op de  gebouwde parkeervoorziening, evenals de toegangen 

(trappen/hellingbanen/inritten) er naartoe worden niet openbaar en blijven in eigendom 

en beheer van de respectievelijke (verenigingen van) eigenaren. 

 

De overige buitenruimte, mits voor iedereen bruikbaar en toegankelijk, wordt openbaar 

en wordt na realisatie overgedragen aan de gemeente Haarlem. 

 

2.3 Voorwaarden andere instanties en overheden 
Dit Programma van Eisen bevat nadrukkelijk alleen de gemeentelijke eisen aan de 

openbare ruimte. Het is de verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaar om waar nodig 

goedkeuring en vergunningen te krijgen van andere instanties en overheden. In dit 

verband noemen wij in ieder geval, maar niet uitputtend: 

 Brandweer Kennemerland (eisen aan bereikbaarheid, blusvoorzieningen) 

 Politie Kennemerland (eisen aan verkeersveiligheid, bebording, handhaafbaarheid 

van verkeer- en parkeersituaties) 

 Hoogheemraadschap van Rijnland (waterkwaliteit en –kwantiteit) 

 

De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de tijdige verkrijging van de voor de 

werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen. 

 

De ontwikkelaar wordt geacht bekend te zijn met de voor de werkzaamheden van belang 

zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving 

van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening. 

 

2.4 Eisen brandweer, blusvoorzieningen 
In dit programma van eisen zijn geen eisen voor blusvoorzieningen opgenomen. Deze 

hebben mogelijk gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij kan 

gedacht worden aan benodigde wegbreedtes en boogstralen, opstelplaatsen voor een 

blusvoertuig en de plaatsing van brandkranen. De eisen die de brandweer aan dit 

ontwerp stelt dienen in de VO-fase van het ontwerp te worden geïntegreerd. 

 

Blusvoorzieningen dienen, indien blusvoorzieningen niet vanaf het waterleidingnet 

mogelijk zijn, niet in de openbare ruimte te worden geplaatst. De gemeente neemt deze 

voorzieningen niet in beheer. Het beheer dient te geschieden door de eigenaar of VVE. 

De gemeente zal gerealiseerde openbare ruimte alleen in beheer nemen als de 

Ontwikkelaar een bewijs van goedkeuring van de brandweer kan overleggen. 

 

2.5 Aansluiten op de omgeving, maaiveld- en peilhoogtes 
De ontwikkelaar dient het bouwplan aan te sluiten op de bestaande particuliere en 

openbare ruimte.  
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De hoogte van het maaiveld dient te worden ontworpen op basis van de omliggende 

maaiveldhoogtes en de maaiveldhoogtes van fase 1. 

 

De Harmenjansweg wordt na de bouwwerkzaamheden opnieuw ingericht door de 

gemeente. De ontwikkelaar dient de benodigde parkeervoorzieningen langs de 

Harmenjansweg wel aan te leggen, eventueel in tijdelijke bestrating. 

 

2.6 Aansluiten op fase 1 en 2B 
De aansluitingen op fase 1 en eventuele tijdelijke voorzieningen dienen in overleg met de 

betreffende bewoners te worden gemaakt.  

 

De aansluitingen en eventuele tijdelijke voorzieningen op fase 2B dienen te worden 

afgestemd met de ontwikkelaar van fase 2B. 
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3 Functionele en ontwerpeisen per domein 
 

3.1 Verkeer en parkeren 
Het projectgebied Scheepmakerskwartier is een 30km/uur gebied. Indien de 

Harmenjansweg wordt ingericht als een 30 km/u weg, worden de aansluitingen vanuit 

het Scheepmakerskwartier met de Harmenjansweg ingericht als gelijkwaardige 

kruisingen. In andere gevallen krijgen de wegen van en naar het Scheepmakerskwartier 

in de aansluiting met de Harmenjansweg een inritconstructie met doorlopend trottoir. 

De aansluitingen dienen op dezelfde wijze te worden aangelegd als in fase 1. 

 

De Spaarne-oever wordt autoluw. Incidenteel zal er autoverkeer op de kade komen. De 

kade wordt voornamelijk gebruikt door langzaam verkeer, en wordt hier op ingericht. De 

kade dient wel geschikt en bereikbaar te zijn voor verhuiswagens en de nood- en 

hulpdiensten. 

 

Indien er maatschappelijke voorzieningen in het plan komen, dienen er bij die 

voorzieningen voldoende fietsparkeerplekken te worden gerealiseerd. Bij gestapelde 

bouw dienen nabij de ingang conform de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

fietsenrekken te worden geplaatst. Bij de overige woningen dienen (inpandige) bergingen 

geschikt te zijn voor het stallen van fietsen. 

 

In het plan dient voldaan te worden aan de parkeernorm die geldt op het moment van 

het indienen van de bouwaanvraag. Het parkeren ten behoeve van de bewoners wordt 

inpandig of binnen de bouwblokken opgelost.  

 

De in- en uitrit van parkeergarages dienen zo te worden uitgevoerd dat geen onveilige 

situaties ontstaan met het overig verkeer en voldoen aan de richtlijnen van de ASVV.  

 

3.2 Verharding 
De verharding in het plangebied zal worden gebruikt door auto- en langzaamverkeer. 

Waar wegen gebruikt kunnen worden door autoverkeer, dienen deze er qua fundering en 

bestratingsverband op berekend te zijn. 

  

De Harmenjansweg wordt gebruikt door normaal verkeer, waaronder nood- en 

hulpdiensten en voertuigen om huisvuil op te halen. De fundering en dimensionering van 

de wegen en de sterkte van de ondergrondse leidingen dienen hierop berekend te zijn. 

 

De gehele openbare ruimte moet onkruidarm ontworpen en aangelegd worden. 

  

3.3 Openbare verlichting 
De te verlichten openbare ruimte in dit project is aan te merken als openbare ruimte met 

een verblijfsfunctie, wat inhoudt dat de OV-installatie dient te worden ontworpen met het 

zwaartepunt op openbare en sociale veiligheid. 

 

In dit plangebied wordt de Bakenes lantaarn toegepast. Verdere specificaties: zie 

technische eisen. De Harmenjansweg wordt voorzien van de KIO armatuur op een 

conische paaltopmast. 

 

De openbare verlichting dient te worden ontworpen op basis van de ROVL 2011 en 

conform het politiekeurmerk Sociale Veiligheid. 
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Waterhuishouding, riolering en drainage 

 

3.4.1 Waterhuishouding 

Het dempen van open water dient overlegd te worden met het Hoogheemraadschap 

Rijnland. 

 

3.4.2 Riolering  

In het gebied dient een gescheiden rioolstelsel te worden aangebracht. Het hemelwater 

wordt via een apart stelsel afgevoerd direct op het Spaarne, via doorvoeren onder de 

waterlijn. 

 

Het vuilwaterriool (= DWA: Droog weer afvoer) wordt aangesloten op het bestaande riool 

onder de Harmenjansweg. Aansluitingen moeten worden gerealiseerd op bestaande 

putten, of door nieuwe putten te plaatsen in het bestaande riool.  

 

De huisaansluitingen in het plan dienen gescheiden te worden aangelegd. De 

huisaansluitingen van de woningen aan de Harmenjansweg dienen gescheiden uit de 

woning te komen en onder het trottoir te worden samengevoegd om te worden 

aangesloten op het gemengde riool onder de Harmenjansweg. 

 

De ontwerpeisen aan een rioleringsstelsel zijn vervat in de Leidraad Riolering, 

ontwerpmodule C2100, de riolering in het plangebied dient conform deze module te 

worden ontworpen.  

 

3.4.3 Drainage 

Voor het plangebied dient onderzocht te worden of drainage noodzakelijk is. Houdt bij de 

drainage berekening rekening met de volgende punten: 

 De grondwaterstand mag niet hoger uit komen dan 0,20 m onder de vloer in de 

kruipruimte van de te bouwen woningen, en niet hoger dan 1,00 m beneden het 

maaiveld; 

 Houten paalfunderingen mogen in of in de directe omgeving van het plangebied, 

als gevolg van grondwaterstandwijzigingen, niet droog komen te staan; 

 De kwaliteit en kwantiteit van het te lozen grondwater; 

 

Voor het ontwerpen van de drainage dient gebruik te worden gemaakt van de 

‘ontwerprichtlijnen drainage’ zoals aangegeven in bijlage VI van de ‘ontwerprichtlijnen 

drainage’. 

 

 

3.5 Kade, steigers, civieltechnische kunstwerken 
 

 

3.5.1  Kade 

Langs het Spaarne dient als oeverafscheiding een kademuur te worden aangelegd. De 

gehele kade dient beschikbaar te zijn voor afmeren, en dient bereikbaar te zijn vanaf 

land en water. Er dient rekening te worden gehouden met een afstand tussen de kade en 

eerste verkeersfunctie vanuit het oogpunt van veiligheid. 

 

De kade heeft een stedelijk (stenig) karakter: gemetseld met een deksloof. De kade 

voldoet aan het profiel zoals gesteld door Rijnland (Rijnlands Keur en de Integrale 

inrichtingscriteria watergangen en kunstwerken): dwarsprofiel waterzijde, 

reddingstrappen, remmings-, geleide- en aanmeerwerken e.d.. 

 

De vormgeving van de kade dient te voldoen aan de esthetische en landschappelijke 

kwaliteitseisen en –toetsing van de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
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(ARK). De kwaliteitseisen zijn gestoeld op de gemeentelijke Welstands- en 

Monumentennota uit 2004. 

 

De kade (walmuur of damwand met voormetseling) heeft een minimale technische 

levensduur van tachtig jaar, met een onderhoudsvrije periode van ten minste veertig 

jaar. 

 

In de kade dienen onder de waterlijn doorlaten te worden opgenomen voor het aan te 

leggen hemelwaterriool. 

 

3.5.2 Steigers 

Eventuele steigers die vóór een kademuur worden ontworpen, dienen constructief vrij 

van de kademuur te worden geplaatst. De ruimte tussen de steiger en de kademuur 

dient minimaal te zijn, zodat er niemand tussen kan vallen.   

Eventuele steigers dienen te worden ontworpen op een levensduur van tachtig jaar.  

 

3.5.3 Ligplaatsen 

Het aantal ligplaatsen, de afmetingen en de wijze van afmeren (in de regel parallel aan 

de kade) dienen in overleg de gemeentelijke Havendienst te worden bepaald. Het creëren 

van ligplaatsen moet binnen de Richtlijnen Vaarwegen RVW 2005 passen, in verband met 

veiligheid en het voorkomen van hinder voor het scheepvaartverkeer. 

 

Bij het Voorlopig Ontwerp dient een door de provincie Noord Holland en de gemeente 

Haarlem/ Havendienst geaccordeerd plan op dit punt te worden overlegd. 

 

3.5.4 Afmeervoorzieningen 

De afmeervoorzieningen zoals aangelegd in fase 1 dienen langs de kade in fase 2 te 

worden doorgezet. 

De aanlegplaatsen langs de kade zijn geschikt voor boten met een maximale lengte van 

15m. 

Er dienen bolders te worden geplaatst ten behoeve van de ligplaatsen. Per ligplaats dient 

een bolder te worden geplaatst. Het is mogelijk één bolder te gebruiken per twee 

ligplaatsen, tussen de ligplaatsen in. De maat van de bolder moet daar dan op zijn 

afgestemd. Waar geen steiger wordt toegepast dienen bolders of afmeerringen op of in 

de kademuur te worden bevestigd. 

 

Er dient scheepvaarbebordingen uit het BPR E5  i.c.m. F2a  

(https://www.informatiebord.nl/c/99/scheepvaartborden-bpr/) te worden toegepast. 

Hierop staat vermeld waar en dat afmeren is toegestaan.  

 

Passanten dienen voor het deponeren van huisvuil gebruik te maken van ondergrondse 

containers van de wijk. 

De waterkast uit fase 1 is afdoende voor de passanten die gaan afmeren in fase 2. 

 

 

3.5.5 Stroompunten 

Ten behoeve van afmeerplaatsen voor passanten dienen op gelijkmatige afstanden 

scheepvaartkasten te worden geplaatst. Er dienen evenveel aansluitpunten te zijn als er 

ligplaatsen zijn. Per aansluiting wordt 16 Ampère aangeboden. Het aantal 

scheepvaartkasten is afhankelijk van de gekozen oplossing. Ook hier dient de oplossing 

van fase 1 te worden doorgezet (centrale elektra(verdeel)kast met stroomzuiltjes bij de 

ligplaatsen). 

  

De kabel naar de scheepvaartkasten dient geaard te zijn, en moet door een mantelbuis 

lopen die desgewenst onder de steiger kan worden bevestigd. 

https://www.informatiebord.nl/c/99/scheepvaartborden-bpr/
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3.6 Groen en ecologie 
3.6.1 Groen 

De boomsoort dient te worden afgestemd op de reeds aanwezige soorten. Voor de 

bomen langs het Spaarne geldt dat een inheemse soort moet worden geplant en dat de 

structuur regelmatig dient te zijn. 

 

Pas geen boomroosters toe. Bestaande bomen binnen het werk moeten beschermd 

worden volgens de KBB-richtlijnen. 

 

3.6.2 Ecologie 

In deze buurt komen mogelijk gierzwaluwen, nijlganzen en vleermuizen voor als 

medebewoners van de bestaande gebouwen. De ontwikkelaar dient zijn werkzaamheden 

uit te voeren conform de Flora- en Faunawet. 

 

3.7 Kabels en leidingen 
Nutsvoorzieningen zoals kasten e.d. worden niet in de openbare ruimte geplaatst. Indien 

de betreffende nutsbeheerder dat niet toestaat dient de plaatsing van nutsvoorzieningen 

te worden geïntegreerd in het ontwerp.  

 

In het ontwerp dient ruimte te worden gecreëerd voor kabels en leidingen conform 

Haarlems profiel in overleg met de betreffende nutsbeheerders.  

 

3.8 Afvalinzameling 
In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met meerdere locaties voor 

ondergrondse containers. 

 

Ondergrondse containers dienen zo te worden geplaatst dat elk huishouden op een 

afstand van maximaal 75 meter zijn huisvuil kan aanbieden. Dit is de werkelijke 

loopafstand van de erfgrens van een woning tot de ondergrondse container. Per 

container worden ten minste dertig en maximaal 60 huisaansluiting aangesloten. 

De containers dienen te worden geplaatst op locaties die voor de huisvuilauto 

gegarandeerd bereikbaar zijn. 

 

Het ontwerp van de afvalinzameling dient te worden afgestemd met de toekomstige 

beheerder hiervan: Spaarnelanden NV. 

 

Ook het plaatsen van ondergrondse containers dient te geschieden door Spaarnelanden 

NV. De ontwikkelaar dient Spaarnelanden te betalen voor de levering en plaatsing van de 

ondergrondse containers. 

 

3.9 Straatmeubilair 
 

3.9.1 Meubilair 

In Haarlem wordt uniformiteit in straatmeubilair nagestreefd, om zodoende tot een 

samenhangende openbare ruimte te komen.  

 

In de strook langs het Spaarne, die als verblijfsgebied wordt ingericht, dienen bankjes en 

prullenbakken te worden geplaatst. Plaatsing van prullenbakken geschiedt in overleg met 

Spaarnelanden. 
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In het gebied worden geen antiparkeerpalen e.d. opgenomen. Uit de inrichting dient 

zonder paaltjes duidelijk te zijn waar wel en niet geparkeerd mag worden. 

 

Het in het ontwerp op te nemen straatmeubilair dient van de volgende types te zijn: 

 Bankje: Canapé Retro ongelakt, type L=2200. Onderstel in poedercoating, RAL-kleur 

7016. 

 Afvalbakken: Constructo 50, poedercoating RAL-kleur 7016. 

 Fietsenrekken: Velopa, type Tulip tweezijdig, RAL-kleur 7016. 

 Antiparkeerpaaltjes: Velopa, type ‘traffic’ in RAL-kleur 7016. Waar kans op aanrijding 

bestaat, voorzien van reflecterende strepen. 

 Indien nodig: Palen om een autovrij gebied mee te markeren: type VC/700R en 

handmatig inzinkbare palen type HIC/700R van firma ST&D, allen met drie rode 

reflectiegroeven en een diameter van 168 mm. 

 Paaltje in een fietspad: sleutelpaal type  ‘wegzakkertje’ van VCP Streetcare met 

zeskantige sleutel (http://www.vcpstreetcare.nl/producten/3/palen/12/inzinkbaar/). 

 

De plaatsing van straatmeubilair geschiedt conform de voorschriften van de fabrikant. 

 

Bij de plaatsing van straatmeubilair met betonnen voeten dient de betonnen voet onder 

de bestrating te worden aangebracht. 

 

3.9.2 Verkeersborden 

In het plan dienen verkeersborden te worden geplaatst conform de regels van het ASVV 

en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. 

 

3.9.3 Straatnaamborden 

In Haarlem worden straatnaamborden geplaatst op elke hoek van elke straat. De borden 

worden gemonteerd op de gevel. 

  

Het Scheepmakerskwartier valt onder de classificatie ‘centrum’. In dit gebied wordt een 

aluminium zandgietsel bord toegepast, dat verwijst naar de oude gietijzeren borden. Het 

formaat van het bord verwijst naar een gevelplaatsteen. 

 

De letter is de DTL Haarlemmer D schreef versie, welke aansluit bij het monumentale 

centrum. Deze wordt in reliëf aangebracht. Om de juiste verhouding van het bordformaat 

te behouden wordt bij lange straatnamen een deling aangebracht (zie voorstellen).  

 

De specificaties zijn als volgt: 

 

Bord 

Hoogte 300 mm 

Minimale breedte 500 mm 

Maximale breedte 700 mm 

 

Straatnaam (klein) 

DTL Haarlemmer D regular 

Corps 150 

 

Straatnaam (groot) 

DTL Haarlemmer D regular 

Begin kapitaal corps 270 

Onderkast: corps 270 

 

Wijknaam 

DTL Haarlemmer D regular 

http://www.vcpstreetcare.nl/producten/3/palen/12/inzinkbaar/
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Corps 80 

 

Materialisering 

Aluminium zandgietsel 

Letter 2 mm verhoogd 

 

Kleur 

ral 5003 mat 

 

 
 

 

Plaatsing 

Borden worden uitgelijnd tussen of over de horizontale voegen van de gevel. Dit kan per 

gevel verschillen i.v.m. de maat van steensoorten 

en de voegbreedte. 

 

Borden worden bij een hoek op één lijn op de gevel geplaatst. Daarbij is de afstand van 

rand gevel tot zijkant bord minimaal 300 mm. Vervolgens wordt het bord dan uitgelijnd 

op de verticale voeg. 
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4 Technische eisen per domein 
In dit hoofdstuk worden de technische eisen beschreven, zoals die worden gesteld aan de 

diverse aspecten van de openbare ruimte. De technische eisen zijn beschreven als 

systeemeisen waarbij de gehele toekomstige openbare ruimte wordt gezien als een 

systeem met diverse subsystemen. 

 

Het detailniveau van de eisen en de daarmee corresponderende vrijheidsgraden zijn 

daarmee zo duidelijk mogelijk weergegeven. De hierboven genoemde eisen blijven 

daarbij van toepassing. 

Voor het gehele systeem zijn Algemene Systeemeisen gesteld. Deze eisen hebben 

betrekking op het gehele werk. De eisen gesteld onder de diverse subsystemen hebben 

alleen betrekking op die betreffende subsystemen. Het kan voorkomen dat er voor 

sommige onderdelen geen specifieke eisen zijn gesteld. Van de ontwikkelaar wordt 

verwacht dat deze onderwerpen zo goed mogelijk in het gehele systeem worden 

ingepast. 

 

4.1 Algemeen 
 

Onderdeel Eisen 

Algemeen 

 

 

- De gemeente vindt het belangrijk dat de inrichting van de 

openbare ruimte van Scheepmakerskwartier fase 2A 1 op 1 

aansluit op de openbare ruimte van fase 1. Dat wil zeggen 

dat voor het toekomstig gebruik en beheer het gebied als 

één moet worden gezien.  

- De toe te passen materialen en producten moeten minimaal 

gelijkwaardig zijn aan de gebruikte materialen in fase 1.  

- Het zichtbare gedeelte van de openbare ruimte moet gelijk 

zijn aan fase 1, alle zichtbare materialen en producten 

moeten gelijk zijn aan de gebruikte materialen in fase 1. 

- Het systeem dient de bereikbaarheid veilig te faciliteren. 

- De afwatering moet zeker gesteld zijn door voorzieningen in 

het openbaar gebied. 

- Afwatering dient plaats te vinden binnen het eigen 

beheersgebied. Afwatering mag niet plaatsvinden naar 

privéterrein. 

- De maatvoering ten behoeve van de inrichting dient te zijn 

afgestemd  op tegel- en/of steenmaten. 

- Het systeem dient functioneel en fysiek aan te sluiten op zijn 

omgeving. 

- Het systeem dient te worden ingepast in de omgeving 

- Het systeem dient zonder schade voor de omgeving te zijn 

aangebracht. 

- De aanwezige groenvoorzieningen dienen niet te worden 

aangetast 

- De aanwezige bebouwing dient niet te worden aangetast. 

- De aanwezige materialen en constructies die behouden en/of 

hergebruikt moeten worden, dienen niet te worden 

aangetast. 

- De effecten van de werking van het systeem dienen, bij 

gangbaar beheer en onderhoud, onder alle 

weersomstandigheden acceptabel te zijn. Het systeem dient 

hiertoe op een veilige en eenvoudige wijze onderhouden te 

kunnen worden, waarbij de beschikbaarheid van de openbare 

ruimte zo min mogelijk wordt beïnvloed. 
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Onderdeel Eisen 

- De kwaliteit van de te leveren materialen is conform de 

standaard RAW-bepalingen. 

- Te leveren materialen moeten kleurvast zijn. 

- Het systeem dient een ontwerplevensduur te hebben van 

minimaal 20 jaar, tenzij elders specifiek anders vermeld.  

- Het systeem dient de functionaliteit gedurende de gehele 

levensduur te waarborgen. 

- Het systeem dient laag in onderhoud of zelfreinigend te zijn. 

- Het systeem dient onkruidwerend ontworpen te worden.  

- Het systeem dient de effecten en/of belastingen 

voortkomend uit het gebruik te dragen. 

- Het systeem dient de effecten en/of belastingen 

voortkomend uit het gebruik te geleiden. 

- Het systeem dient de verkeersstroom te faciliteren. 

- Het zicht aan dorpels/ erfafscheidingen dient minimaal 0,02m 

te zijn. 

- De inrichting van de systeem dient te zijn afgestemd op 

gebruik door mindervaliden. 

- De openbare ruimte moet optimaal worden ingericht. 

Aanwezig straatmeubilair moet worden geminimaliseerd. 

Bebording, bewegwijzering, openbare verlichting, 

verkeersregelinstallaties, ANWB masten e.d. moeten zoveel 

mogelijk gecombineerd worden.    

Grondverzet 

- Zoals ook gesteld in de Realisatieovereenkomst gaat de 

gemeente ervanuit dat op de locatie sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging met olie. De gemeente 

neemt de grond slechts over op het moment dat het geval 

van ernstige bodemverontreiniging  met olie volledig is 

gesaneerd, zodat voor de gemeente geen nazorgverplichting 

bestaat en zij geen schade ondervindt als gevolg van de 

olieverontreiniging op het over te nemen perceel of op 

andere percelen waarop deze olieverontreiniging zich 

bevindt.  

- Op het moment dat er bij de ontwikkeling van dit perceel 

grond worden toegepast, dan moet dit voldoen aan de 

kwaliteitseisen die de gemeente Haarlem daarvoor heeft 

opgesteld. Dit houdt in dit geval in dat toe te passen grond 

moet voldoen aan de lokale maximale waarden voor 

bodemkwaliteitszone 8 zoals deze zijn vastgelegd in de nota 

'Bodembeheer Haarlem 2013'. 

- De ondergrond dient tot 1,50 minus toekomstig maaiveld 

puinvrij te zijn  

- Onder de fundering van wegen dient een zandlichaam met 

een minimale dikte van 0,80 m te worden aangebracht  
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4.2 Verharding 
Diverse onderdelen van het ontwerp zijn nader te detailleren aan de hand van 

onderstaande tabel. 

 

Onderdeel Eisen 

Algemeen 

 

 

- Het systeem dient de verkeersstroom te dragen. 

- Het systeem dient de verkeersstroom te geleiden. 

- De constructie van het nieuwe weglichaam dient zodanig 

opgebouwd te zijn dan spoorvorming (gedurende de 

levensduur van de verhardingsconstructie) beperkt blijft tot 

15 mm  

- Abrupte hoogteverschillen in/op het direct bereden vlak van 

de verhardingsconstructie, groter dan 7mm, dienen niet voor 

te komen (geldt ook voor aangebrachte markeringen)  

- Het wegontwerp dient zettingsarm uitgevoerd te worden. 

- Zettingsverschillen langsrichting. 10 jaar na oplevering dient 

het zettingsverschil in langsrichting over een lengte van 25 

meter maximaal 0,05 meter te bedragen. 

- Zettingsverschillen dwarsrichting. 10 jaar na oplevering dient 

het zettingsverschil in dwarsrichting maximaal 0,2% te 

bedragen. 

- Voor de direct berijdbare delen van de 

verhardingsconstructie dient de stroefheid (als gemiddelde) 

voor weglengten van 5 m en voor het gem. per meetvak 

gemeten in het rijspoor ten minste 0,40 (volgens proef 150 

uit de Standaard RAW bepalingen 2010 bijlage III) te 

bedragen  

- De tolerantie in de ligging van de bovenzijde van de 

verhardingsconstructie dient minder dan 0,05m (verticaal) te 

bedragen gemeten over 25m in lengterichting van de weg. 

- De verhardingsconstructie dient een samenhangend geheel 

te zijn. Er dienen geen constructievreemde elementen in de 

verharding te worden opgenomen. 

- Opsluitbanden die langs langs plantsoenen en erfscheidingen 

worden toegepast dienen te voldoen aan de volgende eisen: 

banden 100 mm x 200 mm x 1.000 mm deklaag glad, kleur 

grijs, met hol-/dolverbinding. 

- Nieuwe trottoirbanden dienen te zijn voorzien van een 

deklaag met gewassen basaltporfier en voorzien van een hol-

/dolverbinding. (gewassen deklaag Lavaro zwart/groen 701). 

- De wegfundering van nieuwe verharding moet doorlopend 

onder de band worden aangebracht.   

- Trottoirbanden dienen te worden gesteld in specie en 

voorzien van een steunrug. 

- Markering dient bij elementenverharding ingestraat te zijn. 

- Markering dient de kleur wit te zijn. 

- Aanwezig straatmeubilair dient te worden ingepast in de 

nieuwe situatie.  

- Naden rondom verkeers- en straatmeubilair in verharding 

dienen onkruidwerend te worden uitgevoerd. 

Rijbaan 

 

Elementenverharding:  

- De rijbaan dient te worden uitgevoerd in gebakken klinkers 

(bij voorkeur kei- of dikformaat), kleur rood, kwaliteit A4/12. 

Straten in keperverband, afschot haaks op de weg-as 2%. 
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Onderdeel Eisen 

- Er dient onder de rijbaan een wegfundering te worden 

toegepast van beton- of menggranulaat 0/40 mm laagdikte 

250 mm. 

Parkeervakken 
- Verharding bestaat uit elementen van gebakken materiaal in 

elleboogverband, afschot haaks op de weg-as 2%. 

Trottoirs 

- Pas op/afritten toe op plaatsen waar overgestoken moet 

worden d.m.v. een verlaagde band in het tangentpunt van de 

bocht. 

- Het zicht aan een verlaagde band bedraagt 0,01m. 

- Op plaatsen waar autoverkeer wordt verwacht dient een 

wegfundering van minimaal 250mm te worden toegepast. 

- Inritten voor autoverkeer dienen te zijn gemaakt met 

inritblokken en het schuine deel van de oprit dient te zijn 

voorzien gele straatbakstenen keiformaat. 

- Verharding bestaat uit elementen van gebakken materiaal in 

halfsteensverband, afschot vanaf de gevel maximaal 2%. 

- Waar straten of uitritten het trottoir kruisen, het verband een 

kwartslag draaien of vervangen door keperverband. 

Kant-opsluitingen 

- Trottoirbanden tussen rijbaan en voetpaden dienen te zijn: 

trottoirbanden KI 130/150 mm x 250 mm x 1.000 mm, 

deklaag gewassen basaltporfier (Lavaro zwart/groen 701), 

voorzien van hol-/dolverbinding.  

- Opsluitbanden langs plantsoen en erfscheidingen dienen te 

zijn: banden 100 mm x 200 mm x 1.000 mm deklaag glad, 

kleur grijs, met hol-/dolverbinding. 
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4.3 Openbare verlichting 
 

Openbare 

verlichting

 

- Het lichtniveau en de gelijkmatigheid dient te voldoen aan de 

ROVL 2011. 

- Bij de lichtberekening dient rekening te worden gehouden 

met Sociale Veiligheid conform politiekeurmerk. 

- Bij de lichtberekening en plaatsing van lichtmasten dient 

rekening te worden gehouden met bomen. 

- Attentiepunten zoals drempels, oversteken van voetgangers 

en fietsers en bushaltes, moeten extra goed zichtbaar zijn. 

- Verlichting mag niet verblinden en geen overlast bezorgen. 

- De minimale levensduur van nieuwe masten is 50 jaar. 

- De minimale levensduur van nieuwe armaturen is 25 jaar. 

- Nieuwe masten moeten vandalismebestendig zijn IP65. 

- Het toe te passen armatuur is van het type Bakenes (Model 

Haarlem).  

- De toe te passen mast is een Gietijzeren Lantaarnpaal Model 

Haarlem. Gecoat in Ral Groen. Voorzien van montage luik en 

logo Haarlem. 

- Alle onderdelen van het systeem dienen eenvoudige en 

doelmatig monteerbaar te zijn. 

- Het aansluitplan van de OV moet passen in de gestelde 

aansluitvoorwaarden van de regionale netbeheerder. 

- Het aan- en afkoppelen van lichtmasten mag alleen worden 

uitgevoerd door of in opdracht de netbeheerder, Ziut. 

- De verlichtingstechniek van nieuwe armaturen is LED. 

- LED modules dienen dimbaar te zijn uitgevoerd. 

- De lichtkleur van de nieuwe masten is vergelijkbaar met de  

masten in fase 1. 

- De onderkant van het luik dient op 0,6m boven maaiveld te 

liggen.  

- De mast sluiting van nieuwe masten dient Kaalfix te zijn. 

- Lichtmasten die niet worden geplaatst in 

elementenverharding moeten worden verankerd. 

- De onderlinge afstand tussen lichtmasten langs de rijbaan is 

maximaal 35m. 

- Op een T-splitsing is aan de doorgaande weg tegenover de 

zijweg een lichtmast geprojecteerd. 

- Indien mogelijk lichtmasten plaatsen in niet verharde 

ondergrond. 

- Het luik van de lichtmast dient zich aan trottoirzijde tegen de 

rijrichting in te bevinden. 

- Plaats een zekering van 6 Ampère in nieuwe masten. 

 

 

 

4.4 Waterhuishouding, riolering en drainage 
 

4.4.1 Waterhuishouding 

Rijnland is kwalitatief en kwantitatief waterbeheerder, de ontwikkelaar dient daar de 

benodigde vergunningen en voorwaarden te vragen. 
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4.4.2 Riolering 

 

Riolering 

Riolering 

- Het stelsel dient te worden ontworpen aan de hand van 

neerslaggebeurtenis 08 (bui 8) uit de Leidraad Riolering  

(module C2100), met een herhalingstijd van eens per 2 jaar. 

- De technische levensduur van de riolering bedraagt minimaal 

70 jaar.       

- In de hoofdrioolleidingen dienen inspectieputten te worden 

opgenomen. De maximale afstand tussen twee 

inspectieputten bedraagt 80m.    

- Alle putten moeten te allen tijde toegankelijk zijn en 

bereikbaar zijn (voor een auto) en worden geplaatst buiten 

de tracés voor kabels en leidingen en plantsoenen. Ze dienen 

te worden geplaatst in de openbare ruimte.    

- Inspectieputten worden aangebracht op alle kruisingen, 

knikken en bijzondere voorzieningen in het rioolstelsel. 

Tevens bij wijzigingen in het verhang en van diameter.  

- De put dient te zijn voorzien van een stroomprofiel.  

- Minimale diameter van toe te passen inspectieputten is Ø 

800mm.       

- Nieuwe trottoir- of straatkolken dienen te zijn voorzien van 

een stankscherm, gietijzeren kop, uitneembaar rooster en 

zandvang. 

- Kolken dienen te worden aangesloten op die zijde die zich in 

de elementenverharding bevindt. 

- De straat- en trottoirkolken dienen op zodanige onderlinge 

afstanden te worden geplaatst dat een goede afvoer van het 

hemelwater gewaarborgd is en het wegprofiel zodanig 

vormgegeven kan worden dat onder alle 

weersomstandigheden geen overlast en hinder voor de 

weggebruiker ontstaat. 

- Inspectieputten voorzien van een deksel van gietijzer, 

verkeersklasse conform betreffende weg, voorzien van 

opschrift RWA / DWA.; Mangat minimaal ø 600mm. 

Huisaansluitingen 

- De huisaansluiting dient bij de gevel ten minste 55 

centimeter gronddekking te hebben, conform het Haarlemse 

standaard profiel voor kabels en leidingen. De 

huisaansluitingen dienen in een afschot van ten minste 7 

millimeter per meter naar het hoofdriool te liggen. 

- De huisaansluitingen dienen aan de bovenzijde van het riool, 

te worden aangesloten. 

- In de huisaansluiting dient een ontstoppingsstuk te worden 

aangebracht. Deze dient in het trottoir te worden 

aangebracht, zo dicht mogelijk bij de erfgrens.  

- Het ontstoppingsstuk dient aan de bovenzijde een afsluitbare 

opening te hebben met een diameter van 160 millimeter. De 

opening dient een gronddekking te hebben van minimaal 50 

centimeter. 

Drainage 

- De drain is van PE dubbelwandige drainagebuis (merk 

Strabusil of gelijkwaardig) en wordt gelegd in een grindkist 

van 0,50 x 0,50 m. De drain ligt met de bovenzijde 
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tenminste 0,40 m onder het niveau van het in te stellen 

grondwaterpeil. 

- De putten tot een diepte van 1,80m minus maaiveld, zijn van 

beton rond of vierkant 500 mm (inwendig). De putten met 

een diepte groter dan 1,80m minus maaiveld zijn van beton 

1000 mm (inwendig).  

- Elke put wordt voorzien van een beton/gietijzerenputrand 

hoog 240 mm en opgemetseld met twee lagen steens 

metselwerk. In de putrand staat duidelijk leesbaar de tekst 

“DRAIN”. 

- In de drainput is een zandvang van 200 mm aanwezig. 

- Geleverde materialen moeten voorzien zijn van een 

KOMO/KIWA certificaat. 

- De technische levensduur van de drainage bedraagt 

minimaal 50 jaar. 

 

In de onderstaande tabel is aangegeven wat de eigenschappen dienen te zijn van de toe 

te passen materialen: 

 

 Onderdeel Materiaal Kleur Kwaliteit Bijzonderheden 
Gemengde riolering beton beton/grijs sterkteklasse B45 / 

milieuklasse 5b 
mof-spie met 
glijverbinding 

DWA (droogweer afvoer) 
riolering 

pvc bruin SN8 verbinding met 
steekmoffen met 
rubbermanchet 

HWA (hemelwaterafvoer) 

riolering 

beton beton/grijs sterkteklasse B45 / 

milieuklasse 5b 

 

Kolkleidingen pvc grijs SN8 verbinding met 
steekmoffen met 

rubbermanchet 

Huisafvoerleidingen 

gemengd 

pvc grijs SN8 verbinding met 

steekmoffen met 
rubbermanchet 

Huisafvoerleidingen DWA pvc bruin SN8 verbinding met 
steekmoffen met 
rubbermanchet 

Huisafvoerleidingen RWA pvc grijs SN8 verbinding met 
steekmoffen met 

rubbermanchet 

Drainageleidingen PE zwart SN8 merk strabusil of 
gelijkwaardig 

Persleidingen HDPE zwart PN10 verbinding middels 
spiegellassen 
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4.5 Kade, steigers, civieltechnische kunstwerken 
 

4.5.1 Kade 

De kade dient geschikt te zijn voor boten met een maximale lengte van 15m en de 

daarbij behorende stoot- en trekkrachten.  

De levensduur van harde oevers (walmuren) dient ten minste 80 jaar te zijn.   

 

Houdt bij de berekening van de sterkte van de kadeconstructie rekening met de volgende 

uitgangspunten: 

 Maximale uitwijking na plaatsing is 100 mm, waarvan maximaal 20% ná het 

woonrijp maken mag plaatsvinden 

 Een dynamische belasting van verkeersklasse 30 voor autoverkeer moet mogelijk 

zijn tot óp de damwand / kade 

 Ter hoogte van de zijstraten dient de damwand / kade geschikt te zijn voor een 

dynamische belasting van verkeersklasse 45 in verband met de bochtstralen voor 

zwaar verkeer. 

 Ter hoogte van de zijstraten dient de kade over een lengte van tenminste 15m. 

qua constructie en voorzieningen berekend te zijn op scheepvaartklasse 2A.  

 De aanliggende rijbaan is geschikt voor verkeersklasse 45. 

 Stoot- en trekkrachten van aanmerende en aangemeerde schepen. 

 

De volgende aspecten moeten onder andere worden berekend: 

 stabiliteit (horizontaal, verticaal, kantelstabiliteit) en sterkte (buigmomenten, 

dwarskracht, pons) 

 permanente verticale belasting (eigen gewicht, gronddruk); 

 veranderlijke verticale belasting (mobiele belasting); 

 horizontale belasting (horizontale gronddruk, scheepvaartbelasting, 

aanmeermogelijkheden, golfslag). 

 

Grondwaterstroom: 

 bij slecht waterdoorlatende grond achterzijde kade voorzien van drainagebuis 

ø100 mm met kokosmantel, in grindkoffer omwikkeld met gronddicht doek (non-

woven); 

 bij betonnen L-wandconstructies drainage doorvoeren door betonvloer met 

drainagebuis PVC ø100 mm h.o.h. circa 5,00 m; 

 bij damwandconstructies doorvoeringen maken door stalen damwand en 

gronddicht afwerken; 

 grondkering waarborgen tot minstens 1,00 m onder het niveau van de 

waterbodem grenzend aan de kade, om uitspoeling van grond achter de kade te 

voorkomen. De grondwaterstroom onder of door de kadeconstructie moet 

gegarandeerd blijven om grondwaterstijging achter de kade te voorkomen. 

 

Detaillering ontwerp 

Diverse onderdelen van het ontwerp zijn nader te detailleren aan de hand van 

onderstaande tabel. 

Onderdeel Functie Afmetingen Bijzonderheden 

Metselwerkfront 
afwerking, 

authentiek uiterlijk 

steens metselwerk, 

kruisverband 

Verankeren aan beton, doorzetten tot 

minstens 200 mm onder laagste waterpeil, 

waterzijde direct doorstrijken tot minstens 

300 mm boven waterpeil 

Reddingstrap redden drenkelingen 
tussenafstand circa  

100 m 

Toepassen bij nieuwe constructies, bij kerende 

hoogte vanaf 0,30 m boven laagste waterpeil 
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Dilatatievoegen 
opvangen uitzetting 

t.g.v. temperatuur  

tussenafstand circa 

25 m, breed 20 mm 

Gronddicht afwerken; secties onderling 

verbinden met deuvels; let op de 

paalfundering; ook metselwerk en dekstenen 

voorzien van voeg, afkitten 

Dekstenen 

/deksloof 

afwerking 

bovenzijde 

lxbxh: 

1490x500x200 mm;  

Voorzien van vellingkanten (waterzijde: 20x20 

mm, landzijde: 10x10 mm); verbinden aan 

constructie middels deuvels (2 per deksteen) 

in gaten rond 20 mm (150 mm in constructie, 

100 mm in deksteen); verlijmen met 2 

componenten epoxyhars. 

 

 

Toe te passen materialen 

In de onderstaande tabel is aangegeven wat de eigenschappen zijn van de toe te passen 

materialen.  

Materiaal Onderdeel Afmetingen (mm) Kwaliteit 
Conservering / 

bijzonderheden 

i.h.w.g. beton betonnen L-muur   B35, m.k.3 geen 

Wapeningsstaal betonnen L-muur  Fe500B geen 

Prefab beton dekstenen 1.000x500 dik 200 B55, m.k.3 slijtlaag 

 prefab elementen  B55, m.k.3 geen 

 funderingspalen  B55, m.k.3 geen 

Staalonderdelen staalprofielen  Fe360B thermisch verzinkt 

 autohekje ø 60,3 mm t=3,0 

mm 

Fe360B thermisch verzinkt 

 reddingstrap h.o.h. 100 m Fe360B thermisch verzinkt 

 bolders  Fe360B thermisch verzinkt 

 deuvels t.b.v. 

dekstenen 

M16 lang 250 Fe360B thermisch verzinkt 

Stalen damwand bouwkuip  gebruikt geen 

 constructief  nieuw keuze ontwerper 

Roestvast staal haalkommen 100x200 diep 100 EN 88-86 geen 

 deuvels t.p.v. 

dilatatie 

 22 lang 600 EN 88-86 geen 

Metselstenen metselwerkfront waalformaat B5 NEN 2489 

 rollaag waalformaat B5 NEN 2489 

Metselspecie metselwerk  Type 1, M 17.5 Portlandcement 

Voegspecie metselwerkvoegen  V.H. 45 CUR rapport 61 

Mortel onder dekstenen  krimp arm  

Tempex dilatatievoegen  0,15 N/mm2 vuurdovend 

Kit dilatatievoegen bxd= 20x20  Polysulfide IIC met rugvulling 
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4.6 Bomen 

Bomen 

- De werkzaamheden dienen te worden zijn uitgevoerd 

conform de eisen uit het Handboek Bomen 2014 van het 

Norminstituut Bomen 

- De uitvoering van werkzaamheden rond bomen dient zodanig 

plaats te vinden dat er sprake is van een waarborg van een 

verantwoorde inpassing van de te handhaven bomen en mag 

nooit leiden tot een bedreiging van de duurzame 

instandhouding van een te handhaven boom. 

- De bodem waarin nieuwe bomen worden geplant dient 

zodanig te zijn dat er sprake is van een waarborg voor een 

voor bomen geschikte, in relatie tot de gebruiksfunctie en 

beoogde omlooptijd duurzame groeiplaats, waarin goede 

wortelontwikkeling blijvend mogelijk is. 

- De kwaliteit van de te leveren bomen dient, met 

inachtneming van de gestelde leverings- en 

verwerkingseisen, het realiseren van een duurzame en 

kwalitatief hoogwaardige beplanting te waarborgen. 

- Het planten moet zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is 

van een waarborg voor een structurele hergroei. 

- Nieuwe bomen dienen verankerd te worden middels 

ondergrondse verankering. 

- Nieuw te planten bomen zijn voorzien van een 

beluchtingssysteem en een watergeefsysteem. 

- Op de te planten bomen dient een jaar nazorg gepleegd te 

worden. De nazorg dient als waarborg voor een structurele 

hergroei van de aangeplante of verplante bomen. 

- Nieuw te planten bomen hebben een minimale stamomtrek 

van 20/25 

- Bij toepassing van bomengrond niet meer verdichten dan 2 

mpu. 

- Waar autoverkeer nabij bomen kan komen, dienen 

maatregelen te worden genomen om de druk op te vangen 

om verdichting van het plantgat te voorkomen. 

- Soort bomen is gelijk aan fase 1. 
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4.7 Kabels en leidingen 
 

De aanleg van kabels en leidingen dient te worden uitgevoerd volgens het 

Standaardprofiel van de gemeente Haarlem in overleg met de desbetreffende nuts- en 

telecombedrijven. 

De ontwikkelaar dient rekening te houden met de aanwezigheid van bestaande kabels en 

leidingen in het gebied. 
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5 Toetsing en acceptatie 
De openbare ruimte die in dit project wordt ontworpen en aangelegd komt uiteindelijk bij 

de gemeente in beheer. De gemeente toetst de ontwerpen en realisatie op hoofdlijnen. 

Om te waarborgen dat het ontwerp en uiteindelijk de realisatie van de openbare ruimte 

voldoet aan de gestelde uitgangspunten en eisen dient de ontwikkelaar zelf, middels 

verificatie en validatie van de gestelde eisen, aan te tonen dat aan de eisen wordt 

voldaan. Dit geldt voor zowel de algemene eisen uit hoofdstuk 2 als de functionele en 

ontwerpeisen in hoofdstuk 3 en de technische eisen per domein (hoofdstuk 4). 

 

Hieronder de eisen die gesteld worden aan de verificatie en validatie: 

 

- De ontwikkelaar dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie 

te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief 

aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk 

en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk zoals 

vermeld in de UAV-GC 2005. 

- Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie en validatie. 

- De ontwikkelaar dient gelijktijdig met het analyseren per eis een geldige V&V-

methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de gemeente. 

-    De V&V-methoden dienen: 

1. te bestaan uit een bewijsvoeringsmethode, een beoordelingscriterium, een 

beoordelaar en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de 

verificatie en validatie; 

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de 

onderdelen van) het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en validatie 

die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

-   De Ontwikkelaar dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden. 

- Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 

validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen; 

3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien van de 

geplande methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie; 

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en 

functie); 

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 

9. de beoordelaar (naam en functie); 

10. het resultaat van de beoordeling. 

-   De Ontwikkelaar dient op basis van het verzamelde bewijs te beoordelen, vast te 

stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

 

Om de gerealiseerde openbare ruimte uiteindelijk in beheer te nemen wordt tijdens het 

proces op een aantal momenten getoetst of het ontwerp, respectievelijk de uitvoering, 

voldoet aan de daarvoor geformuleerde eisen. 

 

 

5.1 Voorlopig Ontwerp 
Het VO dient een de integrale ontwerptekeningen te zijn waarop minimaal de volgende 

zaken zijn weergegeven. Door middel van verificatie en validatie dient te worden 

aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.: 

- Inrichting openbare ruimte / ruimtelijke kwaliteit 
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- Toegepaste materialen 

- Verband in verharding 

- Tracés en ligging van de kabels en leidingen 

- Ruimte voor kabels en leidingen onder wegen en trottoirs 

- Aansluiting riolering 

- Functies in de openbare ruimte 

- Aanwezigheid en plaatsing van parkeerplaatsen 

- Plaatsing van ondergrondse afvalcontainers 

- Plaatsing en toegepaste materialen van openbare verlichting 

- Locatie van ondergrondse afvalcontainers 

- Locaties en typen groen, soorten beplanting 

- Plaatsing van bomen (locatie en technische uitvoering) 

- Breedte van wegen en trottoirs 

 

5.2 Definitief Ontwerp 
De eisen aan het DO zijn gelijk aan die van het VO. Aan het DO wordt een overzicht van 

de wijzigingen tov het VO toegevoegd. 
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Bijlage 3 Toetsing- en acceptatieplan 
 

Inleiding 

De openbare ruimte die in dit project wordt ontworpen en aangelegd komt uiteindelijk bij 

de gemeente in beheer. De gemeente toetst de ontwerpen en realisatie op hoofdlijnen. 

Om te waarborgen dat het ontwerp en uiteindelijk de realisatie van de openbare ruimte 

voldoet aan de gestelde uitgangspunten en eisen dient de ontwikkelaar zelf, middels 

verificatie en validatie van de gestelde eisen, aan te tonen dat aan de eisen wordt 

voldaan. Dit geldt voor zowel de algemene eisen uit hoofdstuk 2 als de functionele en 

ontwerpeisen in hoofdstuk 3 en de technische eisen per domein (hoofdstuk 4). 

 

Om de gerealiseerde openbare ruimte uiteindelijk in beheer te nemen wordt tijdens het 

proces op een aantal momenten getoetst of het ontwerp, respectievelijk de uitvoering, 

voldoet aan de daarvoor geformuleerde eisen. 

In onderstaande tabel staat aangegeven welke documenten ter acceptatie, toetsing dan 

wel ter informatie bij de gemeente Haarlem ingediend dienen te worden.  

 

Nadat alle op te stellen producten binnen de Voorlopig ontwerpfase van de buitenruimte  

voor het project akkoord bevonden zijn, zal de ontwikkelaar een verzoek tot acceptatie 

van deze fase bij het gemeentebestuur indienen. De procesmanager zal het 

gemeentebestuur adviseren inzake die acceptatie. 

De ontwikkelaar mag niet eerder met de Definitief ontwerp starten, dan middels een 

schrijven dat de voorgaande fase door het bestuur van de gemeente Haarlem 

geaccepteerd is.  

 

Toetsing en Acceptatieplan 

De ontwikkelaar dient een planning op te stellen gebaseerd op de vast te stellen 

verschillende projectonderdelen. Deze planning dient gerelateerd te zijn aan het 

algemeen tijdschema. In deze planning zullen naast de door de ontwikkelaar te leveren 

documenten, ook zaken als toetsing door de gemeente Haarlem, overleggen etc. worden 

opgenomen, waardoor op basis van de planning een goede tijdsgebonden 

projectbeheersing kan plaatsvinden.  

In deze planning dient eenduidig, middels “milestones”, aangegeven te zijn wanneer de 

gemeente welke documenten kan verwachten. 

In de planning dient gerekend te worden met een toetstermijn voor de gemeente 

Haarlem van vijftien werkdagen per in te dienen document. Voor bestuurlijke acceptatie 

geldt een termijn van twee maanden.  

 

In dit document zijn de producten opgenomen die ter toetsing, ter acceptatie of ter 

informatie moeten worden overlegd. Hierin zijn zoveel mogelijk onderdelen beschreven 

die waarschijnlijk voorkomen in het plan. Naast de zaken genoemd in dit overzicht zal de 

gemeente Haarlem in de keuringsplannen van de ontwikkelaar aangeven welke zaken zij 

nog meer wenst te toetsen.  

De gemeente houdt zich, naar redelijkheid en billijkheid, het recht voor om van 

onderdelen die niet expliciet in dit plan zijn beschreven de specificaties op te vragen en 

te toetsen. De ontwikkelaar verleent hieraan zijn medewerking. 

 

In het overzicht wordt aangegeven welke documenten de ontwikkelaar minimaal dient te 

produceren en ter acceptatie, toetsing of informatie moet indienen.  

De genoemde documenten moeten voldoen aan de eisen en criteria genoemd in de 

overeenkomst. 

In het overzicht is aangegeven welke versie (concept/definitief) ter toetsing en of ter 

acceptatie aangeleverd moet worden. Indien een document in meerdere fasen gevraagd 

wordt, is levering alleen van belang als zich wijzigingen hebben voorgedaan. 
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Levering producten 

Levering van producten geschiedt zoveel mogelijk digitaal. 

 

Eisen en voorwaarden m.b.t. de te leveren producten 

 

Algemene eisen 

Tussentijdse wijzigingen dienen steeds expliciet te worden aangegeven bij te leveren 

producten of tekeningen. 

 

De plannen die ingediend worden, moeten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 

 Ontwerpen vervaardigen op basis van maatvaste Grootschalige Basis Kaart Haarlem 

(GBKH); 

 Op het plan dienen de aanduidingen van de huidige en nieuwe kadastrale perceel 

grenzen te zijn aangegeven; 

 Op de grenzen van het beschouwde gebied moet duidelijk de plangrens zijn 

aangegeven, herkenbaar, dus niet dwars door straat en plantsoen en dergelijke; 

 Grenzen tussen openbaar en niet-openbaar (bestaand en uit te geven) in de nieuwe 

toestand; 

 Peilen van de toekomstige bebouwing in de nieuwe toestand en van de bestaande 

aanwezige aansluitende bebouwing ten opzichte van NAP; 

 Hoogten van het toekomstige maaiveld en van het oude maaiveld ten opzichte van 

NAP; 

 voldoende informatie van de buitenruimte (het buitengebied), zoals oppervlakten en 

functies (bijvoorbeeld voetpad, fietspad, rijbaan, parkeerstrook, speelplek, 

straatmeubilair, verlichting, putten, kolken, groen en bestrating, eventuele 

kunstwerken met de aanduiding van de materiaalsoorten); 

 Tekeningen dienen te worden gemaakt of in te lezen zijn in MicroStation. 
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Toetsing- en acceptatieplan openbare ruimte Bestuurlijke 
acceptatie 

Acceptatie Toetsing Informatie 

 Documenten per fase     

Algemeen ontwerp- en uitvoeringsfase     

Overall planning    definitief 

Deelkwaliteitsplannen (voorlopige en definitieve ontwerpen)    definitief 

Overzicht te leveren en geaccepteerde documenten (met vermelding van versie en datum)    definitief 

     

Voorlopig ontwerpfase     

Een projectkwaliteitsplan ontwerpfase     

Een tekening van het voorlopig ontwerp met daarbij behorende verificatie en validatiematrix  definitief concept  

Verkeersontwerp incl. bebording en markering (incl. bebordingsplan)    definitief 

Rioleringsontwerp, incl berekeningen    definitief 

Ontwerp van de drainage en waterhuishoudkundige elementen, incl. berekeningen    definitief 

Een verlichtingsplan met bijbehorende verlichtingsberekeningen    definitief 

Constructieberekeningen en tekeningen    definitief 

Arealen openbare ruimte ten behoeve van beheerkostenberekening    definitief 

Verzoek tot bestuurlijke acceptatie voorlopig ontwerpfase x    

Bewijs van goedkeuring brandweer    definitief 

Geaccepteerd plan (door provincie en Havendienst) tbv ligplaatsen    definitief 

     

     

Definitief ontwerp     

Een tekening van het definitief ontwerp met daarbij behorende verificatie en validatiematrix  definitief concept  

Een overzicht van de wijzigingen tov het VO    definitief 
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Toetsing- en acceptatieplan openbare ruimte Bestuurlijke 
acceptatie 

Acceptatie Toetsing Informatie 

 Documenten per fase     

Oplevering     

Opleveringsprotocollen     

Instructieboeken    definitief 

CE-verklaring    definitief 

Reserveonderdelen    definitief 

Garantieverklaringen    definitief 

Revisiebescheiden en overzichtslijst tekeningen en berekeningen, revisietekeningen digitaal aanleveren  definitief concept  

Afnamerapporten    definitief 

Opleveren werkterrein  definitief concept  

Rapport met schadebeelden volgens de NEN 3399 (riolering)  definitief concept  

Samenvatting van alle schadebeelden per streng  definitief concept  

Resultaten hellinghoekmetingen  definitief concept  

Videoband / CD-rom met schadebeelden en opname buisverbindingen    definitief 

SUF-bestanden  definitief concept  
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Bijlage 4 Protocol van overdracht 
 

 
 

 
 

 

Protocol van Overdracht 
 

van 

 

Scheepmakerskwartier Haarlem 

 

tussen 

 

 

en 
 

De Gemeente Haarlem 
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1. Inleiding 
 
Aan het Spaarne (verder te noemen ‘de ontwikkelaar’) realiseert locatie 

Scheepmakerskwartier fase 2 te Haarlem. Dit houdt onder meer in dat de ontwikkelaar 

verantwoordelijk is voor de voorbereiding en realisatie van wegen, rioleringen, bomen 

etcetera, kortweg van de openbare ruimte.  

 

Op enig moment na de realisatie zal de ontwikkelaar de openbare ruimte in eigendom, 

beheer en onderhoud moeten overdragen aan verschillende eigenaren en beheerders. 

Afhankelijk van welk onderdeel van de openbare ruimte het betreft, zullen dat 

verschillende eigenaren en beheerders zijn:  

 

 eigenaar  

Straten, pleinen Gemeente Haarlem 

Parken, groen, speelplekken Gemeente Haarlem 

Nevenwatergangen, riolen Gemeente Haarlem 

Hoofdwatergangen Hoogheemraadschap  

Riooleindgemalen en 

afwateringsgemalen 

Hoogheemraadschap  

Bluswatervoorzieningen  Gemeente Haarlem 

Havengebouw Gemeente Haarlem  

 

Uitgangspunt is dat overdracht plaats vindt van complete plandelen. 

 

De gemeente zal de overdracht accepteren middels een overdrachtsdocument. In dit 

zogeheten 'protocol' zullen de overdrachtsprocedures met de verschillende partijen 

gebundeld zijn beschreven, teneinde per deelgebied tot een gelijktijdige overdracht van 

de ontwikkelaar aan alle partijen te komen.  

 

Voor wat betreft de overdracht van beheer en onderhoud geldt dat vanaf het moment 

van overdracht, de volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare 

ruimte wordt overgenomen van de ontwikkelaar (slechts met uitzondering van eventuele 

uitsluitingen). Dit impliceert dat de ontwikkelaar tot het moment van overdracht 

verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte, met uitzondering van de 

publieke taken als wetshandhaving, ophalen huisvuil, stroomlevering t.b.v. openbare 

verlichting et cetera. Deze laatste taken zijn, ook vóór de overdracht van de openbare 

ruimte, de verantwoordelijkheid van de Gemeente Haarlem vanaf de oplevering van de 

woningen. 
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2. Voortraject 
 
De Gemeente Haarlem is als (toekomstig) beheerder van de openbare ruimte ook 

intensief betrokken bij het ontwikkelings- en realisatietraject. In formele zin is de rol van 

de Gemeente in die fasen echter beperkt tot het beoordelen van fasedocumenten. 

 

In dit kader zijn er de volgende, door de Gemeente te beoordelen fasedocumenten (niet 

limitatief): 

1. Masterplan  

2. Voorlopig ontwerp openbare ruimte, inclusief bebordingsplan, verlichtingsplan, 

rioleringsplan, bluswatervoorzieningen, bereikbaarheidseisen voor de hulpdiensten, 

etc. 

3. Definitief ontwerp  
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3. Overdracht aan gemeente Haarlem 
 

In de procedure naar het in onderhoud nemen van de openbare buitenruimte door de 

Gemeente Haarlem zijn in hoofdlijnen de volgende stappen/momenten te onderscheiden: 

 

1. Verzoek tot overdracht 

2. Vooropname door de gemeente Haarlem 

3. Opname van het werk door de gemeente Haarlem en overdracht van de openbare 

buitenruimte aan de gemeente Haarlem 

4. Garantieperiode / beheer door de gemeente Haarlem 

 

Het proces van realisering en overdracht van de openbare buitenruimte wordt hieronder 

nader toegelicht. 

 

3.1 Verzoek tot overdracht 

Zodra de ontwikkelaar van oordeel is dat het Werk gereed is voor overdracht, zendt hij 

een schriftelijk verzoek daartoe aan de Opdrachtgever. Bij dit verzoek zijn de 

documenten t.b.v. de verificatie en validatie van de gestelde eisen bijgevoegd. 

 

3.2 Vooropname 

De gemeente toetst, samen met de ontwikkelaar, of er zichtbare gebreken aan het werk 

zijn die noodzakelijk hersteld moeten worden.  

 

3.3 Opname en overdracht van de openbare ruimte  
Na heventueel herstel van geconstateerde gebreken bij de vooropname wordt een 

inspectie gehouden.  
 

Het resultaat van de inspectie wordt door de Gemandateerde van de Gemeente Haarlem 

vastgelegd in een "Proces Verbaal van Inspectie voor Overdracht" (overeenkomstig 

model B).  

 

Voor de inspectie van rioleringen vindt een video inspectie plaats. Voor de inspectie van 

drainageleidingen wordt een gangbaarheidscontrole door middel van doorspoeling 

gehouden. Het resultaat wordt in een rapportage vastgelegd. 

 

Bij goedkeuring van het werk door de gemeente Haarlem, wordt het proces verbaal door 

beide partijen getekend. 

 

Kleine gebreken, die op korte termijn kunnen worden verholpen en een openbaar gebruik 

van de werken niet in de weg staan, kunnen geen reden zijn tot onthouding van 

goedkeuring. De ontwikkelaar is gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te 

herstellen. Deze gebreken staan vermeld in het Proces Verbaal van Inspectie voor 

Overdracht. 

 

Voor de inspectie van riolering en drainage gelden de volgende eisen: 

 

- De riolering wordt geinspecteerd middels 3-D kogelbeeldopnamen vanuit de nieuw 

aangelegde riolering. Betreft kleurenopname opname van de riolering m.b.v. een op 

afstand bediende camera met rondom registrerende lens, aan voor- en achterzijde, 

waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden 

vastgelegd ter verwerking op later tijdstip (Panoramo-camera of gelijkwaardig). 

Inclusief hellinghoekmeting en classificatie van de opnamen conform NEN 3399, in 

geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen 

tijde op de commentaarregel te worden vermeld en beargumenteerd. 
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- Iedere voegverbinding, alle aansluitingen en de putten rondom vastleggen op DVD. 

DVD's met uitgevoerde inspectie, rapportage en de inspectiegegevens (in SUF-RIB 

formaat) in tweevoud verstrekken. 

- De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd en schoon en droog te zijn.  

- De leidingen en putten dienen ontdaan te zijn van alle materialen die geen deel 

uitmaken van de constructie van het riool en met hoge druk verwijderbaar zijn.  

- De belemmering van de buisdoorsnede ten gevolge van de vervuiling is dan nergens 

> 2 %. 

- Watertoevoer vanuit aanleggende rioolstrengen dient te worden afgestopt door de 

reiniger op tijdige aanwijzing van de inspecteur.  

- Aanbod van rioolwater via huis-, kolk-, en drainaansluitingen op de rioolstreng zelf 

wordt geaccepteerd.  

- Er mag geen watervulling in de leiding en in de begin- en eindputten aanwezig zijn, 

anders dan van de aansluitingen op de leiding zelf. In geen enkel riool mag, ongeacht 

de weersomstandigheden een watervulling aanwezig zijn groter dan 3 % van de 

buishoogte. 

- DVD's met uitgevoerde inspectie, rapportage en de inspectiegegevens (in SUF-RIB-

formaat) samen met de revisietekeningen overhandigen aan de gemeente. De 

tekeningen zowel analoog (tekeningen schaal 1:200) als digitaal (Microstation dgn-

formaat, schaal 1:1 op RD-coordinaten) overhandigen. 

 

Er dient een revisie te worden overlegd waaraan de volgende eisen worden gesteld: 

- Toon aan dat de eventuele gebreken zoals geconstateerd in het inspectie-rapport zijn 

verholpen. 

- De revisiegegevens betreffen : 

- de horizontale en verticale ligging van de rioolputten 

- onderkant buisniveau's 

- gebruikte materialen 

- buisdoorsnedes 

- buisverbindingen 

- funderingsgegevens van de riolering 

- alle aansluitingen van huisafvoer- en kolkleidingen per strenglengte (hart put – 

hart put) dienen te worden ingemeten en op dezelfde tekening te worden 

ingetekend. Hierbij dienen de gebruikte materialen worden aangeven. 

 

 

Overdracht drainage 

Na afloop van de werkzaamheden wordt het drainsysteem schoon opgeleverd, de 

ontwikkelaar levert een in de GBKH ingemeten revisie, hoogten ingemeten t.o.v. NAP, op 

schaal 1:200. De revisie wordt op tekening en digitaal (DGN-formaat) aan de directie 

overgedragen. 

 

 

 
3.4 Overdracht van openbare ruimte naar beheer van gemeente 

Haarlem.  
Volgend op de inspectie en het herstel van eventuele gebreken wordt de openbare ruimte 

overgedragen aan de gemeente, die deze in beheer neemt. De overdracht vindt plaats 

door de ondertekening van het proces verbaal door de ontwikkelaar en de Gemeente 

Haarlem na de inspectie voor overdracht. De ontwikkelaar garandeert hierbij dat de 

openbare ruimte normaal gebruikt wordt, d.w.z. dat er geen bouwverkeer meer door het 

overgedragen gebied gaat. 
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Bij de overdracht gaan het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, de rioleringen, 

de waterkanten en de kunstwerken over naar de Gemeente.  

 

Bij de overdracht gaat het economisch eigendom (terug) over naar de Gemeente. Vanaf 

dat moment ook is de ontwikkelaar niet meer aansprakelijk voor het optreden van 

verouderingsschade die een gevolg is van normaal gebruik van de openbare ruimte. 

 

3.5 Garantieperiode 
De ontwikkelaar geeft voor de eerste periode na overdracht van de openbare ruimte een 

garantie af op het door haar overgedragen werk. De garantieperiode start na overdracht 

van het (deel) plan en duurt twaalf maanden.  

 

Tijdens de garantieperiode is de openbare ruimte feitelijk al in beheer bij de gemeente 

Haarlem, en is de Gemeente verantwoordelijk voor het functioneren en de veiligheid van 

de voorzieningen. 

  

De verplichtingen van de ontwikkelaar zijn de volgende:  

 het uitvoeren van herstel- en aanpassingswerken die bij de oplevering in het Proces 

Verbaal van Inspectie voor Overdracht zijn vastgelegd.  

 het herstel van gebreken die in de garantieperiode aan het licht komen.  

 het herstel van schade, veroorzaakt door onvoldoende werk door de ontwikkelaar. 

 het herstel van schade die het gevolg is van door of in opdracht van de ontwikkelaar 

uitgevoerde activiteiten.  

 Nadrukkelijk is de ontwikkelaar na overdracht aan de gemeente niet aansprakelijk 

voor herstel- en aanpassingswerken door het gebruik van het openbaar gebied. 

 

Na 12 maanden vervalt automatisch de garantieperiode. 

 

3.6 Eindinspectie voor het gehele gebied 

Aan het einde van de garantieperiode van de ontwikkelaar, ofwel twaalf maanden na 

overdracht van het (deel) plan, zal het werk wederom door de gemeente worden 

opgenomen om te constateren of de ontwikkelaar aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 

Met de ondertekening van  het Proces Verbaal van Eindinspectie (model C) eindigt de 

garantieperiode officieel.  

 

3.7 Verantwoordelijkheden / aansprakelijkheden 

Gedurende het gehele proces vanaf bouw tot en met het einde van de (contract-) 

verplichtingen van de ontwikkelaar, zijn er een drietal aansprakelijkheden te 

onderscheiden: voor schade die wordt veroorzaakt door derden (niet zijnde gebruik van 

de buitenruimte of verkeer in opdracht van de ontwikkelaar); voor onvolkomenheden 

t.o.v. het bestek en voor verborgen gebreken. Gedurende het proces kunnen drie 

partijen aansprakelijk zijn voor deze schaden: de aannemer, de ontwikkelaar en de 

Gemeente Haarlem. Wanneer wie aansprakelijk is waarvoor is aangegeven in de 

volgende tabel:  

 

 Derden Onvolkomenheid in 

bestek 

Verborgen 

gebreken 

Tot overdracht De ontwikkelaar De ontwikkelaar 

 

De ontwikkelaar 

 

Garantieperiode 

(na overdracht) 
Gemeente Haarlem De ontwikkelaar De ontwikkelaar 

 

Beheer 

(na overdracht) 

Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem De ontwikkelaar 
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4. Over te dragen documenten 
 

De volgende documenten worden bij de overdracht aan de gemeente in enkelvoud 

overgedragen (onder andere, voor een volledige lijst zie bijlage 1, checklist overdracht 

en bijlage 2).  

1. Ondertekend Proces Verbaal van Ingebruikname (model A)  

2. Proces Verbaal van Overdracht (model B)  

3. Standaard overdrachtsdocument en de daarin gevraagde bijlagen (zie bijlage 

3) 

4. Gereviseerde tekeningen openbaar - niet openbaar gebied.  

5. Set met relevante afspraken met projectontwikkelaars, verhuurders en 

eigenaren over bijvoorbeeld beheer en onderhoud pompinstallaties, drainage- 

en andere leidingen, transformatoren, gebruik parkeergelegenheden, uitritten, 

zakelijke rechten etc.  

6. Afschriften van aanvragen van of toekenningen van verkeersbesluiten.  

7. Evaluatierapporten Bodemsaneringen  

8. Alle documenten die betrekking hebben op de uitgevoerde werken: zie bijlage 

2  
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MODEL A : PROCES VERBAAL VAN INGEBRUIKNAME  
 

Project (locatie) 

 

Op .... vond de Ingebruikname plaats van de werken:  

- 

- 

- 

in deelgebied ......., project ......, binnen de begrenzingen aangegeven op aangehechte 

kaart ….  

 

Geconstateerd is dat de navolgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in 

opdracht van de ontwikkelaar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te .......  

 

d.d..  

 

Namens de ontwikkelaar :  

 

 

Namens de Gemeente :  
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MODEL B : PROCES VERBAAL VAN OVERDRACHT 
 

Project (locatie) 

 

Op ……… vond de beheersoverdracht plaats van de werken:  

in deelgebied ………., project ……, binnen de begrenzingen aangegeven op bijgevoegde 

kaart, …...  

 

Met ondertekening van dit Proces Verbaal van Overdracht zijn, conform het protocol, de 

hiervoor genoemde werken door de ontwikkelaar in beheer aan de Gemeente Haarlem 

overgedragen.  

 

1. De overgedragen werken bevinden zich in de (nieuw)bouwlocatie ………., binnen de 

op aangehechte kaart aangegeven dikke stippellijn. (bijlage …..1)  

2. De overgedragen werken zijn: 

- ………… , overeenkomstig bestekken …., revisie dd. ………, videobanden en overige 

inspectiegegevens; 

- ………… , overeenkomstig bestekken …., revisie dd. ………, videobanden en overige 

inspectiegegevens; 

- 

3. De oppervlakte van de overgedragen Openbare Ruimte bedraagt 25.856 m2 (zie ook 

bijlage ….)  

4. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de volgende werkzaamheden nog in de 

onderhoudsperiode zullen worden uitgevoerd: Zie bijlage ….2: Locatiespecifieke zaken  

 

 

 

 

 

Opgemaakt te .......  

 

d.d..  

 

Namens de ontwikkelaar :  

 

 

Namens de Gemeente :  
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MODEL C : PROCES VERBAAL VAN EINDINSPECTIE  
 

 

Project (locatie) 

 

Op ……… vond de eindinspectie plaats van de werken:  

- 

- 

- 

in deelgebied ......., project ......, binnen de begrenzingen aangegeven op aangehechte 

kaart ….  

 

 

 

 

Opgemaakt te .......  

 

d.d..  

 

Namens de ontwikkelaar :  

 

 

 

Namens de Gemeente:  
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Bijlage 1: Standaard overdrachtsdocument 
 

Overdrachtsdocument         (inclusief aanleveren revisiegegevens) 

Opgesteld dd…………………. 

 

Identificatie  

Project:   

Korte omschrijving:  

Projectnummer:  

Datum projectopdracht:  

  

Opstellers document  

Namens opdrachtgever / 

ontwikkelende partij 

 

 

Projectleider (1e aanspreekpunt): 

Werkvoorbereider: 

Toezichthouder: 

Directievoerder: 

 

                

 

Namens ontvangende partij 

 

 

Projectmanager:  

Accountmanager:        

DB&T/gebiedsbeheerder: 

 

 

 

  

Overdracht en 

projectevaluatie 

 

Tekeningnummer(s):  

Bestek:  

Proces verbaal van 

oplevering: 

 

Einde onderhoudstermijn:  (van de aannemer) 

Geconstateerde gebreken en 

afspraken m.b.t. herstel 

 

 

 

Werk uitgevoerd conform 

projectopdracht / p.v.e.? 

ja / nee  

(technische) afwijkingen 

t.o.v. projectopdracht / 

p.v.e.: 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen ten aanzien 

van opdrachtformulering: 

 

 

Overige opmerkingen t.a.v. 

voorbereidingstraject: 

 

 

Overige opmerkingen t.a.v. 

realisatietraject: 

 

 

Revisiegegevens  

Betreft areaaluitbreiding 

Nieuwe eigendomsgrenzen 

          ja / nee 

          ja / nee 

Zo ja, specificatie 

Wegen: Mutaties:  ja / Zo ja, specificatie 
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nee       

 

Riolering: Mutaties:  ja / 

nee      

Zo ja, specificatie 

 

(stelseltype, fundering, etc) 

Kolken: Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie  

 

(type, aantal, etc) 

Drainage: Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie 

   

                

Grondwater: Mutaties:  ja / 

nee 

Verandering (ja/nee) 

 

Straatmeubilair: Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie 

 

(prullenbak, bank, aantal, etc) 

Groen: Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie 

 

(boomtype, leeftijd, type heester, aantal, etc) 

Speelvoorzieningen: Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie 

  

(type, valondergrond, aantal, etc) 

OV: Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie 

 

(masttype, lamptype, armantuur, aantal,etc) 

Energie (pompen/gemalen): Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie 

 

(type, aantal) 

Oevervoorzieningen: Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie 

 

(type, lengte) 

Kunstwerken: Mutaties:  ja / 

nee 

Zo ja, specificatie 

 

 

 

1.1.1 Bijlagen  

Digitale bestekstekeningen: Ja / nee 

Bestek: Ja / nee 

Gewijzigde opzichterstekeningen: Ja / nee 

Revisietekeningen: Ja / nee 

Overig: Ja / nee 

 

Naam:         Naam: 

Akkoord opdrachtnemer      Akkoord opdrachtgever 
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Bijlage 2: Nadere specificaties van documenten en bescheiden  
 

Onderstaand is per beheersdiscipline de belangrijkste benodigde informatie aangegeven 

en waar nodig hoe die informatie geleverd moet worden. Voor zover deze informatie niet 

in de resultaatsbeschrijvingen van het werk zijn opgenomen moet die dus extra geleverd 

worden.  

 

Verhardingen 

a) Bestek en (revisie)tekeningen  

b) Gegevens over opbouw van asfalt- en betonverhardingen en funderingen; 

c) Bewijzen van oorsprong van b)  

d) Digitale tekening met daarop aangegeven de afzonderlijke wegvakken en 

wegvakonderdelen; 

e) Administratieve gegevens (digitaal) van de wegvakken  

 
Riolering en drainage  

1. (revisie) rioolstelsel en bijzondere putten inclusief ADO-maten en bijbehorende 

gegevens op strengniveau. 

2. (revisie) huis-kolkaansluitingen: inclusief putnummers en bijbehorende gegevens op 

strengniveau,  

3. (revisie) peilgegevens van de binnen onderkant buizen, bovenkant putdeksels en 

drempels t.o.v. NAP: op tekening aanleveren (indien mogelijk digitaal).  

4. van alle hoofdriolering video-inspectie en de resultaten volgens NEN 3399: 

rapportage, foto's en videobanden,  

5. toestandsbeoordeling: op basis van inspecties (NEN 3398) en aangeven hoe en waar 

geconstateerde schadebeelden hersteld zijn.  

6. (revisie) coördinaten inspectie / bijzondere putten; digitaal aanleveren  

7. (revisie) op tekening en digitaal van drainagestrengen, putten en overige 

voorzieningen.  

8. rapport gangbaarheidscontrole  

 

Verlichting  

1. revisietekeningen (papier en digitaal) met plaats van lichtpunten en (besteks) 

nummering  

2. inbedrijfsstellingsgegevens lichten  

3. gegevens van lichtmasten, armaturen en lampen  

4. gegevens van eventueel uitgevoerd remplace  

 

Installaties en bluswatervoorzieningen 

a. bouwkundige informatie  

b. installatie beschrijvingen , tekeningen, schema's en gebruikshandleidingen / 

voorschriften 

c. testrapporten , garantieverklaringen ed.  

d. slottypen en nummers en sleutels  

 
Kunstwerken, per kunstwerk de volgende gegevens: 

1. toelaatbare belastingen (verkeersklasse VOSB)  

2. leveranciers (prefab beton, hekwerken ed.)  

3. bestek- c.q. revisie- en werktekeningen  

4. typenummers van toegepaste materialen (bijvoorbeeld tegenwerk)  

5. kleurnummers van schilderafwerking  

6. garantieverklaringen verstrekt door leveranciers/hoofdaannemer  
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Bebordingen en markering  

1. bebordingsplan met tekeningen (revisie) van  

-   verkeersborden 

-   markering  

-   verkeerslichtinstallaties en revisie van kabels en onderhoudscontracten 

-   bewegwijzering straatnaamborden 

2. kopieën van genomen verkeersbesluiten  

 
Beplanting  

het uitgevoerde groenplan voor de bomen, grasvegetaties en overige beplantingen (van 

alles standplaats en soort), inclusief digitale (revisie)tekeningen  

 

Speelplekken, meubilair  

1. uitgevoerde inrichtingsplannen van water en oevers c.q. oeverbescherming. 

Daaronder zijn ook begrepen de water- en moerasvegetaties en rietkragen. Bij 

harde oeverbescherming aangeven de standplaats en soort.  

2. uitgevoerde inrichtingsplannen van de speelplekken met daarop aangegeven: 

-de standplaats, de soort (incl. bestelcode) en leverancier van het de 

speeltoestellen  

-de standplaats, de soort (incl. bestelcode) en leverancier van het overig 

meubilair, zoals banken, papierbakken, hekwerken, etc. 

-de soort ondergrond.  

3. het "Logboek Speelvoorzieningen' zoals bedoeld in het speel- en attractiebesluit. 

4. digitale foto's per speeltoestel.  

5. uitgevoerde inrichtingsplannen algemeen m.b.t. de overige elementen (zoals 

banken, papierbakken, hekwerken, etc. ). Van al deze elementen dient te zijn 

aangegeven, de standplaats, de soort incl. bestelcode) en leverancier.  

6. Een rapport van het geïnstalleerde 
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