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ONDERGETEKENDEN 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Haarlem, zetelende te Haarlem, 

en aldaar kantoorhoudende te 2013 DC Haarlem aan de Zijlvest 39, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34369366, te de-

zen rechtsgeldig vertegenwoordigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en artikel 

10:12 Algemene wet bestuursrecht door de heer drs. Hermanus Franciscus Lourens 

Wals, in zijn hoedanigheid van afdelingsmanager van Vastgoed van de gemeente 

Haarlem, op grond van het geldende mandateringsbesluit, zulks ter uitvoering van het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem 

d.d. <datum>, BBV nummer 2019/xxxxx,  

 

- hierna te noemen ‘de Gemeente’; 

 en 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <naam>, gevestigd te <lo-

catie> aan de <adres>, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer <num-

mer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar <functie> de heer/mevrouw 

<naam>,  

- hierna te noemen ‘de Koper’. 

Ondergetekenden hierna ook gezamenlijk aan te duiden als ‘Partijen’. 

OVERWEGINGEN 

A.  De Gemeente heeft in <maand> 2019 een openbare verkoopprocedure met voorse-

lectie uitgeschreven voor de verkoop van ‘de Egelantier’ in Haarlem, om te komen 

tot de selectie van een marktpartij die het pand voor eigen rekening en risico trans-

formeert. De verkoopprocedure is dan ook uitgeschreven met als doel het 

selecteren van een marktpartij, die het pand gelegen aan de Gasthuisvest 47, 47A 

(2011 EV), alsmede de gebouwen gelegen aan de Kleine Houtstraat 100B (2011 

DR), 126RD en 126ZW (2011 DS), de binnen patio en de tuin gelegen aan de voor-

zijde van de Egelantier koopt van de Gemeente en vervolgens voor eigen rekening 

en risico de verdere planuitwerking, ontwikkeling, realisatie en exploitatie en/of afzet 

van het vastgoed op zich neemt. 

B.  De Gemeente heeft de aanbiedingen van de <vijf> deelnemers aan de verkooppro-

cedure beoordeeld aan de hand van het door haar opgestelde Verkoopdocument 

‘Verkoopprocedure met voorselectie, fase 2, Egelantier Haarlem’ d.d. <datum>, in-

clusief de bijbehorende bijlagen (bijlage 1). De Gemeente is daarbij bij besluit van 

het college van burgemeester en wethouders d.d. <datum> tot de conclusie 

gekomen dat de Koper de hoogste score heeft gehaald op de in het Verkoopdocu-

ment genoemde criteria. De aanbieding van de Koper wordt hierna aangeduid als 
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de ‘Winnende Aanbieding’. De Winnende Aanbieding is als bijlage 2 bij de 

Overeenkomst gevoegd. 

C.  Het pand de Egelantier met ondergrond gelegen aan de Gasthuisvest 47, 47A 

(2011 EV), alsmede de gebouwen gelegen aan de Kleine Houtstraat 100B (2011 

DR), 126RD en 126ZW (2011 DS), de binnen patio en de tuin gelegen aan de voor-

zijde van de Egelantier worden hierna genoemd ‘het Projectgebied’ ofwel ‘het 

Verkochte’. Het Projectgebied is weergegeven op de kaart die als bijlage 3 bij de 

Overeenkomst is gevoegd. 

D.  Het Projectgebied is volledig in eigendom van de Gemeente. De eigendomsgrenzen 

zijn eveneens weergegeven op de kaart van bijlage 3. Het Projectgebied bestaat uit 

het perceel, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie D, nummer 11162. 

E.  <Introductie project> De Koper is voornemens om het Projectgebied te transforme-

ren tot <schets programma: beschrijving minimaal: de realisatie van een hotel voor 

minimaal 55% van het totale bruto vloeroppervlak, zoals bedoeld in artikel 22.1 van 

het vigerende bestemmingsplan, ten minste tien kleine stadswoningen met een 

maximale vrij op naam prijs van € 259.225,- (prijspeil 1-1-2019) of een maximale 

huurprijs van € 1.007,- per maand (prijspeil 1 januari 2019), een en ander conform 

paragraaf 2.3.5 lid 2 en zoals bedoeld in artikel 22.1 van het vigerende bestem-

mingsplan, minimaal 1.500 m2 van het totale bruto vloeroppervlak bestemd voor 

‘Cultuur en ontspanning’ conform het bepaalde in artikel 6.1 van het vigerende be-

stemmingsplan en/of ‘Maatschappelijk’ conform het bepaalde in artikel 10.1 van het 

vigerende bestemmingsplan 

en …>. Deze transformatie zal hierna worden aangeduid als ‘het Project’. 

F.  Het Project past niet (geheel) binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Vijfhoek / 

Heiliglanden – De Kamp’, vastgesteld op 14 juni 2018. <indien niet passend kort de 

redenen voorgenomen vervolgprocedure o.b.v. wijzigingsbevoegdheid invoegen> 

G.  De Gemeente is als uitvloeisel van de op <datum> tussen Partijen gesloten Optie-

overeenkomst (bijlage 4) voornemens om op basis van de Winnende Aanbieding 

het Projectgebied te verkopen aan de Koper. 

H.  Partijen wensen hun afspraken in het kader van het voorgaande schriftelijk vast te 

leggen in deze Overeenkomst. 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 

Artikel 1. Definities 

Algemene Verkoop-

voorwaarden 

De op de Overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Verkoopvoor-

waarden van de Gemeente, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 januari 

1997, nummer 4-1997 voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2004, behoudens 

voor zover deze in Artikel 3 lid 3 niet van toepassing zijn verklaard of hier-

van in de Overeenkomst wordt afgeweken. Een exemplaar van de Alge-

mene Verkoopvoorwaarden is aan de Overeenkomst gehecht (bijlage 5). 

Artikel Een artikel behorende tot deze Overeenkomst 

Beoogde gebruik Het gebruik van het Projectgebied voor de realisatie van <schets program-
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ma: beschrijving minimaal: de realisatie van een hotel voor minimaal 55% 

van het totale bruto vloeroppervlak, zoals bedoeld in artikel 22.1 van het vi-

gerende bestemmingsplan, ten minste tien kleine stadswoningen met een 

maximale vrij op naam prijs van € 259.225,- (prijspeil 1-1-2019) of een 

maximale huurprijs van € 1.007,- per maand (prijspeil 1 januari 2019), een 

en ander conform paragraaf 2.3.5 lid 2 en zoals bedoeld in artikel 22.1 van 

het vigerende bestemmingsplan, minimaal 1.500 m2 van het totale bruto 

vloeroppervlak bestemd voor ‘Cultuur en ontspanning’ conform het bepaal-

de in artikel 6.1 van het vigerende bestemmingsplan en/of ‘Maatschappe-

lijk’ conform het bepaalde in artikel 10.1 van het vigerende bestemmings-

plan 

en …>. 

Definitief Ontwerp Het Definitief Ontwerp omvat de deelproducten zoals opgenomen in Artikel 

5 lid 2, die benodigd zijn voor de omgevingsvergunningaanvraag, waaron-

der tekeningen van het vastgoed, inzicht in de benodigde technische en 

bouwkundige voorzieningen, in het materiaal en de ondergrond, een tijds-

planning voor de uitvoering van (delen van) het  Project door de Koper plus 

eventuele derden. Daarnaast wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op 

het ontwerp, de verkavelingsprincipes, rooilijnen en bouwhoogten, de inter-

ne en externe ontsluitingsstructuur, parkeren, het programma en hoeveel-

heden. 

Partijen De Gemeente en de Koper.  

Project De transformatie van het Projectgebied, zoals beschreven in de onderhavi-

ge Overeenkomst en nader gespecificeerd in Artikel 5. 

Projectgebied Het gebied, zoals weergegeven op de als bijlage 3 bij de Overeenkomst 

gevoegde kaart, dat benodigd is door de Koper voor de realisatie van het 

Project, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie D, nummer 11162. 

In de Overeenkomst ook wel aangeduid als het Verkochte.  

Projectorganisatie De organisatie zoals bedoeld in Artikel 15.  

Onherroepelijke  

omgevingsvergun-

ning 

Een omgevingsvergunning, waartegen geen bezwaar c.q. beroep meer 

mogelijk is. 

Optieovereenkomst De tussen Partijen voorafgaand aan de Overeenkomstgesloten overeen-

komst (bijlage 4), waarin zij onder meer afspraken vastlegden over de re-

servering van het Projectgebied ten behoeve van de Koper en de toetsing 

van de integriteit van de Koper. De inhoud van de Optieovereenkomst komt 

te vervallen met het tot stand komen van deze Overeenkomst.  

Overeenkomst Deze Koopovereenkomst. 

Verkochte Het pand de Egelantier met ondergrond gelegen aan de Gasthuisvest 47, 

47A (2011 EV), alsmede de gebouwen en ondergrond gelegen aan de 

Kleine Houtstraat 100B (2011 DR), 126RD en 126ZW (2011 DS), de bin-

nen patio en de tuin gelegen aan de voorzijde van de Egelantier, kadas-

traal bekend gemeente Haarlem, sectie D, nummer 11162 met een totale 

oppervlakte van circa 4.964 vierkante meter, zoals weergegeven op de 

verkooptekening van bijlage 3. In de Overeenkomst ook wel aangeduid als 

het Projectgebied.  

Verkoopdocument Het document van <datum> 2019 dat in fase 2 van de verkoopprocedure 
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voor de locatie Egelantier Haarlem is meegegeven aan de marktpartijen, 

waarin concreet wordt aangegeven wat van de marktpartijen wordt ver-

wacht en waarop de marktpartijen hun aanbieding dienen te baseren voor 

het Projectgebied. 

Voorlopig Ontwerp De op basis van de Optieovereenkomst door de Koper voor het Projectge-

bied gemaakte globale uitwerking van het programma van eisen en wen-

sen in een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp met schetsontwerpen en 

plattegronden van het vastgoed, bijgevoegd als bijlage 6.  

Winnende Aanbie-

ding 

De aanbieding van de Koper, die door de Gemeente op basis van het door 

haar opgestelde Verkoopdocument voor de verkoopprocedure Egelantier 

Haarlem is beoordeeld met de hoogste score op de in het Verkoopdocu-

ment genoemde criteria. 

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst 

Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen Partijen over hun verde-

re samenwerking aangaande het Project – in het bijzonder de juridische en financiële voorwaarden 

waaronder het Projectgebied in exploitatie en/of afzet kan worden gebracht – waaronder in ieder 

geval, maar niet beperkt tot: 

a. de onderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling; 

b. de verdere ontwikkeling van de plannen voor het Projectgebied tot een Definitief Ontwerp; 

c. de voor de uitvoering van de plannen benodigde grondtransactie; 

d. het publiekrechtelijk faciliteren van de plannen door de Gemeente; 

e. de realisatie van voornoemde plannen voor het vastgoed voor eigen rekening en risico van de 

Koper;  

f. de planning van het Project, 

g. <aanvullen indien nodig> 

een en ander conform hetgeen zoals overeengekomen in de Overeenkomst. 

Artikel 3. Algemene en planinhoudelijke uitgangspunten 

3.1.  Partijen gaan bij de uitvoering van de Overeenkomst uit van de volgende rol-, taak- en 

risicoverdeling: 

a. de Koper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 

realisatie van alle plannen voor het Projectgebied;  

b. de Gemeente beperkt zich tot het verkopen van de voor het Project benodigde 

grond met opstallen aan de Koper, het binnen haar publiekrechtelijke kader toetsen 

van de plannen voor het Projectgebied en het verlenen van planologische en pu-

bliekrechtelijke medewerking. 

3.2.  Bij de uitvoering van de Overeenkomst geldt als uitgangspunt de inhoud van de volgen-

de documenten: 

1. Bestemmingsplan ‘Vijfhoek / Heiliglanden – De Kamp’ d.d. 14 juni 2018 (Partijen ge-

noegzaam bekend); 

2. Verkoopdocument ‘Verkoopprocedure met voorselectie, fase 2, Egelantier Haarlem’ 

de dato <datum> (bijlage 1) inclusief bijlagen en de daarbij behorende inlichtingen 

(Partijen genoegzaam bekend); 
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3. Winnende Aanbieding de dato <datum> (bijlage 2); 

4. Algemene Verkoopvoorwaarden d.d. 8 januari 1997, nummer 4-1997, voor het laatst 

gewijzigd op 6 juli 2004 (bijlage 5); 

5. Het Voorlopig Ontwerp d.d. <datum> (bijlage 6);  

6. <aanvullen indien nodig> 

In geval van strijdigheden tussen de genoemde documenten, nemen de documenten de 

rangorde in zoals hierboven aangegeven, waarbij eerdergenoemde documenten preva-

leren boven later genoemde documenten, te beginnen bij 1. 

3.3.  Artikel 2.3 lid 1, eerste en tweede zin, artikel 2.3 lid 5, artikel 2.5, artikel 2.10, artikel 2.11 

en hoofdstuk 3, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3.4, 3.11, 3.12, 3.16 en 3.17 

van de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst. 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de inhoud van de Overeenkomsten de Algemene 

Verkoopvoorwaarden prevaleert de tekst van de Overeenkomst.  

3.4.  Het aangaan van de Overeenkomst laat onverlet dat de Gemeente gehouden is om de 

Europese regelgeving op het gebied van aanbesteding en staatssteun, in het bijzonder 

de Aanbestedingswet en de artikelen 107 en 108 van het VWEU na te leven. Het nale-

ven van deze verplichtingen levert op geen enkele wijze een tekortkoming op in de na-

koming van de verplichtingen van de Gemeente uit hoofde van de Overeenkomsten 

eventuele vervolgovereenkomsten en kan er nimmer toe leiden dat de Gemeente kos-

ten- en/of schadevergoeding is verschuldigd aan de Koper. 

3.5.  De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in de Overeenkomst– en eventuele 

vervolgovereenkomsten – is bepaald volledig haar publiekrechtelijke bevoegdheden, ta-

ken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in, dat er van de zijde van de Gemeente geen 

sprake van wanprestatie zal zijn en de Gemeente tot generlei vergoeding van enigerlei 

schade, kosten en interesten aan de wederpartij is gehouden, indien het handelen hier-

naar eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke (rechts)handelingen verricht of nalaat, die 

niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van de Overeenkomst– en/of even-

tuele vervolgovereenkomsten. 

3.6.  Indien op enig moment mocht blijken dat (een deel van) hetgeen Partijen in de Overeen-

komstzijn overeengekomen strijdig is met de op dat moment geldende wet- en regelge-

ving en/of jurisprudentie, komen Partijen in onderling overleg tot een zodanige aanpas-

sing van de Overeenkomst dat deze strijdigheid niet langer bestaat. Daarbij respecteren 

zij zo veel als mogelijk de geest van de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken, met 

dien verstande dat zij eventuele strijdige afspraken zodanig herformuleren dat de inhoud 

daarvan zo dicht mogelijk blijft bij hetgeen Partijen oorspronkelijk zijn overeengekomen.    

3.7.  Partijen verplichten zich wederzijds geen handelingen te zullen verrichten of na te laten 

die de uitvoering van de Overeenkomst in de weg kunnen staan, tenzij deze uit de wet of 

een uitspraak van een bevoegde rechterlijke instantie voortvloeien. 

Artikel 4. Financiële uitgangspunten, inclusief gemeentelijk kostenverhaal en garanties 

4.1.  De door Koper in verband met het in exploitatie brengen van het Projectgebied aan de 

Gemeente verschuldigde exploitatiebijdragen (gemeentelijk kostenverhaal conform de 

Wro, waaronder begrepen eventuele vergoedingen voor planschade), waaronder de 

kosten ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van deze Overeenkomst, de plan-

voorbereiding, -toetsing en -begeleiding, alsmede het wijzigen van het bestemmingsplan 
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(inclusief bijbehorende procedure conform de Wro) zijn verdisconteerd in de in Artikel 8 

lid 2 bedoelde koopsom. De Overeenkomst kan daarmee worden gekwalificeerd als een 

zogeheten anterieure overeenkomst in de zin van artikel  6.24 jo. 6.12 Wet ruimtelijke 

ordening (hierna: Wro), waarmee het gemeentelijke kostenverhaal voldoende anderszins 

is verzekerd. 

4.2.  Alle (overige) kosten voor de realisatie van het Project komen volledig rekening en risico 

van de Koper. 

4.3.  In de koopsom als benoemd in Artikel 8 lid 2 zijn voorts in ieder geval niet begrepen: 

a. de kosten voor de Gemeente gemoeid met een eventuele bezwaarprocedure of een 

eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan van 

Artikel 6. Indien dit zich voordoet, zullen deze alsdan, nadat zij de Koper hierover 

geïnformeerd heeft, op basis van werkelijk gemaakte kosten worden doorberekend 

aan de Koper; 

b. leges, precario en andersoortige vergoedingen die verschuldigd zijn voor het verkrij-

gen van vergunningen ten behoeve van de uitvoering van het Project. Deze zal de 

Koper rechtstreeks betalen bij de aanvraag/verlening van de betreffende vergun-

ning;  

c. planschade, zoals uitgewerkt in lid 4 van dit Artikel.  

4.4.  a. Als gevolg van de in lid 1 van dit Artikel en Artikel 6 lid 1 omschreven planologische 

voorbereiding kan sprake zijn van een maatregel waaruit schade kan voortvloeien in 

de zin van artikel 6.1 Wro.  

b. De Koper verbindt zich om aan de Gemeente het totale bedrag te compenseren van 

de planschade, die onherroepelijk voor vergoeding in aanmerking komt en die voort-

vloeit uit de desbetreffende planologische maatregel, zoals deze wordt vastgesteld 

door de Gemeente en in werking treedt. 

c. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 Wro wordt door de 

Gemeente behandeld conform het bepaalde in afdeling 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro 

alsmede de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, 

zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 30 oktober 2008, in werking getreden 

7 november 2008. 

d. De Gemeente zal de Koper schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om tege-

moetkoming in planschade die voortvloeit uit de planologische maatregel(en) zoals 

aangegeven in lid 1 van dit Artikel en Artikel 6 lid 1. De Koper zal door de Gemeente 

conform het bepaalde in artikel 6.4.a. Wro als belanghebbende worden aangemerkt 

bij het besluit op een aanvraag om tegemoetkoming in schade. 

e. De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststel-

ling van een bedrag aan planschade die voortvloeit uit de in lid 1 van dit Artikel en 

Artikel 6 lid 1 van de Overeenkomst bedoelde planologische maatregel, het bedrag 

schriftelijk aan de Koper mededelen, met het verzoek voor betaling zorg te dragen. 

Betaling vindt plaats op basis van de door de Gemeente toegezonden factuur. 

4.5.  Ter meerdere zekerheid van de nakoming van voor de Koper uit de Overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen, verstrekt de Koper aan de Gemeente uiterlijk direct voor-

afgaand aan de juridische levering van het Verkochte één van de volgende garanties: 

a. een direct opeisbare, onherroepelijke en onvoorwaardelijke ‘first call’ bankgarantie 

zonder einddatum conform het model van bijlage 7, afgegeven door een erkende 

Nederlandse bank- of borginstelling ter waarde van 3% van de totale koopsom (ex-
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clusief de daarover door Koper verschuldigde belasting), zijnde <bedrag>; 

OF 

b. een waarborgsom ter hoogte van 3% van de totale koopsom (exclusief de daarover 

door Koper verschuldigde belasting), zijnde <bedrag>, te deponeren bij de notaris; 

EN 

c. een concerngarantie van <naam partij> waarbij die partij zich hoofdelijk garant ver-

klaart voor alle voor de Koper uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

ten behoeve van alle verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst, waaronder – 

doch niet uitsluitend – de nakoming van de koop- en betalingsverplichting als bedoeld in 

Artikel 8 lid 1 (grondoverdracht), alsmede eventuele herstelwerkzaamheden als bedoeld 

in Artikel12. 

Deze garanties blijven volledig in stand tot het moment dat de verplichtingen ter zeker-

heid waarvan deze zijn afgegeven, naar het oordeel van de Gemeente, volledig zijn na-

gekomen. De Gemeente kan deze garanties aanspreken indien de bijbehorende ver-

plichtingen niet worden nagekomen, doch nadat zij de Koper heeft gemaand om de be-

treffende opeisbaar geworden verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog na te 

komen en de Koper vervolgens in verzuim is gebleven om deze verplichtingen alsnog 

binnen deze termijn na te komen. 

Over de voornoemde garanties wordt op geen enkele wijze rente vergoedt. 

Artikel 5. Programma en planuitwerking 

5.1.  Ten behoeve van de planuitwerking voor het Projectgebied, voorzien Partijen op basis 

van de Winnende Aanbieding van bijlage 2 het volgende programma voor het Project-

gebied: 

a. <schets programma: beschrijving minimaal: de realisatie van een hotel voor mini-

maal 55% van het totale bruto vloeroppervlak, zoals bedoeld in artikel 22.1 van het 

vigerende bestemmingsplan, ten minste tien kleine stadswoningen met een maxima-

le vrij op naam prijs van € 259.225,- (prijspeil 1-1-2019) of een maximale huurprijs 

van € 1007,- per maand (prijspeil 1 januari 2019), een en ander conform paragraaf 

2.3.5 lid 2 en zoals bedoeld in artikel 22.1 van het vigerende bestemmingsplan, mi-

nimaal 1.500 m2 van het totale bruto vloeroppervlak bestemd voor ‘Cultuur en ont-

spanning’ conform het bepaalde in artikel 6.1 van het vigerende bestemmingsplan 

en/of ‘Maatschappelijk’ conform het bepaalde in artikel 10.1 van het vigerende be-

stemmingsplan en …>. 

b. PM 

Doel is om voornoemd programma in één fase te realiseren. In geval van significant ge-

wijzigde marktomstandigheden treden Partijen in overleg over een eventueel alsnog in 

te voeren fasering. 

5.2.  De Koper werkt de plannen voor het voornoemde programma op basis van de Winnen-

de Aanbieding, met inachtneming van de in de voorgaande twee Artikelen neergelegde 

uitgangspunten en op basis van het Voorlopig Ontwerp dat de Koper op basis van de 

Optieovereenkomst reeds heeft uitgewerkt, verder uit tot een integraal Definitief Ontwerp 

en uiteindelijk tot het niveau van bestekken. De Koper laat het Definitief Ontwerp voor 

eigen rekening en risico vervaardigen. De Gemeente heeft hierbij zo veel mogelijk een 

toetsende rol gelet op haar publiekrechtelijke taak en verantwoordelijkheid. Het Definitief 

Ontwerp omvat in ieder geval de volgende deelproducten: 



Uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden 

    

 

Paraaf: Gemeente  Koper 10 

 

a. een stedenbouwkundig plan, alsmede een toelichting hierop; 

b. het definitieve programma, inclusief markttechnische/economische onderbouwing 

daarvan; 

c. een bijbehorende transparante exploitatieopzet op basis van een open kostenbegro-

ting; 

d. een verkeers- en vervoersplan voor zowel de tijdelijke situatie gedurende realisatie, 

alsmede de nieuwe situatie na afronding van de realisatie, inclusief oplossingen voor 

de ontsluiting van het Projectgebied en de afwikkeling van de daarmee gepaard 

gaande verkeers- en vervoersstromen; 

e. een rioleringsplan; 

f. een waterhuishoudingplan; 

g. een plan van aanpak voor de realisatiefase, inclusief definitieve planning en fasering 

voor de realisatie; 

h. de voor de wijziging van het bestemmingsplan benodigde planologische onder-

zoeken en ruimtelijke onderbouwing, te weten <typen onderzoeken>; 

i. PM. 

5.3.  Bij de realisatie van het vastgoed binnen het Projectgebied door de Koper is de Koper 

gehouden aan de vigerende parkeernormen en het vigerende gemeentelijk parkeerbe-

leid.  

5.4.  De resultaten van de planvorming zullen door Partijen binnen de Projectorganisatie wor-

den getoetst aan de in de Overeenkomst vastgelegde uitgangspunten en randvoorwaar-

den. Zodra Partijen het binnen de Projectgroep eens zijn geworden over het Definitief 

Ontwerp leggen zij dit ter toetsing en goedkeuring voor aan de Stuurgroep. De beslis-

singsbevoegde personen van de Gemeente binnen de Stuurgroep beperken zich hierbij 

tot het binnen het publiekrechtelijke kader en de kaders en randvoorwaarden uit de ver-

koopprocedure, de Winnende Aanbieding en het Voorlopig Ontwerp toetsen van het De-

finitief Ontwerp. 

5.5.  Indien één of meer van deze beslissingsbevoegde organen van Partijen niet kan in-

stemmen met het Definitief Ontwerp, dan heeft de Koper drie maanden de tijd om tot zo-

danige aanpassingen te komen dat alsnog instemming door alle beslissingsbevoegde 

organen kan plaatsvinden op het Definitief Ontwerp. 

Artikel 6. Publiekrechtelijke medewerking 

6.1.  Zodra het Definitief Ontwerp als bedoeld in het vorige Artikel is goedgekeurd door de 

genoemde beslissingsbevoegde organen, start de  

Koper met de planologische vertaling van deze plannen in de vorm van een wijzigings-

plan EN/OF een aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestem-

mingsplan voor het Projectgebied, dat de uitvoering van de plannen planologisch moge-

lijk maakt. 

6.2.  De Koper is verplicht tijdig, zo spoedig mogelijk na de instemming door alle beslissings-

bevoegde organen met het Definitief Ontwerp voor het Projectgebied als bedoeld in Arti-

kel 5 – volledige en ontvankelijke aanvragen in te dienen voor de benodigde vergunnin-

gen ten behoeve van de uitvoering van de (bouw)plannen in het Projectgebied. 

6.3.  De Gemeente zal zich – binnen de kaders van haar publiekrechtelijke positie en verant-

woordelijkheden, de wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens 



Uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden 

    

 

Paraaf: Gemeente  Koper 11 

 

derden – maximaal inspannen en bevorderen dat: 

a. voor het in lid 1 van dit Artikel bedoelde wijzigingsplan EN/OF een aanvraag omge-

vingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan een procedure conform 

de Wro EN/OF Wabo ter vaststelling daarvan wordt doorlopen; 

b. de in Artikel 6 lid 2 bedoelde vergunningen worden verleend; 

c. <overige publiekrechtelijke medewerking Project>, 

en zal daarbij trachten te voorkomen dat vertraging optreedt bij de behandeling of af-

handeling van aanvragen en daarmee verband houdende procedures. De Gemeente is 

geenszins aansprakelijk jegens de Koper voor (de nadelige gevolgen van) het niet c.q. 

niet tijdig kunnen beschikken over een wijzigingsplan en/of de aangevraagde vergunnin-

gen. 

6.4.  Partijen zijn zich er van bewust dat er tijdens de looptijd van de Overeenkomst belem-

meringen van publiekrechtelijke aard kunnen ontstaan, zoals: 

a. de gevolgen van inspraak/zienswijzen en ingestelde bezwaar- en beroepsprocedu-

res tegen beslissingen van de Gemeente, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van het Project; 

b. de gevolgen van of vertraging in de beslissingen van de administratieve rechter; 

c. de gevolgen van nieuwe wet- of regelgeving. 

Indien zich een belemmering van publiekrechtelijke aard voordoet, kan vertraging in het 

proces ontstaan. In dat geval plegen Partijen overleg over de alsdan ontstane situatie en 

zullen Partijen zich inspannen de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken, bij-

voorbeeld door planaanpassing. De Koper zal de Gemeente niet aanspreken voor kos-

ten- en/of schadevergoeding ten gevolge van publiekrechtelijke belemmeringen. 

Artikel 7. Omgevingsrechtelijke aspecten 

7.1.  De Koper is ermee bekend dat de Egelantier ofwel het ‘Sint Elisabeth gasthuis complex’ 

gelegen aan de Gasthuisvest 47 in het Projectgebied een Rijksmonument betreft en 

derhalve valt onder de Erfgoedwet.   

7.2.  Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in het Projectgebied komen Par-

tijen het navolgende overeen:  

a. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikellid is sprake indien zich op en/of in 

de bodem van het Projectgebied hogere concentraties van schadelijke stoffen be-

vinden dan op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de Achter-

grondwaarden van het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de 

vaste bodem betreft, en gelet op de streefwaarden grondwater van de Circulaire 

bodemsanering 2013, voor zover het grondwater betreft, dan wel daarvoor in de 

plaats tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen. 

b. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in 

het Projectgebied. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport. 

 ‘Verifiërend bodemonderzoek Gasthuisvest 47 (Egelantier) te Haarlem van 28 okto-

ber 2016 met kenmerk 29102162GV (bijlage 8)’. 

 De Gemeente verwijst naar dit onderzoeksrapport, de brief van de afdeling Milieu 

van de gemeente Haarlem van 3 november 2016 met kenmerk 

STZ/MIL/2016/493517 (bijlage 9) en de beschikking ‘Vaststelling geval van ernsti-

ge bodemverontreiniging en vaststelling saneringsurgentie’ op het perceel Gast-

huisvest 47 (Egelantiercomplex) van 6 december 2000, Wbb-code NH/130/0154, 
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kenmerk 2000-33656 (bijlage 10) voor de hem bekende feiten en omstandigheden 

die van belang zijn of kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van bodem-

verontreiniging in het Projectgebied. 

c. Op basis van de inhoud van voormeld rapport en de overige in sub b van dit lid ge-

noemde stukken gaan Partijen ervan uit dat het noordelijke deel van het Projectge-

bied sterk verontreinigd is met zink. De puinhoudende ondergrond ten noorden van 

het Minnebroederspad is sterk verontreinigd met lood. In de boven- en ondergrond 

van het gehele terrein zijn enkele lichte tot matige verontreinigingen met metalen, 

PAK en olie aangetoond. Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat er geen bo-

demverontreinigingen in het Projectgebied aanwezig zijn, die een beperking vormen 

voor het gebruik van dit perceel ‘wonen met tuin’. Totdat het bevoegd gezag Wbb 

de beschikking van 6 december 2000 heeft herzien, blijven evenwel de vastgestel-

de gevallen van bodemverontreiniging met de daarbij opgelegde gebruiksbeperkin-

gen van kracht. 

d. De Gemeente is niet bekend met andere feiten of omstandigheden die erop wijzen 

of kunnen wijzen dat de onroerende zaak enige andere verontreiniging bevat, dan 

zijn vermeld in de stukken als genoemd onder sub b van dit lid. 

e. De Koper zal de Gemeente niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmati-

ge daad aanspreken tot sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten 

aanzien van bodemverontreiniging in het Projectgebied, dan wel tot vergoeding van 

de kosten ten gevolge van bodemverontreiniging. Deze verplichting van de Koper 

geldt als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek en zal overgaan op degenen die het Projectgebied of een deel daarvan 

zullen verkrijgen onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende een 

recht tot gebruik van het Projectgebied zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze 

verplichting gebonden. 

f. De juridische levering van de onroerende zaak vindt plaats overeenkomstig het be-

paalde in Artikel 8. Vanaf dat tijdstip draagt de Koper het risico van het Projectge-

bied voor zover uit de Overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 Vanaf het tijdstip van de juridische levering draagt de Koper het risico van het Pro-

jectgebied voor zover uit het navolgende niets anders voortvloeit. 

g. Alle door de Koper gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveili-

gingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, 

sanering en nazorg alsmede het waardedrukkend effect van eventuele verontreini-

ging voortvloeiende uit de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen komen volle-

dig voor rekening en risico van de Koper.  

7.3.  Voor wat betreft de aanwezigheid van asbest in het Projectgebied is in opdracht van de 

Gemeente een volledige asbestinventarisatie uitgevoerd door MvM Asbestinventarisatie 

op 5, 6 en 19 november 2015. De resultaten van deze inventarisatie zijn vastgelegd in 

een rapport d.d. 1 december 2015 met projectidentificatiecode: 07-D070141/15.0098 

(bijlage 11). 

De Gemeente verwijst naar dit rapport voor de hem bekende feiten en omstandigheden 

die van belang zijn of kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van in het Project-

gebied aanwezige asbest. 

De Gemeente is niet bekend met andere feiten of omstandigheden die erop wijzen of 

kunnen wijzen dat het Projectgebied asbest bevat, dan zijn vermeld in het onderzoek. 
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7.4.  De Koper zal de Gemeente niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige 

daad aanspreken tot sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien 

van asbest in het Projectgebied (vrijwaring). Deze verplichting van de Koper geldt als 

kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en 

zal overgaan op degenen die het Projectgebied of een deel hiervan zullen verkrijgen on-

der bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de on-

roerende zaak zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze verplichting gebonden. 

7.5.  De Koper verklaart bekend te zijn met de lokale problemen betreffende het grondwater-

peil, mogelijk ontstaan als gevolg van gewijzigd duinwaterbeheer. Indien nu of in de toe-

komst hinder ondervonden wordt van de stand van het grondwater in het Projectgebied, 

vrijwaart de Koper, de Gemeente op voorhand van alle aansprakelijkheid en schade 

hieruit voortvloeiende. 

7.6.  De Koper zal de Gemeente niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige 

daad aanspreken tot sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien 

van het grondwaterpeil in het Projectgebied, dan wel tot vergoeding van de kosten ten 

gevolge daarvan (vrijwaring). Deze verplichting van Koper geldt als kwalitatieve verplich-

ting in de zin van artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zal overgaan op de-

genen die het Projectgebied of een deel hiervan zullen verkrijgen onder bijzondere titel. 

Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende zaak zullen 

verkrijgen zijn eveneens aan deze verplichting gebonden. 

7.7.  De Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de bebouwing in het Projectgebied, het 

verkochte, dateert van rond 1871, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit 

gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuw vervaardigd onroerend 

goed. De Gemeente staat niet in voor (de kwaliteit van) de funderingen, de vloeren, de 

leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig onge-

dierte/schimmels (zoals bijv. houtworm, boktor, zwam, etc.). (Bouwkundige) kwaliteits-

gebreken leveren geen non-conformiteit op in de zin van artikel 7:17 lid 2 BW. 

7.8.  Het is de Koper slechts toegestaan in het Projectgebied van buiten het Projectgebied 

aangevoerde grond te gebruiken die voldoet aan de daaraan redelijkerwijze te stellen 

milieukundige eisen, zulks blijkend uit een bij die aangevoerde grond behorend onder-

zoek. 

7.9.  De Koper is bekend met de Klic-melding en bijbehorende tekeningen kabels en leidin-

gen met kenmerk 19O012402 van 11 februari 2019.   

Artikel 8. Grondoverdracht 

8.1.  De Gemeente verkoopt aan de Koper – die van de Gemeente koopt – het Verkochte, 

zoals <kleur> gearceerd aangegeven op de grondverkooptekening van bijlage 3, kadas-

traal bekend gemeente Haarlem, sectie D, nummers 11162, momenteel in gebruik als 

<gebruik>, met een totale oppervlakte van in totaal circa 4.964 vierkante meter. Deze 

gronden zijn bestemd voor de realisatie van <omschrijving programma> voor eigen re-

kening en risico door de Koper.    

8.2.  De totale koopsom van het Verkochte bedraagt € <bedrag>,- kosten koper, prijspeil 1 

januari 2020.   

8.3.  

 

Juridische levering van het Verkochte vindt ineens plaats, zo spoedig mogelijk na onder-

tekening van de Overeenkomst, doch uiterlijk twee weken nadat voor de realisatie van 

het Project een (eerste) Onherroepelijke omgevingsvergunning beschikbaar is. Juridi-
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sche levering geschiedt te allen tijde onder afstanddoening van het recht tot het vorde-

ren van ontbinding van de Koopovereenkomst. 

8.4.  Betaling van de volledige koopsom voor het Verkochte vindt gelijktijdig plaats met de ju-

ridische levering van het Verkochte, door middel van creditering van de daartoe bestem-

de derdengeldenrekening van de hierna bedoelde notaris ten behoeve van de Gemeen-

te. 

8.5.  Het Verkochte wordt geleverd in de feitelijke staat en toestand waarin dit zich bevindt op 

het moment van sluiten van deze Overeenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en 

lasten, rechten en verplichtingen, doch vrij van zakelijke rechten blijkende uit de openba-

re registers, dan wel anderszins kenbaar of bekend met uitzondering van erfdienstbaar-

heden, en met uitzondering van die betreffende bestaande functionele openbare nutslei-

dingen, vrij van hypotheken en beslagen, vrij van pacht, huur en andere gebruiksrech-

ten. Voor het overige wordt het Verkochte geleverd met dien verstande dat er tussen 

Partijen op basis van het in Artikel 7 bepaalde vanuit wordt gegaan dat de bodemkwali-

teit voldoet aan de vereisten van het Beoogde gebruik van het Verkochte.  

8.6.  Direct na de juridische levering komt het Verkochte volledig voor rekening en risico van 

de Koper en zal de Koper het Verkochte vervolgens volledig voor eigen rekening en risi-

co exploiteren en/of afzetten. Voorts komen vanaf dat moment alle belastingen en zake-

lijke- c.q. eigenaarslasten die betrekking hebben op het Verkochte voor rekening van de 

Koper. De zakelijke lasten voor wat betreft de onroerende zaakbelasting zullen op het 

moment van juridische levering worden verrekend wat betreft de lopende termijn(en). 

8.7.  De in de Overeenkomst beschreven grondlevering zal nader worden uitgewerkt in een 

notariële akte van levering, waarin de voor de (ver)koop van het Verkochte in het rechts-

verkeer gebruikelijke bepalingen zullen worden opgenomen, behoudens afwijkende be-

palingen uit de Overeenkomst. De akte van transport c.q. levering zal worden verleden 

door notariskantoor <naam notaris(kantoor)> of diens plaatsvervanger of opvolger, ge-

vestigd te <plaats>. De kosten van levering en de eigendomsoverdracht, alsmede de 

over het Verkochte verschuldigde belastingen zijn niet inbegrepen in de koopsom en 

komen volledig voor rekening van de Koper. 

8.8.  De juiste grootte van het Verkochte als bedoeld in dit Artikel zal worden vastgesteld bij 

de opmeting door de landmeetkundige dienst van het Kadaster op grond van de bij de 

Overeenkomst behorende tekeningen en de aanwijzingen van Partijen. Er vindt geen 

verrekening van over- of ondermaat plaats, noch kunnen Partijen hier anderszins rech-

ten aan ontlenen. 

8.9.  De door de Koper bij het sluiten van de Optieovereenkomst betaalde exclusiviteitsver-

goeding ter hoogte van 10% van de totale koopsom, zijnde een bedrag van € <bedrag> 

zonder btw, voor het exclusief beschikbaar houden van het Projectgebied voor de Koper 

wordt bij juridische levering van het Projectgebied verrekend met de betaling van de 

koopsom. Over de exclusiviteitsvergoeding wordt op geen enkele manier rente vergoed. 

Artikel 9. Goederenrechtelijke aspecten 

9.1.  De Gemeente heeft een erfdienstbaarheden onderzoek uit laten voeren naar de aanwe-

zigheid van erfdienstbaarheden in het Projectgebied, dit onderzoek is als bijlage 12 bij-

gevoegd. De Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van dit erfdienstbaarheden-

onderzoek en de uitkomsten te respecteren.  
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9.2.  Ter zake van het Projectgebied worden door de Gemeente zakelijke rechten (waaronder 

erfdienstbaarheden), kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen annex derdenbe-

dingen gevestigd ter bestendiging de realisatie daarvan, welke nader zullen worden uit-

gewerkt in een notariële akte, waaraan Partijen zich verplichten hun volledige medewer-

king te verlenen. Het betreft in ieder geval de volgende zaken: 

a. De Koper en diens rechtsopvolgers c.q. kopers moeten gedogen, dat palen, kabels, 

draden, isolatoren, rozetten en pijpleidingen, voor openbare doeleinden bestemd, 

op, in, aan, of boven gronden in het Projectgebied worden/zijn aangebracht, op de 

plaatsen waar en de wijze waarop de Gemeente dan wel het desbetreffende nuts-

bedrijf dit nodig zal achten. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de 

eigena(a)r(en) overlegd. De Koper of diens rechtverkrijgenden zijn verplicht al het-

geen krachtens deze bepaling is of wordt aangebracht te laten bestaan en te laten 

onderhouden; 

b. De Koper en diens rechtsopvolgers c.q. kopers zijn verplicht <aantal> privé parkeer-

plaatsen per woning in het Projectgebied op privé terrein te realiseren en in stand te 

houden; 

c. De Koper en diens rechtsopvolgers c.q. kopers verplichten zich om zich te onthou-

den van alle handelen of nalaten dat in de weg zou kunnen staan aan de realisatie 

van het Project conform deze Overeenkomst; 

d. Zelfbewoningsplicht koopwoningen 

Voor de <aantal> stadswoningen voor de doelgroep starters, jongeren en ouderen 

geldt dat deze op basis van <beleid> een vrij op naam prijs mogen hebben van 

maximaal € 259.225,- (prijspeil 1 januari 2019). De Koper legt in de akten van leve-

ring met de kopers van deze stadswoningen een zelfbewoningsplicht op conform het 

bepaalde in artikel 3.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden OF (indien vastge-

steld bij het sluiten van de Overeenkomst) conform de laatste vastgestelde kaders 

conform Inzet Instrumentarium antispeculatiebeding 2019/237762 (zelfbewonings-

plicht van 3 jaar); 

e. Maximale huurprijs en verbod op uitponden huurwoningen 

Voor de <aantal> stadswoningen voor de doelgroep starters, jongeren en ouderen 

die in de huur worden aangeboden geldt dat deze op basis van de ’Kaders en in-

strumenten sociale huur en middensegment d.d. 4 maart 2019’ een maximale huur-

prijs van € 1.007,- per maand (prijspeil 1 januari 2019) mogen hebben voor een pe-

riode van minimaal 15 jaar. De huren mogen jaarlijks geïndexeerd worden op basis 

van de CPI index alle huishoudens waarbij voor het basisjaar geldt 2015 = 100. Er 

geldt een verbod op uitponden van de huurwoningen gedurende een periode van 15 

jaar per woning, startend vanaf de ingebruikname van de desbetreffende woning 

door de eerste huurder. Eénmaal per jaar wordt door de Koper per woning de (geïn-

dexeerde) huurprijs aangeleverd aan de Gemeente, via een vastgesteld format, zo-

dat de Gemeente de huurprijs kan toetsen; 

f. Vluchtweg voor musea Groot Heiligland 

Ten laste van het Verkochte (het dienende erf) en ten behoeve van het perceel ka-

dastraal bekend gemeente Haarlem, sectie D, nummer 11159 (het heersende erf) 

wordt hierbij gevestigd de erfdienstbaarheid van (vlucht)weg, op grond waarvan de 

eigenaren en gebruikers van het op het heersende erf gelegen gebouw (thans in 

gebruik als museum) een nooduitgang/doorgang mogen hebben vanuit hun gebouw 
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naar het Verkochte, via een deur uitkomende op de eerste verdieping van het trap-

penhuis in het westelijke deel van het Verkochte, om te vluchten naar het Groot Hei-

ligland via de steeg/poort op de begane grond, zulks uitsluitend te gebruiken in geval 

van nood, een en ander zoals schetsmatig is weergegeven op de aan de Overeen-

komst gehechte tekening met nummer 2019/105-79-2 (bijlage 13). De eigenaars 

van het heersende erf zijn geen vergoeding verschuldigd voor deze erfdienstbaar-

heid; 

g. Brandtrap naar Egelantiertuin 

Ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie D, nummer 

11159 (het dienende erf) en ten behoeve van het Verkochte (het heersende erf) 

wordt hierbij gevestigd de erfdienstbaarheid van (vlucht)weg, op grond waarvan de 

eigenaren en gebruikers van het Verkochte een noodtrap mogen hebben om vanaf 

het dak van het Verkochte (aan de noordzijde) via de op het dienende erf aanwezige 

noodtrap te kunnen vluchten naar de Egelantiertuin, zulks uitsluitend te gebruiken in 

geval van nood, een en ander zoals schetsmatig is weergegeven op de aan de 

Overeenkomst gehechte tekening met nummer 2019/105-79-3 (bijlage 14). De ei-

genaars van het heersende erf zijn geen vergoeding verschuldigd voor deze erf-

dienstbaarheid; 

h. De verplichtingen zoals neergelegd in artikel 3.11 en 3.12 van de Algemene Ver-

koopvoorwaarden en Artikel #, Artikel #, Artikel #, …; 

i. PM: overige opstalrechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen 

De voornoemde onderdelen van dit Artikellid alsmede dit onderdeel moeten bij elke ver-

vreemding van gronden in het Projectgebied of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke 

toekenning van een zakelijk genotsrecht op deze gronden of een gedeelte daarvan, aan 

de opvolgende ei-gena(a)r(en) of zakelijk gerechtigden worden opgelegd en worden be-

dongen ten behoeve van de Gemeente conform het bepaalde in artikel 3.16 van de Al-

gemene Verkoopvoorwaarden, tenzij de bedoelde bepalingen inmiddels zijn uitgewerkt.  

Voor het overige zullen alle erfdienstbaarheden zoals die blijken uit eerdere akten van 

levering en de openbare registers worden gerespecteerd. Deze blijken uit het document 

dat als bijlage 12 bij de Overeenkomst is gevoegd.   

Artikel 10.  Aanbiedingsplicht Koper 

10.1.  Indien de Koper niet binnen twaalf maanden nadat hij het Verkochte geleverd heeft ge-

kregen, is gestart met de realisatie <omschrijven starthandeling o.b.v. Winnende Aan-

bieding>, is de Koper verplicht om het Verkochte bij aangetekend schrijven te koop aan 

te bieden aan de Gemeente. Een en ander geldt niet indien en voor zover sprake is van 

grote vertraging die het gevolg is van aantoonbare overmacht, dit is ter beoordeling aan 

de Gemeente. 

10.2.  De Gemeente dient vervolgens binnen twee maanden na ontvangst van deze aanbie-

ding te beslissen of zij het Verkochte wenst (terug) te kopen van de Koper. Geeft de 

Gemeente hierop te kennen (nog) geen interesse te hebben in een (terug)koop, dan 

dient de Koper het Verkochte vervolgens elke opvolgende zes maanden (zolang niet is 

gestart met de realisatie) opnieuw op dezelfde wijze te koop aan te bieden aan de Ge-

meente. 

10.3.  Indien de Gemeente op enig moment (naar aanleiding van een aanbieding door de Ko-
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per) te kennen geeft het Verkochte (terug) te willen kopen, dan vindt zo spoedig mogelijk 

juridische levering plaats tegen een nader te bepalen koopsom. 

10.4.  De in het vorige lid bedoelde koopsom wordt in overleg bepaald door één door de Ge-

meente aan te wijzen onafhankelijke deskundige en één door de Koper aan te wijzen 

onafhankelijke deskundige. Komen deze twee onafhankelijke deskundigen niet tot een 

akkoord, dan wijzen zij gezamenlijk een derde onafhankelijke deskundige aan die een 

doorslaggevend oordeel geeft. De koopsom kan nimmer hoger zijn dan de koopsom als 

bedoeld in Artikel 8 lid 2. 

Artikel 11.  Verkeer en vervoer en route bouwverkeer 

11.1.  De Koper zal zich houden aan de nader door de Gemeente te bepalen route voor het 

bouwverkeer van en naar het Projectgebied. Zodra deze route is vastgesteld door de 

Gemeente, zal deze als bijlage 15 aan de Overeenkomst worden gehecht. Uitgangs-

punt hierbij is dat de Koper het bouwverkeer aanpast aan de maximale belasting van de 

infrastructuur die naar het Projectgebied leidt.  

11.2.  <Regeling inzake ontsluiting en verkeersontwikkeling nieuwe situatie. Is hiervoor aan-

passing van bestaande infrastructuur nodig?> 

Artikel 12.  Nulmeting en eventuele herstelwerkzaamheden 

12.1.  Als gevolg van realisatiewerkzaamheden binnen het Projectgebied kunnen er schaden 

optreden. De Koper is gehouden eventuele schade volledig te vergoeden. Indien de Ko-

per van mening is dat de schade is ontstaan door ‘derden’, dient dit onverwijld te worden 

gemeld aan de Gemeente. De bewijslast ligt alsdan bij de Koper. De Koper (en/of zijn 

eventuele (onder)aannemers) is verplicht een Construction All Risks-verzekering (CAR-

verzekering) af te sluiten ten behoeve van zijn activiteiten binnen het Projectgebied. De 

Koper vrijwaart de Gemeente voor alle tot zijn aansprakelijkheid gerekende schaden.   

12.2.  Teneinde discussie en/of geschillen over eventueel door uitvoering van het Project ont-

stane schade aan eigendommen van de Gemeente (waaronder bestaande en nieuw 

aangelegde Openbare infrastructuur) en/of derden te voorkomen, zal voorafgaand aan 

de start van de realisatie van elke Fase door Partijen gezamenlijk een nulmeting worden 

uitgevoerd waarbij de staat van deze eigendommen in en in de directe omgeving van het 

Projectgebied wordt vastgelegd. Deze nulmeting omvat het gebied zoals weergegeven 

op de kaart van bijlage 16. De resultaten van deze nulmeting worden vastgelegd in een 

door Partijen te ondertekenen schriftelijk document. De kosten van de nulmeting komen 

voor rekening van de Koper. 

12.3.  Direct na bouwkundige oplevering voeren Partijen gezamenlijk een nieuwe meting uit 

van de staat van voornoemde eigendommen. Hierbij bepalen Partijen welke schade be-

staat en welke herstelwerkzaamheden nodig zijn om de betreffende eigendommen weer 

in staat te brengen waarin deze zich ten tijde van de nulmeting als bedoeld in lid 1 be-

vonden. Zij leggen dit vast in een door hen te ondertekenen schriftelijk document.    

12.4.  De werkelijke kosten gemoeid met de herstelwerkzaamheden als bedoeld in lid 2 zijn 

volledig voor rekening van de Koper. Uitgangspunt hierbij is herstel van schade door en 

voor rekening en risico van de Koper. 

12.5.  Onder schade als bedoeld in dit Artikel en het volgende Artikel wordt verstaan schade 
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aan eigendommen van de Gemeente of van derden als hiervoor in dit onderdeel be-

doeld en die derhalve nog niet bestond tijdens de nulmeting als bedoeld in lid 1, tenzij de 

Koper kan aantonen dat deze schade niet door hem en/of zijn onderaannemers en/of 

hulppersonen is ontstaan.  

Artikel 13.  Realisatie bouwplannen vastgoed 

13.1.  De Koper zal de ontwikkeling en realisatie van het Project volledig voor eigen rekening 

en risico uitvoeren conform de definitieve plannen zoals deze daarvoor tot stand komen 

op basis van Artikel 5. De Koper zal zich daarbij in ieder geval houden aan de op basis 

van Artikel 6 verkregen omgevingsvergunning(en) voor deze plannen en de daaraan ge-

koppelde voorschriften en voorwaarden. 

13.2.  Op <moment/datum> kan en is de Koper voornemens te starten met de realisatie van 

Project, een en ander conform de Planning. De Koper spant zich tot het uiterste in om 

het Project zo voorspoedig mogelijk uit te voeren.  

13.3.  De Koper is zelf, voor eigen rekening en risico, verantwoordelijk voor de aansluiting van 

het door haar gerealiseerde/getransformeerde vastgoed (vanaf de kavelgrenzen) op rio-

lering en nutsleidingen c.q. nutsvoorzieningen, alsmede voor de coördinatie van de aan-

leg daarvan door nutsbedrijven, alsmede voor alle daarmee verband houdende aanvra-

gen en vergunningen. 

13.4.  De Koper is zelf, voor eigen rekening en risico, verantwoordelijk voor de integrale coör-

dinatie van alle realisatieactiviteiten binnen het Projectgebied.  

13.5.  Indien de Koper ten behoeve van de realisatie van zijn bouwplannen voor het Project 

gebruik wenst te maken van gronden die op dat moment (nog) in eigendom van de Ge-

meente zijn, dient de Koper daarvoor tijdig toestemming c.q. een (werkter-

rein)vergunning (aan) te vragen aan de Gemeente. De Gemeente kan hiervoor leges 

en/of een (precario)vergoeding vragen. 

13.6.  De Koper is gedurende de realisatie van het Project gehouden de overlast door werk-

zaamheden voor de eigenaren/gebruikers van de in de nabijheid van het Projectgebied 

gelegen eigendommen tot een minimum te beperken. 

13.7.  <Expliciete regeling inzake bouwplaats/werkterrein wenselijk? Bouw en werkterrein, uit-

gangspunt op eigen grond.> 

Artikel 14.  Communicatie 

14.1.  Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en informa-

tie-uitwisseling. Partijen zullen al hetgeen doen dat in hun mogelijkheden ligt om elkaar 

over en weer in staat te stellen hun taken in het kader van de Overeenkomst naar beho-

ren te vervullen. Partijen zullen elkaar steeds voorzien van alle informatie die relevant is 

in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Zij zullen jegens derden vertrouwe-

lijkheid betrachten met betrekking tot die informatie, die gezien haar aard en/of inhoud 

als vertrouwelijk moet worden aangemerkt. 

14.2.  Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om omwonenden en overige belangheb-

benden op tijd en volledig op de hoogte te stellen van alle activiteiten verband houdende 

met het Project die in (de nabijheid van) het Projectgebied plaatsvinden ten behoeve van 

de (voorbereiding van de) uitvoering. 
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14.3.  Het in dit Artikel bepaalde geldt behoudens de publiekrechtelijke taken en verantwoorde-

lijkheden van de Gemeente, zoals de communicatie in het kader van planologische pro-

cedures. 

Artikel 15.  Projectorganisatie 

15.1.  Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst richten Partijen een Projectorga-

nisatie op. Deze bestaat enerzijds uit een Projectgroep die het proces van de planvor-

ming en realisatie begeleidt, de Planning en voortgang bewaakt, het contractmanage-

ment voert, en de besluitvorming door de Stuurgroep voorbereidt. Anderzijds bestaat 

deze uit een Stuurgroep die de strategische besluiten neemt over de planvorming en re-

alisatie, de Planning, en de besluitvorming door de beslissingsbevoegde organen van 

Partijen voorbereidt. 

15.2.  De Stuurgroep bestaat uit in ieder geval één bestuurder namens elke Partij. De Project-

groep bestaat in ieder geval uit de projectleiders van Partijen. De Stuurgroep en de Pro-

jectgroep kunnen op uitnodiging van de Stuurgroep respectievelijk de Projectgroep aan-

gevuld worden met ter zake kundige in- of externe deskundigen en adviseurs. 

15.3.  Besluiten binnen de Projectorganisatie worden genomen op basis van unanimiteit, 

waarbij ter vergadering ten minste één vertegenwoordiger van elke Partij aanwezig is. 

Iedere Partij heeft één stem, ongeacht het aantal vertegenwoordigers. Indien Partijen 

binnen de Projectgroep niet tot een unaniem besluit kunnen komen, wordt dit besluit 

voorgelegd aan de Stuurgroep. Wanneer Partijen binnen de Stuurgroep niet tot een 

unaniem besluit kunnen komen, wordt het besluit voorgelegd aan de beslissingsbevoeg-

de organen van Partijen. 

15.4.  Het voorzitterschap en het secretariaat van de Stuurgroep en de Projectgroep berusten 

bij de Gemeente. Van alle overleggen die in de Projectorganisatie worden gevoerd wor-

den notulen met bijbehorende besluitenlijsten gemaakt die telkens in de eerstvolgende 

vergadering worden vastgesteld. De Projectgroep komt minimaal eenmaal per maand 

bijeen. De Stuurgroep komt bijeen op verzoek van de Projectgroep. 

15.5.  De rol van de Gemeente binnen de Projectorganisatie beperkt zich tot het overdragen 

van het Verkochte, het binnen haar publiekrechtelijke kader en de kaders uit de ver-

koopprocedure toetsen van de plannen voor het Projectgebied en het verlenen van pla-

nologische en publiekrechtelijke medewerking aan het Project.  

Artikel 16.  Planning  

16.1.  Partijen conformeren zich bij de uitvoering van de Overeenkomst aan de als bijlage 17 

aan de Overeenkomst gehechte Planning. Het betreft een indicatieve planning, waarbij 

de Koper zich inspant om deze indicatieve planning ook daadwerkelijk te halen. Na af-

ronding van de planvorming conform Artikel 5 zal voornoemde Planning worden aange-

past naar aanleiding van de resultaten van die planvorming. 

16.2.  Slechts de Stuurgroep kan besluiten tot aanpassing van de Planning, welke eventuele 

aanpassingen Partijen te allen tijde schriftelijk zullen vastleggen. 

16.3.  De (te verwachten) vertragingen en/of versnellingen in de Planning worden door Partijen 

per omgaande aan elkaar gemeld. 
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Artikel 17.  Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

17.1.  De Overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nádat door of namens het college van 

burgemeester en wethouders tot de verkoop is besloten. Het college kan dit besluit ter 

voorafgaande goedkeuring voorleggen aan commissie Ontwikkeling en eventueel de 

gemeenteraad. Het besluit van het college geldt zodoende als een constitutief vereiste 

voor de totstandkoming van de Overeenkomst. De Overeenkomst duurt in beginsel tot-

dat de realisatie van alle bouwplannen in het Projectgebied is afgerond en Partijen aan 

al hun verplichtingen uit de Overeenkomst hebben voldaan. Eén en ander behoudens 

het gestelde in het vervolg van dit Artikel.  

17.2.  Indien het in het vorige lid genoemde besluit niet is genomen door of namens het colle-

ge, komt in het geheel geen overeenkomst tot stand tussen Partijen, dus ook geen over-

eenkomst met een voorwaardelijk karakter als bedoeld in artikel 6:21 Burgerlijk Wet-

boek. 

17.3.  Indien het college, na ondertekening van de Overeenkomst door Partijen, anders dan 

door toedoen van de Koper niet tot verkoop besluit, zal de exclusiviteitsvergoeding als 

bedoeld in Artikel 8 lid 9 worden terugbetaald 

17.4.  De Gemeente kan de Overeenkomst tussentijds eenzijdig, zonder inachtneming van 

enige termijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, bij aangetekend 

schrijven voor ontbonden verklaren, indien: 

a. de beslissingsbevoegde organen van Partijen niet uiterlijk op <datum> en <datum> 

hebben ingestemd met respectievelijk het Definitief Ontwerp als bedoeld in Artikel 5; 

en/of 

b. de Koper er niet in slaagt om binnen drie maanden nadat één of meer van de beslis-

singsbevoegde organen van Partijen goedkeuring heeft/ hebben onthouden aan het 

Definitief Ontwerp tot zodanig aanpassingen van de plannen te komen dat alsnog 

instemming door alle beslissingsbevoegde organen van Partijen kan plaatsvinden, 

een en ander zoals bedoeld in Artikel 5 lid 4 van deze Overeenkomst; en/of 

c. het bestemmingsplan voor het Projectgebied niet uiterlijk op <datum> gewijzigd is 

vastgesteld dan wel niet uiterlijk op <datum> onherroepelijk is geworden; en/of 

d. niet uiterlijk <aantal> maanden nadat het bestemmingsplan voor het Projectgebied is 

vastgesteld OF twaalf maanden na ondertekening van de Overeenkomst een omge-

vingsvergunning is aangevraagd door de Koper; en/of 

e. de Koper niet uiterlijk binnen twaalf maanden nadat een Onherroepelijke omge-

vingsvergunning beschikbaar is, is gestart met de realisatieactiviteiten <omschrijven 

starthandeling o.b.v. Winnende Aanbieding> voor het Project; en/of 

f. de Koper surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd, aan 

haar crediteuren een onderhands akkoord wordt aangeboden of geliquideerd of zij 

anderszins beperkt wordt in haar bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten; 

en/of  

g. PM 

De Gemeente heeft in alle voornoemde gevallen de vrijheid om te kiezen tussen een 

gehele en een partiële ontbinding.  

17.5.  Een (gedeeltelijke) tussentijdse ontbinding conform het in lid 4 van dit Artikel bepaalde, 

laat onverlet het recht voor de Gemeente om een vergoeding van kosten, schaden en/of 

interesten te eisen. Indien één van de in lid 4 van dit Artikel bepaalde ontbindingsmoge-
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lijkheden van toepassing is, vervalt de in Artikel 8 lid 9 van de Overeenkomst bedoelde 

exclusiviteitsvergoeding volledig aan de Gemeente en kan de Gemeente de uit Artikel 4 

lid 5 garantie inroepen ter eerste dekking van de vergoeding van kosten en schaden. 

17.6.  Indien de Overeenkomst tussentijds wordt ontbonden op grond van het in dit Artikel be-

paalde, komen de (intellectuele eigendoms)rechten gerelateerd aan de op basis van de 

Overeenkomst tot stand gebrachte plannen voor het Project volledig om niet toe aan de 

Gemeente.  

17.7.  In geval van tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst op grond van Artikel 17 lid 4 

sub d, e en f vervallen alle door de Koper verstrekte zekerheden/garanties volledig aan 

de Gemeente ter eerste dekking van haar kosten, schaden en verbeurde boetes. 

17.8.  In geval van tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst, nadat het Verkochte aan de 

Koper is geleverd, is de Koper verplicht om de reeds door de Gemeente aan hem gele-

verde gronden terug te verkopen aan de Gemeente (ongedaanmaking). De Gemeente 

zal het Verkochte van Koper terugkopen, waarbij geldt dat de door de Gemeente voor 

het Verkochte te betalen koopsom wordt bepaald door een onafhankelijke deskundige. 

Deze koopsom kan nimmer hoger zijn dan de koopsom die de Koper aan de Gemeente 

heeft betaald voor het Verkochte.        

Artikel 18.  Boetebedingen 

18.1.  Ter bestendiging van de nakoming van de uit de Overeenkomst voor de Koper voort-

vloeiende verplichtingen, komen Partijen de volgende boetebedingen overeen: 

a. indien de Overeenkomst door de Gemeente wordt ontbonden op grond van het in 

Artikel 17 lid 4 bepaalde verbeurt de Koper een boete ter hoogte van € 50.000,- aan 

de Gemeente; 

b. In geval van niet (tijdige/behoorlijke) nakoming van de verplichtingen als bedoeld in 

Artikel 19 (overdracht contractpositie) verbeurt de Koper een boete ter hoogte van € 

100.000,- aan de Gemeente. 

c. PM 

18.2.  De in het vorige lid overeengekomen boetebedingen laten onverlet het recht van de 

Gemeente om kosten- en/of schadevergoeding te vorderen van de Koper wegens wan-

prestatie en laten onverlet het recht van de Gemeente om gehele dan wel gedeeltelijke 

nakoming dan wel ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. 

18.3.  De Koper verbeurt de in lid 1 bedoelde boetes aan de Gemeente, zonder dat rechterlijke 

tussenkomst is vereist, indien hij na schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van 

een termijn van twee weken, in verzuim blijft de betreffende verplichting (behoorlijk) na 

te komen. 

Artikel 19.  Overdracht contractpositie 

Het is de Koper niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in welke vorm 

dan ook – daaronder mede begrepen de situatie dat een substantieel deel van de zeggen-

schap/aandelen (meer dan 50%) over/in de Koper wordt overgedragen – over te dragen aan der-

den zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gemeente. De Gemeente kan aan haar 

schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden. De Gemeente zal haar toestemming niet op on-

redelijke gronden onthouden. De Gemeente zal haar toestemming in ieder geval niet onthouden in-
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dien de Koper haar rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) wenst over te dragen aan een aan haar 

binnen groeps- c.q. concernverband gelieerde onderneming. 

Artikel 20.  Geschillen 

Partijen zullen het ontstaan van geschillen zoveel mogelijk trachten te voorkomen door middel van 

het voeren van overleg. Geschillen – van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen 

die, welke slechts door één der Partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van of 

op grond van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe be-

voegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland, Rechtbank Haarlem. 

Artikel 21.  Slotbepalingen 

21.1.  De overwegingen maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. 

21.2.  Op de Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht 

van toepassing. 

21.3.  Alle formele mededelingen die Partijen aan elkaar dienen te doen in het kader van de 

Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Wijzigingen/afwijkingen van de Over-

eenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd. 

21.4.  Op alle in de Overeenkomstgenoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toe-

passing. 

21.5.  Waar in de Overeenkomst enige beslissing of handeling van de Gemeente wordt ver-

langd, is het daartoe aangewezen beslissingsbevoegde orgaan het college van burge-

meester en wethouders, tenzij schriftelijk of bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

21.6.  Het niet of niet geheel uitoefenen (of een vertraging in het uitoefenen) van aan een Partij 

onder de Overeenkomst toekomende rechten of bevoegdheden zal niet kunnen worden 

aangemerkt als het doen van afstand van of verwerking van een zodanig recht of be-

voegdheid. 

21.7.  Partijen verplichten zich wederzijds geen handelingen te zullen verrichten of nalaten die 

de uitvoering van de Overeenkomst in de weg kunnen staan, tenzij deze uit de wet of 

een uitspraak van een bevoegde rechterlijke instantie voortvloeien. 

21.8.  In geval van meerdere wederpartijen: 

Ieder der Kopers is hoofdelijk aansprakelijk jegens de Gemeente voor alle voor hen uit 

de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Kopers kunnen slechts gezamenlijk de 

voor hen als Koper uit de Overeenkomst voorvloeiende rechten uitoefenen. Een en an-

der met dien verstande dat zij elkaar bij deze een onherroepelijke, onvoorwaardelijke 

volmacht verlenen om namens elkaar mee te werken aan de uitvoering van deze Over-

eenkomst. 

21.9.  Alle bedragen die de Koper aan de Gemeente dient te voldoen dienen te worden gestort 

op bankrekening <rekeningnummer> ten name van de gemeente <naam> onder ver-

melding van de omschrijving van de betreffende betalingsverplichting en de titel van de 

Overeenkomst. 

21.10.  De Koper verklaart dat hij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomstkennis 

heeft genomen van de bepalingen van de Overeenkomsten zodanige informatie van de 

Gemeente heeft ontvangen, dat de inhoud en gevolgen van het sluiten de Overeen-

komst hem voldoende bekend is. 
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Paraaf: Gemeente  Koper 23 

 

Artikel 22.  Bijlagen 

De volgende onverbrekelijk bij de Overeenkomst gevoegde bijlagen maken integraal onderdeel van 

uit van deze Overeenkomst: 

1. Verkoopdocument, Verkoopprocedure met voorselectie, fase 2, Egelantier Haarlem d.d. 

<datum>; 

2. Winnende Aanbieding d.d. <datum>; 

3. Uitgiftetekening met nummer 2019/105-79-1 d.d. 11 maart 2019; 

4. Optieovereenkomst d.d. <datum>;  

5. Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Haarlem, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 ja-

nuari 1997, nummer 4-1997 voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2004; 

6. Voorlopig Ontwerp d.d. <datum>; 

7. Model bankgarantie d.d. <datum>; 

8. Verifiërend bodemonderzoek Gasthuisvest 47 (Egelantier) d.d. 28 oktober 2016 met ken-

merk 29102162GV; 

9. Brief van de afdeling Milieu van de gemeente Haarlem d.d. 3 november 2016 met kenmerk 

STZ/MIL/2016/493517; 

10. Bodemverontreiniging en vaststelling saneringsurgentie’ d.d. 6 december 2000, Wbb-code 

NH/130/0154, kenmerk 2000-33656; 

11. Asbestinventarisatierapport d.d. 1 december 2015; 

12. Erfdienstbaarhedenonderzoek d.d. 18 juli 2017; 

13. Tekening erfdienstbaarheid musea met nummer 2019/105-79-2 d.d. 11 maart 2019; 

14. Tekening erfdienstbaarheid brandtrap met nummer 2019/105-79-3 d.d. 11 maart 2019; 

15. Route bouwverkeer (later bij te voegen);  

16. Kaart nulmeting d.d. <datum>; 

17. Planning d.d. <datum>.  

In geval van strijdigheden tussen de bijlagen en de Overeenkomst prevaleert het in de Overeen-

komst bepaalde. 

 

 

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te <locatie> d.d. <datum>. 

 

Gemeente, 

namens deze, 

Koper, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

drs. H.F.L. Wals 

 

 

 

 

 

<naam> 
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