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INLEIDING

1.1 projectomschrijving

De Slaperdijkweg vormt de verbinding tussen Haarlem-Noord en Spaarndam. De rijbaan en het fietspad van
de Slaperdijkweg hebben over het grootste gedeelte het einde van hun levensduur bereikt. De gemeente
Haarlem maakt van de noodzaak groot onderhoud te plegen gebruik om de straat gelijktijdig opnieuw in te

richten.

De Slaperdijkweg (weergegeven in afbeelding 1.1) kan worden verdeeld in 3 wegvakken: van de Vlietweg tot
de auto-blokkade (wegvak 1), van de auto-blokkade tot de Vergierdeweg (wegvak 2) en van de
Vergierdeweg tot de Redoute (wegvak 3). Wegvak 1 en 2 liggen binnen de bebouwde kom. Wegvak 3 is
gesitueerd buiten de bebouwde kom. De Slaperdijkweg is daarnaast onderdeel van een belangrijke
fietsroute oost-west en vormt een ecologische verbindingszone tussen aan de westelijke zijde het
duingebied en aan de oostelijke zijde de Hekslootpolder.

Afbeelding 1.1 Scope project
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1.2 Scope rapportage

Dit programma van eisen (PVvE) is onderdeel van de Definitiefase van het HCCP. In de definitiefase zijn de
uitgangspunten en randvoorwaarden verzameld en vertaald naar een PvE. Hiervoor zijn beleidsstukken

bekeken en klant-eis gesprekken gevoerd met stakeholders. Bijlage | beschrijft welke klanteisen de basis
vormen voor welke eis van het PvE.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de systeemanalyse van de Slaperdijkweg en de topeisen per object. Hoofdstuk 3 bevat de
dillema’s vanuit beleid. Hoofdstuk 4 bevat de verschillende varianten gedestilleerd uit het geanalyseerde
beleid in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 bevat de eisen aan wegvak 3. Hoofdstuk 6 bevat het programma van

eisen.

Bijlage | bevat een overzicht van alle PvE eisen met de bijbehorende KES-eis (bron). Bijlage Il bevat een
visuele weergave van het project en voorgestelde varianten vanuit beleid. In bijlage Ill zijn de eisen die nader
beschouwd worden in de ontwerpfase opgenomen.

14  Referentielijst

Tabel 1.1 bevat de gebruikte documentatie voor het PvE.

Tabel 1.1 Lijst inputdocumenten KES

Stakeholder Titel brondocument Datum Referentie nr.
PCM Startnotitie 29 april 2021 23
BBOR procesopdracht inclusief interventiekaarten 21 april 2021 1
PCM plan van aanpak Slaperdijkweg 6 april 2021 8
PCM verslag Project Start Up 10 mei 2021 4
PCM Verhardingsonderzoek (Witteveen+Bos) 16 oktober 2021 2
PCM ver.keerskundige Quickscan 16 oktober 2021 3
(Witteveen+Bos)
fietsersbond verslag vooroverleg Fietsersbond 28 januari 2021 5
verkeerspolitie verslag vooroverleg Verkeerspolitie 4 februari 2021 6
groenplatform advies platform groen 24 februari 2021 7
recreatieschap Spaarnwoude verslag recreatieschap 20 april 2021 9
Dorpsraad Spaarndam verslag Dorpsraad 26 april 2021 10
verkeerspolitie verslag 2e bespreking verkeerspolitie 11 mei 2021 11
Wijkraad Vondelkwartier e-mail inbreng wijkraad 2 juni 2021 12
e-mail Laadpalen Slaperdijkweg 21 juni 2021 13
e-mail landschappelijk input wegvak 3 30 juni 2021 14
stedenbouwkundig medewerker uitgangspunten parkeerplaatsen 15 juni 2021 15
Rijnland verslag overleg Rijnland 15 juli 2021 16
gemeente Haarlem SOR 2040 - 17
gemeente Haarlem HIOR Noord - Richtlijnen - 18
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Stakeholder Titel brondocument Datum Referentie nr.
gemeente Haarlem HIOR Noord - Visie - 19
gemeente Haarlem ecologisch beleidsplan - 20
gemeente Haarlem mobiliteitsbeleid - 21
hoogheemraadschap Rijnland Keur hoogheemraadschap - 22
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SYSTEEMANALYSE: SLAPERDIJKWEG

Dit hoofdstuk bevat een analyse van het systeem ‘Slaperdijkweg’ waarin in paragraaf 2.1 een objectenboom
is opgenomen op basis van het TPvE van de gemeente Haarlem. De objectenboom is gebruikt om eisen,
randvoorwaarden en uitgangspunten te alloceren. Paragraaf 2.2 bevat de opgave van het project uitgedrukt
in topeisen op basis van de procesopdracht, PVA en PSU.

2.1 TPvE Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een TPVE opgesteld voor de projecten in Haarlem. Afbeelding 2.1 bevat de

objectenboom van toepassing op het project op basis van de objectenboom uit het standaard TPVE van
Haarlem.

Afbeelding 2.1 Objectenboom Slaperdijkweg

Slaperdijkweg Legenda
l l l l l l l Onderdeet van
het project
Groen en Riolering en Afval en Openbare
Wegen 9 VRI e Ml L
spelen grondwater reiniging verlichting
Geen onderdee!
van het project
- Alval
Rijbaan =  Groen Grondwater e e Bruggen
NTE onderdeel
wan het project
vl d:
Voetpad Bomen HWA ;u"a“fn'f;:‘n"g‘;z Viaduct
Fiets-
- Bodem DWA Tunnels
voarziening
Straat- Water en Drsi Stei
o rainage cigers
meubilair Oevers g 9
Gemengd Oevers en
Parkeren Ecalogie ctelsel kunstwerken
Groen- wrij verval
e J Duikers
uoorzieningen riclering
KaL Mec.hamsche
riolering
Ls  Spelen WKO Systeem
Toestel Relining
Val-
ondergrond
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2.2

Topeisen Slaperdijkweg

Tabel 2.1 bevat de topeisen van het project slaperdijkweg. De topeisen bevatten de opgave van het project
en vormen de basis voor de onderliggende eisen. De onderliggende eisen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

Tabel 2.1 Topeisen

ID Eisnaam Afgeleide eis
PVE- topeis Systeem de ‘Slaperdijkweg’ dient een passende inrichting en maximum snelheid bij de wegfunctie te
001 krijgen. De verkeersveiligheid in het gebied dient verbeterd te worden. Er dient ook een
verbetering in gebruik voor wandelaars en fietsers gerealiseerd te worden. De nieuwe
inrichting dient naar tevredenheid van de stakeholders conform beleid gereconstrueerd en
opnieuw ingericht te worden. De gehanteerde beleidsstukken voor dit PVE zijn:
- SOR 2040
- HIOR Noord - Richtlijnen en Visie
- ecologisch beleidsplan
- Mobiliteitsbeleid
- keur hoogheemraadschap van Rijnland
PVE- topeis wegen de volgende onderdelen van ‘wegen’ van de ‘Slaperdijkweg worden binnen het project
002 gereconstrueerd en heringericht:
- rijbaan
- fietspad
- voetgangers pad
- parkeerplaatsen
- dijktrap en picknickplaats ter plaatse van de kruising met de Westlaan
- verplaatsbare verkeersafsluiting tussen wegvak 1 en 2
PVE- topeis groen herinrichting aangrijpen voor versterking van de ecologische hoofdstructuur en ontsnippering
003 van natuurgebieden
PVE- topeis riolering en de Slaperdijkweg dient klimaat adaptief ingericht te worden waarbij water zo veel mogelijk
004 grondwater afstroomt via het oppervlak. Eventuele HWA riolering dient op een robuuste wijze te worden
uitgevoerd
PVE- topeis in de watergang tegenover de begraafplaats Akendam wordt de oeverbescherming vervangen.
005 kunstwerken Daarnaast grenst de Slaperdijkweg aan een regionale waterkering van het
hoogheemraadschap van Rijnland wat zorgvuldige afstemming over de werkzaamheden
vereist
9|27  witteveen+Bos | 127790/21-016.778 | Definitief 02



DILEMMA’S

In de startnotitie van dit project zijn een aantal dillema’s geidentificeerd die impact hebben op de
toekomstige weginrichting van de Slaperdijkweg. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het vigerende beleid
en de bijbehorende dilemma'’s voor dit project. Hoofdstuk 4 bevat vervolgens 3 uitgewerkte varianten op
basis van de dilemma’s voor wegvak 1 en 2.

3.1 Het beleid

Om de weginrichting te bepalen is het vigerende beleid geanalyseerd. Onderstaande paragrafen bevatten de
belangrijkste conclusies uit het vigerende beleid met betrekking tot de toekomstige weginrichting.

SOR 2040

De SOR 2040 beschrijft wegvak 1 en 2 van de Slaperdijkweg als een woonstraat. Wegvak 3 staat beschreven
als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Woonstraten hebben een verblijfskarakter en zijn bedoeld om
bestemmingsverkeer zo goed mogelijk af te wikkelen, van de bestemming naar het hoofd autonetwerk of
andersom.

De SOR 2040 beschrijft de Slaperdijkweg als een regionaal fietsnetwerk bestaand. De fietspaden in het
regionale en hoofdfietsnetwerk zijn breed, verlicht en de verharding is comfortabel. In een
verblijfsgebied/woonstraat, maken fietsers gebruik van de rijbaan. Een fietsstraat kan in die situaties worden
overwogen als dat duidelijker en veiliger is voor fietsers.

De SOR 2040 beschrijft de Slaperdijkweg als een recreatieve fiets- en wandelroute. Deze routes zijn
aantrekkelijke wandel- en fietsroutes die de stad met het buitengebied verbinden. De routes volgen zoveel
mogelijk de bestaande groenplekken en waterwegen en hebben een groene inrichting. Waar de recreatieve
kwaliteit minder is, wordt de route zo groen en aantrekkelijk mogelijk gemaakt.

Vanuit de SOR zijn grofweg twee varianten af te leiden voor de Slaperdijkweg:

- een fietsstraat: een comfortabele fietsroute welke aansluit bij het regionale en recreatieve fietsnetwerk;

- een woonstraat met comfortabele verharding zoals streetprint of strengpersklinkers welke aansluit bij het
verblijfskenmerk van de straat

Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid beschrijft dat naast de gedefinieerde gebiedsontsluitingswegen alle wegen in de rest
van de stad binnen de bebouwde kom in principe een 30 km/uur regime krijgen. De Slaperdijkweg heeft op
wegvak 1 en 2 een verkeersintensiteit welke past bij een standaard inrichting 30 km/h. Wegvak 1 en 2 van de
Slaperdijkweg worden daarom ingericht als een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom en dus een
woonstraat. Wegvak 3 ligt buiten de bebouwde kom, dit wegvak wordt daarom ingericht als erftoegangsweg
met een snelheid van 60 km/h (plattelandsweg).

Het mobiliteitsbeleid beschrijft de Slaperdijkweg als een regionale plusroute voor de fiets. Deze routes

maken deel uit van het provinciale en regionale netwerk en zijn bedoeld om zonder barriéres over een
langere afstand prettig en veilig door te kunnen fietsen. Qua inrichtingseisen wordt aangesloten bij de
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kwaliteitseisen van doorfietsroutes van het CROW, zoals de provincie heeft beschreven in het 'Perspectief
fiets'.

Vanuit het Mobiliteitsbeleid zijn voor wegvak 1 en 2 twee varianten af te leiden:

- een fietsstraat: een comfortabele fietsroute waarbij de fietser prioriteit heeft over de automobilist welke
aansluit bij de regionale plusroute;

- een woonstraat met comfortabele verharding zoals streetprint of strengpersklinkers welke aansluit bij het
verblijfskenmerk van de straat.

HIOR-Noord
Het HIOR-Noord beschrijft de Slaperdijkweg in de richtlijnen als een plattelandsweg met een solitair
fietspad.

In het visiedeel van de HIOR wordt met betrekking tot de weginrichting het volgende beschreven:
Grotere recreatieve toegankelijkheid creéren die aansluit op bestaande fiets- en wandelpaden, eventueel de
aanleg van een extra doorgaande route.

Ecologisch beleidsplan

De Slaperdijkweg is conform Ecologisch beleidsplan een ecologische verbindingszone. Deze verbinding dient
behouden te worden. Daarnaast mag de ecologische waarde niet worden aangetast. Indien er zich kansen
voordoen voor het verbeteren van de aanwezige ecologische kwaliteit dienen deze te worden benut.

(Aanvullende ecologische aspecten zijn benoemd in paragraaf 6.3.2.)

3.2 Dilemma’s

Positie fietser

Het HIOR beschrijft in de richtlijnen dat de Slaperdijkweg ingericht dient te worden als een plattelandsweg
met solitair fietspad. Echter, conform CROW, SOR 2040 en Mobiliteitsbeleid moeten fietsers in
verblijfsgebied’ gebruik maken van de rijbaan. Volgens het principe omgekeerd ontwerpen (beschreven in
het mobiliteitsbeleid) is de fietser de maatgevende gebruiker. Een vrij liggend fietspad dat gedeeld wordt
met de voetgangers past niet binnen dit principe doordat juist automobilisten hierbij alle ruimte krijgen.
Bovendien worden de automobilisten door het verkeer te mengen gedwongen om minder hard te rijden.

Woonstraat - fietsstraat

Vanuit de SOR 2040 en het mobiliteitsbeleid zijn twee varianten af te leiden:

- een fietsstraat: een comfortabele fietsroute welke aansluit bij het regionale en recreatieve fietsnetwerk;

- een woonstraat met comfortabele verharding zoals streetprint of strengpersklinkers welke aansluit bij het
verblijfskenmerk van de straat

Voor de straat dient daarom een afweging gemaakt te worden tussen voorrang voor fietsverkeer of
gelijkwaardigheid tussen de weggebruikers.

Materialisatie wegdek

In de huidige situatie heeft de Slaperdijkerweg een rijloper van asfalt. Voor de toekomstige situatie dient een
afweging gemaakt te worden tussen asfalt (plattelandsweg), rood asfalt, asfalt met een rode gloed (voor de
fietsstraat), streetprint, klinkers en strengpersklinker (Woonstraat).

Vergroening en parkeren
In wegvak 1 is in de huidige situatie een parkeerprobleem waarbij op de rijbaan geparkeerd wordt.

1 Openbare ruimte heeft binnen de stad niet alleen een verkeersfunctie maar fungeert ook als verblijfsruimte. Op de rijbaan
komen alle verkeersstromen (met uitzondering van voetgangers) samen waardoor er meer ruimte ontstaat voor

spelen/recreéren op het trottoir en groen in het profiel.
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Indien het fietspad opgeheven kan worden ter hoogte van de woningen met huisnummers 22 tot en met
116 ontstaat bij herinrichting van deze strook een dilemma tussen parkeergelegenheid (mogelijke wens
bewoners) en vergroening (beleid gemeente). De vraag is of er in de ontwerpfase wordt gekozen voor
handhaving van het aantal plekken in de bestaande situatie (53), het aantal dat nodig is op basis van een
parkeerbalans (64) of een nog hoger aantal indien bewoners dat wensen. Voor een goede en veilige
inrichting van dit wegvak dient het parkeren op de rijbaan in ieder geval te verdwijnen.

Inritten

Ter plaatse van de Slaperdijkweg zijn in een aantal voortuinen inritten gecreéerd die in strijd zijn met het
bestemmingsplan en waar tevens geen vergunning voor is afgegeven. Deze inritten onttrekken bovendien
parkeergelegenheid aan het openbaar gebied (door onderbreking van de langsparkeerstrook door de
inritten). Bij een herinrichting dient het bestemmingsplan gevolgd te worden, de inritten worden daarom
verwijderd. Dit kan echter leiden tot vermindering van draagvlak van het project.

Boomstructuur

De Slaperdijkweg is in de SOR geclassificeerd als ‘cultuurhistorische lange lijn" welke zijn voorzien van een
stevige bomenstructuur. De Slaperdijkweg is echter niet opgenomen in de bomenstructuur in diezelfde SOR.
Tevens grenst de Slaperdijkweg ter plaatse van wegvak 3 aan weidevogelgebied Hekslootpolder waarbij
grote bomen onwenselijk zijn in verband met predatie van roofvogels vanuit hoge bomen. Daarnaast pleit
de HIOR Noord ter plaatse van wegvak 3 voor behoud van het open karakter van Unesco erfgoed, de stelling
van Amsterdam. Ter plaatse van wegvak 3 ontstaat als gevolg hiervan het dilemma van de stevige
bomenstructuur van de SOR 2040 tegenover het open karakter voor weidevogels en Unesco erfgoed.

3.3 Varianten
De dillema’s hebben voornamelijk impact op wegvak 1 en 2, uitzondering hierop is de bomenstructuur. Om

de dilemma’s inzichtelijk te maken zijn er, voor wegvak 1 en 2, 3 varianten opgesteld. Hoofdstuk 4 bevat de
varianten inclusief voor- en nadelen. In hoofdstuk 5 is de inrichting voor wegvak 3 toegelicht.
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VARIANTEN WEGVAK 1EN 2

Hoofdstuk 4 bevat de drie varianten op basis van de dilemma'’s uit hoofdstuk 3.

4.1 Variant A - fietsstraat

Variant A is een fietsstraatinrichting conform Mobiliteitsbeleid en de SOR 2040. De voor- en nadelen van
deze variant zijn opgenomen in tabel 4.1. Een afbeelding van variant A is opgenomen in afbeelding 4.1. Voor
de fietsstraat variant is gekozen voor een profiel met 2 rijstroken. Dit profiel benadrukt het verblijfskarakter
van de straat en zorgt voor een visuele versmalling van de rijbaan, hiermee wordt de snelheid van de
automobilisten beperkt.

De CROW beschrijft dat de maximale verkeersintensiteit voor het toepassen van een fietsstraat binnen de
bebouwde kom circa 2.000 tot 2.500 mvt/etm is. Daarnaast moet de fietsintensiteit hoger liggen dan de
intensiteit van het gemotoriseerde verkeer. De verkeersintensiteit is op wegvak 1 in beide richtingen 250
mvt/etm en 915 fietsers/etm. Op wegvak 2 is de verkeersintensiteit in beide richtingen 85 mvt/etm en 811
fietsers/etm. Aan beide voorwaarden wordt voldaan.

Tabel 4.1 Voor- en nadelen fietsstraat

Voordelen Nadelen

conform SOR 2040 waarin de Slaperdijkweg wordt beschreven deze variant is niet conform HIOR-Noord Richtlijnen
als regionaal fietsnetwerk

conform Mobiliteitsbeleid dat de Slaperdijkweg beschrijft als
plusroute voor de fiets

de fietsersbond en de verkeerspolitie vinden dit een goede
optie

door menging van het verkeer (fietsers en automobilisten)
kunnen auto’s niet te hard rijden

opheffing van het fietspad geeft ruimte voor vergroening in
wegvak 1

conflict tussen fietser en wandelaar in wegvak 2 wordt
opgelost door wandelaars een eigen plek te geven

de aansluiting op de kruising met de Vergierdeweg wordt
overzichtelijker

de fietsers krijgt alle ruimte op deze mooie recreatieve route.
Er is voldoende breedte om fietsers met verschillende
snelheden te faciliteren
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Afbeelding 4.1 Variant A

| Wegvak 1
|

|
Dptioneet parkeren te

ek S Slesl

| 2.0m 215m  05m  2.15m 20m 05m09m'  2.1m

12.3m

4.2 Variant B - Woonstraat

1 Wegvak 2

L 21m 05m 2%5m 33m

Variant 2 is een Woonstaat 30 km/h inrichting met comfortabele verharding. De SOR 2040 en het
mobiliteitsbeleid beschrijven de Slaperdijkweg als een woonstraat en als belangrijke fietsroute. In deze
variant wordt het accent meer gelegd op de woonstraat in plaats van op de fietsroute door de toepassing
van een klinkeruitstraling. De comfortabele verharding met een klinkeruitstraling kan gerealiseerd worden
door streetprint of strengpersklinkers. Deze optie is naast variant 1 ook een mogelijkheid voor de
verkeerspolitie. Daarnaast schrijft de CROW voor woonstraten een maximale intensiteit van 4.000 mvt/etm
voor. De verkeersintensiteit van de Slaperdijkerweg ligt hier ruim onder.

De voor- en nadelen van variant B - Woonstraat zijn opgenomen in tabel 4.2. Een afbeelding van het
dwarsprofiel van variant B is opgenomen in afbeelding 4.2.

Tabel 4.2 Voor- en nadelen variant B

Voordelen

Nadelen

conform SOR 2040 waarin de Slaperdijkweg wordt beschreven
als woonstraat

de Fietsersbond vindt deze variant minder goed dan variant A

conform Mobiliteitsbeleid is de Slaperdijkweg binnen de
bebouwde kom niet gedefinieerd. Dit betekend in principe
een inrichting als erftoegangsweg BiBeKo. Een woonstraat
sluit aan bij dit beeld

een comfortabele verharding is nader te onderzoeken.
Stengpersklinkers zoals beschreven is in het HIOR zijn voor de
Fietsersbond een minder goede optie omdat deze in verloop
van tijd gaan verzakken.

Streetprint (asfalt met de vorm van klinkers er in gedrukt) kan
tevens redelijk grof zijn.

Strengpersklinkers en streetprint zijn voor de fietser altijd een
minder comfortabel alternatief dan gewoon asfalt

indien de woonstraat comfortabel is uitgevoerd is deze optie
ook acceptabel voor de fietsersbond

deze variant is niet conform HIOR-Noord Richtlijnen

voor de verkeerspolitie is deze variant ook een goede optie

deze variant is niet conform het omgekeerd ontwerpen
principe uit het mobiliteitsbeleid.

door menging van het verkeer (fietsers en automobilisten)
kunnen auto’s niet te hard rijden

deze variant is niet conform het uitgangspunt uit beleid dat
wij 30 km-wegen met een plusroute uitvoeren in principe
uitvoeren als fietsstraten

elementenverharding (of streetprint) past bij het duurzaam
veilig principe en een 30km inrichting en werkt snelheid
remmend
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Afbeelding 4.2 Dwarsprofiel variant B

A T - L .
I Wegvak 1 ' ‘ | Wegvak 2
|
|

et

Wandelpad

12.3m

43  Variant C - Plattelandsweg met vrijliggend fietspad

Variant 3 is een plattelandsweg met vrij liggend fietspad zoals beschreven in de HIOR. Dit is ongeveer
conform huidige situatie en tegenstrijdig met het duurzaam veilig principes wat kan leiden tot vertragingen
in het verkeersbesluit. Een plattelandsweg met vrij liggend fietspad binnen de bebouwde kom voldoet niet
aan de duurzaam veilig principes omdat het verkeer gescheiden wordt en automobilisten hierdoor harder
kunnen rijden. Daarnaast moet er voor het toevoegen van de parkeerplaatsen groen verwijderd worden om
dit profiel mogelijk te maken. Dit is niet wenselijk in verband met de rol van de weg als ecologische
verbindingszone en sluit bovendien niet aan bij het mobiliteitsbeleid. In deze variant is de automobilist als
uitgangspunt genomen wat niet aansluit bij het omgekeerd ontwerpen.

De maximale intensiteit voor een plattelandsweg met erftoegangsfunctie is 4.000 mvt/etm. Hier wordt op de
Slaperdijkweg ruim aan voldaan.

De voor- en nadelen van variant C - Plattelandsweg zijn opgenomen in tabel 4.3. Een afbeelding van het
dwarsprofiel van variant C is opgenomen in afbeelding 4.3.

Afbeelding 4.3 Variant C

1 Wegvak 2

Bestaande
beplanting
verwijderen

[ |
<
| 20m 50m T 20m QSp 2im  pim :0-6'4.' 5.0m o6m 1om |,  2im

123m 10.2m
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Tabel 4.3 Voor- en nadelen variant C

Voordelen Nadelen

deze variant is conform de HIOR - Noord in strijd met duurzaam veilige principes omdat het verkeer
gescheiden wordt en automobilisten hierdoor harder kunnen
rijden

voor het toevoegen van de parkeerplaatsen moet groen
verwijderd worden om dit profiel mogelijk te maken. Dit is
niet wenselijk in verband met de rol van de weg als
ecologische verbindingszone

deze variant komt niet overeen met het beleid van de SOR
2040

deze variant komt niet overeen met het mobiliteitsbeleid,
voldoet niet aan principe van omgekeerd ontwerpen

Om een fietspad te ontwerpen dat aan de normen voldoet
(breed genoeg) moeten de bomen verwijderd worden

4.4 Conclusie en advies

Binnen het vigerende beleid zijn 3 varianten denkbaar. Elke variant heeft hierbij zijn eigen voordelen en
nadelen.

Witteveen+Bos adviseert om te kiezen voor variant A - de fietsstraat.

Daarbij horen de volgende overwegingen:

- de functie als regionale fietsroute rechtvaardigt een brede comfortabele fietsinrichting waarbij de fietser
prioriteit krijgt. Een verharding in asfalt of beton, zonder streetprint, is het meest comfortabel voor de
fietser;

- het fietsstraat-principe van deze variant stelt de fietser centraal op wegvak 1 en 2. Dit past volledig bij
het omgekeerd ontwerpen;

- een woonstraatinrichting conform variant 2 is een goede optie. Echter is de verharding minder

comfortabel en krijgt de fietser geen prioriteit. Dit past minder bij de functie als regionale fietsroute zoals

beschreven in de SOR 2040, mobiliteitsbeleid en het omgekeerd ontwerpen waarbij de fietser en
voetganger maatgevend is;

- het vrij liggende fietspad van variant 3 voldoet niet aan de duurzaam veilig principes (waarbij verkeer
binnen de kom gemengd moet zijn) en past niet bij het principe omgekeerd ontwerpen waarbij
fietser/voetganger maatgevend is. Daarnaast moet er groen opgeofferd wat niet overeenkomt met de
functie als ecologische verbindingszone. Ten slotte vindt de verkeerspolitie deze variant ook geen
redelijke optie;

- de wandelaar krijgt in deze variant zijn/haar eigen ruimte op wegvak 2.
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INRICHTING WEGVAK 3

Wegvak 3 is momenteel ingericht als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. De verkeersintensiteit?
is 1.100 mvt/etm in westelijke richting, 1.500 mvt/etm in oostelijke richting en 1.017 fietsers/etm
(gecombineerd voor 2 richtingen). In eerdere jaren lag dit zelfs nog iets hoger. Door de hoge
verkeersintensiteit is er een vrij liggend fietspad toegepast. Conform de CROW is de maximale
verkeersintensiteit voor een erftoegangsweg is 4.000 mvt/etm waaraan voor dit project wordt voldaan. In de
Ontwerpwijzer fietsverkeer van de CROW wordt voor een verkeersintensiteit lager dan 2.500 fietsers/etm
onderscheid gemaakt tussen hoofdfietsroutes en basisstructuur. Conform de ontwerpwijzer mag de
Slaperdijkweg zowel uitgevoerd worden als gemengd verkeer als met een vrij liggend fietspad.

Gezien het feit dat de intensiteit tegen de 2.500 mvt/etm aan zit en er in de toekomst waarschijnlijk
overheen gaat, is handhaving van het vrij liggende fietspad voor dit wegvak een verstandige en veilige
keuze. Op dit smalle dijklichaam zou mengen van verkeer waarschijnlijk gevaarlijke situaties opleveren.

Voor wegvak 3 zijn geen conflicterende eisen over het profiel. Voorstel is om wegvak 3 in te richten als een
plattelandsweg 60 km/h met asfaltverharding en vrij liggend fietspad. Ook de verkeerspolitie was het eens

met dit ontwerp. Afbeelding 5.1 bevat de profielschets voor wegvak 3. In de ontwerpfase dient de
mogelijkheid voor een breder fietspad of apart wandelpad onderzocht te worden.

Afbeelding 5.1 Profielschets wegvak 3

Unesco erfgoed

Unesco erfgoed \

gebied ‘De Stelling Ontwerpen vergroening Beschermd g@vgfd De Stelling
van Amsterdam volgt in de ontwerpfase

Weids uitzicht met Fietspad/ wandelpad

Weids apen uitzicht

enkele bossage

Onderzoeken
wandelpad in
ontwerpfase

QOude bunker

e Py —_—

2 Bron verkeersintensiteiten verhardingsonderzoek
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ONDERLIGGENDE EISEN

Dit hoofdstuk bevat de onderliggende eisen voor het project Slaperdijkweg. Het hoofdstuk is ingedeeld
conform de objectenboom uit hoofdstuk 2:
6.1 Systeem slaperdijkweg;

6.1

6.2 Wegen;
6.3 Groen;

6.4 Riolering en grondwater;

6.5 Kunstwerken;
6.6 Proces.

Systeem Slaperdijkweg

In tabel 6.1 zijn de eisen weergegeven die gelden voor het hele project Slaperdijkweg. De eisen zijn te breed
om aan de specifieke objecten te koppelen.

Tabel 6.1 Eisen systeem Slaperdijkweg

ID

Eisnaam

Afgeleide eis

Opmerking

PVE-
006

lange lijn

conform SOR is de Slaperdijkweg is een ‘lange
lijn". Voor de inrichting van de lange lijnen dient
gekeken te worden naar de continuiteit van het
profiel, verhoging van de belevingswaarde,
historische leesbaarheid, een stevige
bomenstructuur en goede
voetgangersvoorzieningen

conform PO/SOR/HIOR

PVE-
007

Unesco

de Slaperdijkweg ligt gedeeltelijk binnen Unesco
erfgoed 'De Stelling van Amsterdam’. De nieuwe
inrichting dient aan de gestelde eisen van dit
erfgoed te voldoen en daarnaast afgestemd te
worden met de desbetreffende ambtenaar.
Conform advies van erfgoedkundige dient de
inrichting aan te sluiten op het linielandschap
door middel van een eenvoudige inrichting
landelijke en industriéle karakter van de forten

conform Advies erfgoedkundige HLM
voor de Spaarndamseweg?

Dit advies zal in de ontwerpfase verder
worden uitgediept

PVE-
050

regionale
waterkering

de Slaperdijkweg ligt bij een regionale
waterkering, de werkzaamheden die plaatsvinden
moeten daarom getoetst worden door Rijnland

conform beleid

PVE-
009

beheer-opgave

er dient voldaan te worden aan kwaliteitsambities
uit 'visie & strategie beheer en onderhoud 2013-
2023' door:

- reconstructie van de asfaltrijbaan

- groot onderhoud fietspad

conform procesopdracht

3 Project specifiek advies voor de Slaperdijkweg wordt verwacht.
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ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking

- vervangen dijktrap Westlaan

- omgekeerd ontwerpen (uitgangspunt

voetgangers en fietsers)

- snelheid wegvak 1 en 2 van 30 km/uur
6.2  Wegen
De eisen voor de onderliggende objecten aan het object wegen zijn in de onderstaande paragrafen
beschreven:
- 6.2.1 Rijbaan;
- 6.2.2 Voetpad;

6.2.3 Fietsvoorziening;
6.2.4 Straatmeubilair;
6.2.5 Parkeren.

In tabel 6.2 zijn de eisen gekoppeld aan het object wegen weergegeven.

Tabel 6.2 Eisen wegen

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- kruisingen de kruisingen Vergierdeweg en Oostlaan veiliger conform PO/PVA en verslag
010 inrichten (zichthoeken, opstelruimte fietsers) recreatieschap
PVE- PAK het totale tracé moet worden onderzocht op teer conform Verhardingsonderzoek
056 Verhardingsonder (PAK) conform CROW 210.
zoek
PVE- verharding de verharding van wegvak 3 dient conform het conform Verhardingsonderzoek
057 wegvak 3 verhardingsadvies de volgende opbouw te
Verhardingsonder hebben:
zoek - 250 mm menggranulaat
- 150 mm asfalt
PVE- verharding de verharding van het fietspad dient conform het conform Verhardingsonderzoek
058 fietspad verhardingsadvies de volgende opbouw te
Verhardingsonder hebben:
zoek - 90 mm asfalt
PVE- verhardingseisen in de vervolgfase dienen voor de fundering en conform Verhardingsonderzoek
059 Rijnland verharding de aanvullende eisen vanuit Rijnland
opgevraagd te worden
PVE- verhard oppervlak in het gehele project proberen het verhard conform PSU/beleid
011 oppervlak te verminderen om de openbare ruimte
klimaat bestendig in te richten en om
vergunningsprocedures via Rijnland te voorkomen
PVE- veiligheid fietser de verkeersveiligheid en het comfort voor de conform PO
012 fietser dient verbeterd te worden
6.2.1 Rijbaan

In tabel 6.3 zijn de eisen gekoppeld aan het object rijbaan weergegeven.
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Tabel 6.3 Eisen Rijbaan

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- wegvak 1 en 2 er dient aan beide zijden van de knip een conform verslag dorpsraad
016 keermogelijkheid te zijn
PVE- wegvak 3 conform de HIOR dient Wegvak 3 dient ingericht conform PO/SOR/HIOR en advies
017 te worden als plattelandsweg met een solitair verkeerspolitie
fietspad. Conform de SOR dient Wegvak 3 dient
ingericht te worden als erftoegangsweg BuBeKo

6.2.2 Voetpad

In tabel 6.4 zijn de eisen gekoppeld aan het object voetpad weergegeven.

Tabel 6.4 Eisen voetpad

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- ruimte er dient ruimte gecreéerd te worden voor de conform PO/PvA
018 voetgangers voetgangers door middel van eigen voetpad of

breder fietspad
PVE- recreatieve de Slaperdijkweg is onderdeel van de recreatieve conform PO/SOR
019 wandelroute wandelroute en dient als zodanig te worden

ingericht

6.2.3 Fietsvoorziening

In tabel 6.5 zijn de eisen gekoppeld aan het object fietsvoorziening weergegeven.

Tabel 6.5 Eisen Fietsvoorziening

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking

PVE- fietspad wegvak 3 het vrijliggend fietspad in wegvak 3 dient conform PO/PVA

022 behouden te worden

PVE- fietspad wegvak 2 de inrichting tussen Vergierdeweg en Oostlaan en conform procesopdracht
060 de positie van de fietser aldaar moet specifiek

bekeken worden. mogelijk is het nodig om de
bebouwde komgrens op te schuiven voor een
duidelijke wegindeling

PVE- fietspad wegvak 3 onderzocht dient te worden om een as- en conform advies verkeerspolitie
023 kantstreep aan te brengen op het vrijliggende
fietspad
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6.2.4 Straatmeubilair

In tabel 6.6 zijn de eisen gekoppeld aan het object straatmeubilair weergegeven.

Tabel 6.6 Eisen Straatmeubilair

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- autoblokkade de autoblokkade dient demontabel te zijn in conform PO/VGO
027 verband met omleidingsroutes
PVE- RSW, de informatieborden van het Recreatieschap conform verslag recreatieschap
028 informatieborden Spaarnwoude dienen in de nieuwe situatie
behouden te blijven

6.2.5 Parkeren

In tabel 6.7 zijn de eisen gekoppeld aan het object parkeren weergegeven.

Tabel 6.7 Eisen Parkeren

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- parkeren wegvak 1 er dienen in de nieuwe situatie 64 openbare conform verhardingsonderzoek en
029 parkeerplaatsen te zijn in wegvak 1 (conform e-mail uitgangspunten parkeerplaatsen

bestaande situatie). Er dient voor een
verkeersveilige inrichting bij voorkeur aan een
zijde geparkeerd te worden in verband met de
beschikbare rijbaanbreedte voor auto’s en fietsers

PVE- parkeren wegvak 2 ter hoogte van de inrit naar de volkstuintjes dient conform verhardingsonderzoek
031 in de ontwerpfase onderzocht te worden of het
wenselijk is om in de zuidelijke berm tussen de
bomen grasverharding conform de HIOR aan te
brengen om het parkeren te faciliteren. Hierdoor
blijft de berm stabieler, waardoor er geen kuilen
en plassen ontstaan

6.3 Groen

De eisen voor de onderliggende objecten aan het object groen zijn in de onderstaande paragrafen
beschreven:

- 6.3.1 Bomen;

- 6.3.2 Water en oevers;

- 6.3.3 Ecologie;

- 6.3.4 Groenvoorziening;

- 635K+L

6.3.1 Bomen

In tabel 6.8 zijn de eisen gekoppeld aan het object bomen weergegeven.
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Tabel 6.8 Eisen Bomen

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- BEA indien er gewerkt wordt in de nabijheid van bomen conform PO
032 en de bomen kunnen worden aangetast door de

werkzaamheden dient een Boom Effect Analyse
(BEA) te worden uitgevoerd

PVE- groeiplaats de groeiplaatsen van de bestaande bomen nabij de conform PvA

033 woningen in wegvak 1 dienen verbeterd te worden

PVE- bomen nabij het weidevogelgebied mag het open karakter conform QuickScan flora en fauna
034 niet verstoord worden, er dienen kleine boom-

soorten toegepast te worden

6.3.2 Water en oevers

Tabel 6.9 bevat de eisen voor water en oevers

Tabel 6.9 eisen water en oevers

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- verbreden conform SOR 2040 dient de mogelijkheid conform SOR 2040
056 watergang onderzocht te worden om de watergang grenzend

aan wegvak 1 en 2 te verbreden

6.3.3 Ecologie

De Slaperdijkweg grenst aan een aantal ecologische hotspots: Landje van Gruijters (H1), Hekslootpolder
inclusief Spaarndammerpolder en ijsbaan Nova Zembla (H2) en Vergierdeweg westberm (H3). Ook grenst
het aan een gebied met ecologische potentie: Begraafplaats Akendam en volkstuinencomplex ‘Zonder
werken niets’ (P1). In afbeelding 6.1 zijn de hotspots weergegeven.
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Afbeelding 6.1 Ecologische Hotspots Haarlem noord

l Q’§ 0@ : %
=

Het plangebied ligt tevens ook in het Bijzondere Provinciale Landschap ‘Spaarnwoude en Omgeving’ wat
onderdeel is van de omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland. In de ontwerpfase wordt verder
uitgezocht welke aanvullende procedures rondom deze benoeming lopen.

Binnen het Bijzonder Provinciale Landschap is de naastgelegen polder aangemerkt als weidevogelgebied.
Openheid is een van de kerndoelen voor dit gebied. Om de openheid van het gebied te behouden en geen
uitkijkposten voor roofvogels te creéren is grootschalige bomenplant en het planten van grote bomen niet
toegestaan. Kleine knotwilgen zijn wel een optie. Het groenontwerp wordt in de vervolgfase verder
uitgewerkt.
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Afbeelding 6.2 Ligging Natuurnetwerk Nederland in de nabijheid van het plangebied

[ Plangebied
[ Natuurnetwerk Nederland

In het oostelijk deel van het plangebied (wegvak 3) grenst het plangebied aan de zuidzijde en voor een deel
ook aan de noordzijde direct aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er ligt een ontsnipperingsopgave
voor deze natuurgebieden.

In tabel 6.10 zijn de eisen gekoppeld aan het object ecologie weergegeven. Daarnaast is een overzicht van
de gebieden opgenomen in bijlage I.

Tabel 6.10 Eisen ecologie

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- ecologische de ecologische verbinding dient behouden te conform PO
035 verbindingszone worden, de ecologische waarde mag niet worden
aangetast. Indien er zich kansen voordoen voor het
verbeteren van de aanwezige ecologische kwaliteit
dienen deze te worden benut
PVE- ontsnippering de NNN natuurgebieden aan weerszijden van conform PO
042 natuurgebieden wegvak 3 dienen ontsnippert te worden om in
aanmerking te komen voor de subsidie kleine
infrastructuur
PVE- ecologisch ecologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden conform PO
036 onderzoek
PVE- broedtijd de werkzaamheden dienen bij voorkeur buiten de conform flora en fauna onderzoeken
037 broedtijd uitgevoerd te worden.
PVE- biodiversiteit conform het Ecologisch beleidsplan dient de conform ecologisch beleidsplan
038 biodiversiteit in Haarlem vergroot te worden met
een verscheidenheid aan soorten die in deze streek
voorkomen
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ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- ecologische ter hoogte van de begraafplaats Akendam is een conform ecologisch beleidsplan
039 hotspot ecologische hotspot P1 gedefinieerd welke

onderdeel moet vormen van de landschappelijke

inpassing van de Slaperdijkweg
PVE- ecologische wegvak 3 grenst aan ecologische hotspot conform ecologisch beleidsplan
040 hotspot Hekslootpolder H3. Dit gebied dient als zodanig

behouden te worden, de ecologische waarde

hiervan mag niet worden aangetast
PVE- ecologische wegvak 2 grenst aan ecologische hotspot H2 conform ecologisch beleidsplan
041 hotspot Vergierdeweg westberm. Dit gebied dient als

zodanig behouden te worden, de ecologische
waarde hiervan mag niet worden aangetast

6.3.4 Groenvoorziening

In tabel 6.11 zijn de eisen gekoppeld aan het object groenvoorziening weergegeven.

Tabel 6.11 Eisen groenvoorziening

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- groen wegvak 1 de door het opheffen van het vrij liggende fietspad conform verhardingsonderzoek
043 vrijgekomen ruimte dient omgevormd te worden

naar groenstrook met inpassing bestaande bomen
PVE- groen wegvak 1 indien door de herinrichting vrijgekomen ruimte als conform verhardingsonderzoek
044 groenstrook aan de noordzijde wordt toegevoegd

schuift de weg op en niet de groeiplaats van de

bomen
6.3.5 K+L

In tabel 6.12 zijn de eisen gekoppeld aan het object kabels en leidingen weergegeven.

Tabel 6.12 Eisen K+L

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking

PVE- gedempte de gedemmerde leidingen van PWN dienen conform verslag overleg Rijnland
045 leiding verwijderd te worden

PVE- NUTS er dient nagegaan te worden of NUTS-partijen willen conform PO

062 meeliften in de werkzaamheden

6.4  Riolering en grondwater

In tabel 6.13 zijn de onderliggende eisen gekoppeld aan het object hemelwaterafvoer weergegeven.
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Tabel 6.13 Eisen HWA

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- hemelwater het hemelwater dient af te vioeien naar de berm conform PO
046 afstroming
PVE- wadi wegvak 1 de aanleg van een wadi in wegvak 1 dient conform PO
047 onderzocht te worden om zo veel mogelijk

hemelwater lokaal te laten infiltreren, het ontwerp

meer klimaatadaptief te maken en met de bijvangst

dat parkeren in de berm en oneigenlijk gebruik van

een eventuele nieuwe groenstrook wordt tegen

gegaan
PVE- hemelwater- het nieuwe hemelwaterafvoer-ontwerp dient robuust conform PO
048 toetsing en doorgerekend te zijn op bui 09

6.5 Kunstwerken

De eisen voor de onderliggende objecten aan het object groen zijn in de onderstaande paragrafen
beschreven:

- 6.5.1 Oevers en kunstwerken;

- 6.5.2 Duikers.

6.5.1 Oevers en kunstwerken

In tabel 6.14 zijn de eisen gekoppeld aan het object oevers en kunstwerken weergegeven.

Tabel 6.14 Eisen oevers en kunstwerken

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- beschoeiing de beschoeiing tegenover Begraafplaats Akendam conform PVA
049 dient vernieuwd te worden

PVE- regionale de Slaperdijkweg ligt bij een regionale conform beleid
050 waterkering waterkering, de werkzaamheden die plaatsvinden

moeten daarom getoetst worden door Rijnland

PVE- watercompensatie conform de Keur dient voor een toename van het conform beleid
051 verhard oppervlak watercompensatie toegepast te

worden.
6.5.2 Duikers

In tabel 6.15 zijn de eisen gekoppeld aan het object duikers weergegeven.

Tabel 6.15 Eisen duikers

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- duikers de duikers moeten geinspecteerd worden op conform PvA
052 kwaliteit, gangbaarheid materialisatie en diameter

om te kunnen bepalen of er werkzaamheden aan
moeten gebeuren tijdens het project
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6.6 Proces

In tabel 6.16 zijn de eisen gekoppeld aan het object proces weergegeven.

Tabel 6.16 Eisen proces

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking
PVE- subsidie er dient subsidie onderzocht en aangevraagd te conform PO
053 worden

PVE- participatie over de inrichting van wegvak 1 dient geparticipeerd conform PO/PIP
054 te worden met de omgeving.

PVE- informeren de omwonenden dienen goed geinformeerd te conform PIP
055 worden over de werkzaamheden
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BIJLAGE: KOPPELING KLANTEISEN EN PVE

PVE Eistekst PVE KES Klanseis/wens Originele eistekst KES Bijgestelde eistekst KES Stakeholder Brondocument Honoreringsadvies
eis eis
PVE- de ‘Slaperdijkweg’ dient een passende inrichting en KES- resultaat herinrichting resultaat is een (verkeers-) veilige klimaat adaptieve resultaat is een (verkeers-) veilige klimaat adaptieve PCM procesopdracht inclusief conform procesopdracht
001 maximum snelheid bij de wegfunctie te krijgen. De 002 weg die voldoet aan de kwaliteitsnorm weg die voldoet aan de kwaliteitsnorm interventiekaarten
verkeersveiligheid in het gebied dient verbetert te worden.
Er dient ook een verbetering in gebruik voor wandelaars
en fietsers gerealiseerd te worden. De nieuwe inrichting
dient naar tevredenheid van de stakeholders conform
beleid gereconstrueerd en opnieuw ingericht te worden.
De gehanteerde beleidsstukken voor dit PVE zijn:
- SOR 2040
- HIOR Noord - Richtlijnen en Visie
- ecologisch beleidsplan
- Mobiliteitsbeleid
- Keur hoogheemraadschap van Rijnland
PVE- de volgende onderdelen van ‘wegen’ van de KES- vervangen verharding resultaat is een vervangen verharding van rijbaan en resultaat is een vervangen verharding van rijbaan en PCM procesopdracht inclusief conform procesopdracht
002 ‘Slaperdijkweg worden binnen het project gereconstrueerd 004 fietspad. fietspad interventiekaarten
en heringericht:
- rijbaan
- fietspad
- voetgangerspad
- parkeerplaatsen
- dijktrap en picknickplaats ter plaatse van de kruising met
de Westlaan
- verplaatsbare verkeersafsluiting tussen wegvak 1 en 2
PVE- herinrichting aangrijpen voor versterking van de KES- ecologische het groen langs de Slaperdijk vormt een ecologische herinrichting aangrijpen voor versterking van de PCM procesopdracht inclusief conform procesopdracht
003 ecologische hoofdstructuur en ontsnippering van 006 verbindingszone verbindingsroute die het groen door de stad van ecologische hoofdstructuur en ontsnippering van interventiekaarten
natuurgebieden. Oost naar West verbindt. Deze route dient als natuurgebieden
zodanig behouden te worden, de ecologische waarde
hiervan mag niet worden aangetast
KES- ecologie versterken/behouden ecologische verbindingsroute versterken/behouden ecologische verbindingsroute PCM plan van aanpak conform procesopdracht
011 oost-west oost-west Slaperdijkweg
KES- ecologische waarde rekening houden dat de ecologische waarde zeker ecologische waarde behouden of versterken, Beleidsmedewerker verslag Project Start Up conform beleid
026 niet verminderd. Idealiter wordt deze zelfs verbeterd ecologisch onderzoek uitvoeren ecologie
en de corridorfunctie versterkt. Ecologisch onderzoek
uitvoeren
KES- SOR, eco waarde als zich kansen voordoen voor het verbeteren van kansen voor het verbeteren van de ecologische beleidsmedewerker SOR 2040 onderdeel van de
051 een al aanwezige ecologische kwaliteit dienen deze kwaliteit dienen benut te worden ecologie procesopdracht
te worden benut.
KES- SOR, eco waarde de Slaperdijkweg ligt in Veenweidegebied en grenst de Slaperdijkweg ligt in Veenweidegebied en grenst beleidsmedewerker SOR 2040 onderdeel van de
051 aan de Oude Spaarndammerpolder (onderdeel aan de Oude Spaarndammerpolder (onderdeel ecologie procesopdracht

Natuur netwerk Nederland) en diverse andere
ecologisch waardevolle locaties

Natuur netwerk Nederland) en diverse andere
ecologisch waardevolle locaties
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PVE Eistekst PvE KES Klanseis/wens Originele eistekst KES Bijgestelde eistekst KES Stakeholder Brondocument Honoreringsadvies
eis eis
KES- ecologisch beleidsplan het groen langs de Slaperdijk vormt een ecologische het groen langs de Slaperdijk vormt een ecologische beleidsmedewerker ecologisch beleidsplan onderdeel van de
063 verbindingsroute die het groen door de stad van verbindingsroute die het groen door de stad van ecologie procesopdracht
Oost naar West verbindt. Deze route dient als Oost naar West verbindt. Deze route dient als
zodanig behouden te worden, de ecologische waarde zodanig behouden te worden, de ecologische waarde
hiervan mag niet worden aangetast hiervan mag niet worden aangetast
PVE- de Slaperdijkweg dient klimaat adaptief ingericht te KES- afvoeren water probeer water zoveel mogelijk af te voeren via probeer water zoveel mogelijk af te voeren via beleidsmedewerker verslag Project Start Up conform beleid
004 worden waarbij water zo veel mogelijk afstroomt via het 028 natuurlijke stroombanen over het oppervlak en zo natuurlijke stroombanen over het oppervlak en zo water en klimaat
oppervlak. Eventuele HWA riolering dient op een robuuste min mogelijk met hemelwaterstelsels te werken om min mogelijk met hemelwaterstelsels te werken om
wijze te worden uitgevoerd. de beheerkosten te beperken. de beheerkosten te beperken
KES- Wadi Wadi’s zijn ook een goed idee. er dient onderzocht te worden of wadi’s ingepast beleidsmedewerker verslag Project Start Up conform beleid
028 kunnen worden in het project water en klimaat
KES- waterhuishouding verbeteren waterhuishouding en klimaatadaptieve de Slaperdijkweg dient klimaat adaptief ingericht te PCM plan van aanpak conform procesopdracht
010 inrichting. worden waarbij water zo veel mogelijk afstroomt via Slaperdijkweg
het oppervlak. Eventuele HWA riolering dient op een
robuuste wijze te worden uitgevoerd
PVE- in de watergang tegenover de begraafplaats st. Josef KES- vernieuwen vernieuwen beschoeiing tegenover begraafplaats vernieuwen beschoeiing tegenover begraafplaats PCM plan van aanpak conform PVA
005 wordt de oeverbescherming vervangen. Daarnaast grenst 015 beschoeiing Akendam Akendam Slaperdijkweg
de Slaperdijkweg aan een regionale waterkering van het begraafplaats
hoogheemraadschap van Rijnland wat zorgvuldige
afstemming over de werkzaamheden vereist KES- Keur de Slaperdijkweg ligt bij een regionale waterkering, de Slaperdijkweg ligt bij een regionale waterkering, Rijnland Keur conform PO, onderdeel
072 hoogheemraadschap de werkzaamheden die plaatsvinden moeten daarom de werkzaamheden die plaatsvinden moeten daarom hoogheemraadschap van de ontwerpopgave
getoetst worden door Rijnland getoetst worden door Rijnland.
PVE- conform SOR is de Slaperdijkweg is een ‘lange lijn". Voor KES- SOR, cultuur conform SOR is de Slaperdijkweg een ‘lange lijn’ en conform SOR is de Slaperdijkweg een ‘lange lijn". Stedenbouwkundig SOR 2040 onderdeel van de
006 de inrichting van de lange lijnen dient gekeken te worden 054 heeft daarmee een eigen geschiedenis, betekenis en Voor de inrichting van lange lijnen dient vooral Medewerker procesopdracht
naar de continuiteit van het profiel, verhoging van de karakteristiek. ‘Voor de inrichting van lange lijnen gekeken te worden naar de continuiteit van het
belevingswaarde, historische leesbaarheid, een stevige dient vooral gekeken te worden naar de continuiteit profiel, verhoging van de belevingswaarde,
bomenstructuur en goede voetgangersvoorzieningen van het profiel, verhoging van de belevingswaarde, historische leesbaarheid, een stevige bomenstructuur
historische leesbaarheid, een stevige bomenstructuur en goede voetgangersvoorzieningen
en goede voetgangersvoorzieningen’
PVE- de Slaperdijkweg ligt gedeeltelijk binnen Unesco erfgoed KES- SOR, Unesco vanaf de Oostlaan tot Redoute valt de weg vanaf de Oostlaan tot Redoute valt de weg in het Stedenbouwkundig SOR 2040 onderdeel van de
007 ‘De Stelling van Amsterdam’. De nieuwe inrichting dient 055 bovendien in het beschermde landschap van Unesco beschermde landschap van Unesco werelderfgoed Medewerker procesopdracht
aan de gestelde eisen van dit erfgoed te voldoen en werelderfgoed (Stelling van Amsterdam). Een (Stelling van Amsterdam). Een veranderende
daarnaast afgestemd te worden met de desbetreffende veranderende inrichting dient daarom ook besproken inrichting dient besproken te worden met de
ambtenaar. Conform advies van erfgoedkundige dient de te worden met de erfgoedadviseur binnen de erfgoedadviseur binnen de gemeente
inrichting aan te sluiten op het linielandschap door middel gemeente
van een eenvoudige inrichting landelijke en industriéle . ) o R ) o ) . )
karakter van de forten KES- Unesco de Slaperdijkweg ligt gedeeltelijk binnen Unesco de Slaperdijkweg ligt gedeeltelijk binnen Unesco Unesco advies notitie conform beleid
076 erfgoed 'De Stelling van Amsterdam’. De nieuwe erfgoed 'De Stelling van Amsterdam’. De nieuwe Spaarndamseweg
inrichting mag geen afbreuk doen aan de inrichting mag geen afbreuk doen aan de
cultuurhistorische waarden van dit erfgoed cultuurhistorische waarden van dit erfgoed
KES- Unesco de karakteristieke, herkenbare inrichting van de de karakteristieke, herkenbare inrichting van de Unesco advies notitie conform beleid
077 Slaperdijkweg binnen Unesco gebied dient aan te Slaperdijkweg binnen Unesco gebied dient aan te Spaarndamseweg
sluiten op het linielandschap rond de forten. sluiten op het linielandschap rond de forten.
Uitgangspunt is dat de inrichting eenvoudig is, Uitgangspunt is dat de inrichting eenvoudig is,
passend bij het landelijke en industriéle karakter van passend bij het landelijke en industriéle karakter van
de forten de forten
PVE- de Slaperdijkweg ligt bij een regionale KES- regionale de Slaperdijkweg ligt bij een regionale de Slaperdijkweg ligt bij een regionale Rijnland Keur conform beleid
050 waterkering, de werkzaamheden die plaatsvinden 072 waterkering waterkering, de werkzaamheden die plaatsvinden waterkering, de werkzaamheden die plaatsvinden hoogheemraadschap
moeten daarom getoetst worden door Rijnland moeten daarom getoetst worden door Rijnland moeten daarom getoetst worden door Rijnland
PVE- er dient voldaan te worden aan kwaliteitsambities uit ‘visie KES- PVA, kwaliteit voldoen aan kwaliteitsambities uit "visie & strategie voldoen aan kwaliteitsambities uit "visie & strategie PCM plan van aanpak Conform procesopdracht
009 & strategie beheer en onderhoud 2013-2023" door: 009 beheer en onderhoud 2013-2023" door: beheer en onderhoud 2013-2023" door: Slaperdijkweg

- reconstructie van de asfaltrijbaan;
- groot onderhoud fietspad;
- vervangen dijktrap Westlaan

- reconstructie van de asfaltrijbaan
- reconstructie van de asfaltrijbaan
- groot onderhoud fietspad

- vervangen dijktrap Westlaan

- reconstructie van de asfaltrijbaan
- reconstructie van de asfaltrijbaan
- groot onderhoud fietspad

- vervangen dijktrap Westlaan
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PVE Eistekst PvE KES Klanseis/wens Originele eistekst KES Bijgestelde eistekst KES Stakeholder Brondocument Honoreringsadvies
eis eis
- omgekeerd ontwerpen (uitgangspunt voetgangers en KES- vervanging verharding tactisch beheer heeft aangeven dat de verharding tactisch beheer heeft aangeven dat de verharding PCM procesopdracht inclusief conform procesopdracht
fietsers); 001 onder de kwaliteitsnorm zit en vervangen dient te onder de kwaliteitsnorm zit en vervangen dient te interventiekaarten
- snelheid wegvak 1 en 2 van 50 naar 30 km/h worden worden
KES- vervangen verharding resultaat is een vervangen verharding van rijbaan en resultaat is een vervangen verharding van rijbaan en PCM procesopdracht inclusief conform procesopdracht
004 fietspad fietspad. interventiekaarten
KES- reconstructie scope voor de rijbaan dient een reconstructie uitgevoerd te voor de rijbaan dient een reconstructie uitgevoerd te PCM procesopdracht inclusief conform procesopdracht
008 worden. worden. interventiekaarten
KES- hardrijders hardrijders op 60km/u deel, snelheid omlaag brengen de snelheid van de hardrijders op het 60 km/h deel PCM plan van aanpak conform procesopdracht
021 door correcte weginrichting dient omlaag gebracht te worden door een correcte Slaperdijkweg
weginrichting.
KES- Dorpsraad, wegvak 3: ontmoediging sluipverkeer Sluipverkeer op wegvak 3 voorkomen door een Dorpsraad verslag Dorpsraad de gemeente Haarlem
045 sluipverkeer correcte ontmoedigt sluipverkeer
door een juiste 60 km/uur
weg inrichting te maken
met eventueel drempels.
De Slaperdijkweg is de
route naar Spaarndam
welke ook zo behouden
dient te blijven.
PVE- de kruisingen Vergierdeweg en Oostlaan veiliger inrichten KES- kruisingen kruisingen Vergierdeweg en Oostlaan veiliger kruisingen Vergierdeweg en Oostlaan veiliger PCM plan van aanpak conform procesopdracht
010 (zichthoeken, opstelruimte fietsers) 020 inrichten (zichthoeken, opstelruimte fietsers) inrichten (zichthoeken, opstelruimte fietsers) Slaperdijkweg
KES- RSW, kruising verkeerskundige veiligheid ter plaatse van de kruising verkeerskundige veiligheid ter plaatse van de kruising recreatieschap verslag recreatieschap bedankt voor uw inbreng.
044 Oostlaan Oostlaan verhogen. Conform stakeholder is de fietser Oostlaan verhogen. Spaarnwoude We nemen uw wens mee
te weinig zichtbaar vanaf de Slaperdijkweg in het project
KES- Dorpsraad, kruising verbeteren kruispunt Vergierdeweg verbeteren kruispunt Vergierdeweg Dorpsraad verslag Dorpsraad bedankt voor uw input, dit
046 Vergierdeweg wordt meegenomen in het
ontwerp
KES- opstelruimte opstelruimte fietsers bij kruising Oostlaan verbeteren opstelruimte fietsers bij kruising Oostlaan verbeteren verkeerskundige HLM verslag Project Start Up conform procesopdracht
022
PVE- het totale tracé moet worden onderzocht op teer (PAK) PVE- PAK Het totale tracé moet worden onderzocht op teer het totale tracé moet worden onderzocht op teer PCM verhardingsonderzoek conform
056 conform CROW 210. 056 Verhardingsonderzoek (PAK) conform CROW 210. (PAK) conform CROW 210. Verhardingsonderzoek
PVE- de verharding van wegvak 3 dient conform het PVE- verharding wegvak 3 de verharding van wegvak 3 dient conform het de verharding van wegvak 3 dient conform het PCM verhardingsonderzoek conform
057 verhardingsadvies de volgende opbouw te hebben: 057 Verhardingsonderzoek verhardingsadvies de volgende opbouw te hebben: verhardingsadvies de volgende opbouw te hebben: verhardingsonderzoek
- 250 mm menggranulaat - 250 mm menggranulaat; - 250 mm menggranulaat
- 150 mm asfalt - 150 mm asfalt - 150 mm asfalt
PVE- de verharding van het fietspad dient conform het PVE- verharding fietspad de verharding van het fietspad dient conform het de verharding van het fietspad dient conform het PCM verhardingsonderzoek conform
058 verhardingsadvies de volgende opbouw te hebben: 059 Verhardingsonderzoek verhardingsadvies de volgende opbouw te hebben: verhardingsadvies de volgende opbouw te hebben: verhardingsonderzoek
- 90 mm asfalt - 90 mm asfalt - 90 mm asfalt
PVE- in de vervolgfase dienen voor de fundering en verharding PVE- verhardingseisen In de vervolgfase dienen voor de fundering en in de vervolgfase dienen voor de fundering en Rijnland verhardingsonderzoek conform
059 de aanvullende eisen vanuit rijnland opgevraagd te 057 Rijnland verharding de aanvullende eisen vanuit rijnland verharding de aanvullende eisen vanuit rijnland verhardingsonderzoek
worden opgevraagd te worden opgevraagd te worden
PVE- in het gehele project proberen het verhard oppervlak te KES- verhard oppervlak in het gehele project proberen het verhard opperviak in het gehele project proberen het verhard oppervlak beleidsmedewerker conform SOR en HIOR Conform beleid
011 verminderen om de openbare ruimte klimaat bestendig in 029 te verminderen om vergunningsprocedures via te verminderen om de openbare ruimte klimaat water en klimaat
te richten en om vergunningsprocedures via Rijnland te Rijnland te voorkomen bestendig in te richten en om vergunningsprocedures
voorkomen. via Rijnland te voorkomen.
PVE- de verkeersveiligheid en het comfort voor de fietser dient KES- verkeersveiligheid verbeteren van de verkeersveiligheid en comfort voor verbeteren van de verkeersveiligheid en comfort voor PCM plan van aanpak conform procesopdracht
012 verbeterd te worden 012 fietsers fietsers Slaperdijkweg
PVE- er dient aan beide zijden van de knip een keermogelijkheid KES- wegvak 1 en 2, keren wegvak 1 en 2: aan weerszijden knip een er dient aan beide zijden van de knip een Dorpsraad verslag Dorpsraad onderdeel van de
016 te zijn 047 keermogelijkheid keermogelijkheid te zijn procesopdracht
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PVE Eistekst PvE KES Klanseis/wens Originele eistekst KES Bijgestelde eistekst KES Stakeholder Brondocument Honoreringsadvies
eis eis
PVE- conform de HIOR dient Wegvak 3 dient ingericht te KES- SOR, wegvak 3 conform SOR dient Wegvak 3 ingericht te worden als conform SOR dient Wegvak 3 ingericht te worden als beleidsmedewerker SOR 2040 onderdeel van de
017 worden als plattelandsweg met een solitair fietspad. 057 erftoegangsweg Bubeko erftoegangsweg Bubeko verkeer procesopdracht
Conform de SOR dient Wegvak 3 dient ingericht te worden o . ] ) o ) ] ]
als erftoegangsweg BuBeKo KES- HIOR, wegvak 3 conform de HIOR—rlchtI|Jner1 dient wegvak 3 ingericht conform de HIOR—rlchtluner\ dient wegvak 3 ingericht HIOR, wegvak 3 SOR 2040 onderdeel van de
058 te worden volgens het profiel plattelandsweg met te worden volgens het profiel plattelandsweg met procesopdracht
solitair fietspad solitair fietspad
KES- Wegvak 3 wegvak 3 dient uitgevoerd te worden als wegvak 3 dient uitgevoerd te worden als PCM Overleg 14-09-2021 conform overleg 14-09-
079 plattelandsweg met vrij liggend fietspad plattelandsweg met vrij liggend fietspad 2021
PVE- er dient ruimte gecreéerd te worden voor de voetgangers KES- ruimte voetgangers ruimte creéren voor voetgangers met eigen er dient ruimte gecreéerd te worden voor de PCM plan van aanpak conform PVA
018 door middel van eigen voetpad of breder fietspad 014 wandelpad of breder fietspad voetgangers door middel van eigen voetpad of Slaperdijkweg
breder fietspad
KES- wandelpad, wegvak 3 indien het fietspad in wegvak 3 verwijderd wordt indien het fietspad in wegvak 3 verwijderd wordt gebiedsbeheerder verslag Project Start Up onderdeel van de
023 moet er een alternatief komen voor de aansluiting moet er een alternatief komen voor de aansluiting ontwerpopgave
met het wandelpad langs de Hekslootpolder. Voor met het wandelpad langs de Hekslootpolder. Voor
voetgangers moet er ter plaatse van wegvak 3 ook voetgangers moet er ter plaatse van wegvak 3 ook
een plek zijn een plek zijn
PVE- de Slaperdijkweg is onderdeel van de recreatieve KES- SOR, recreatief de Slaperdijkweg is onderdeel van de recreatieve de Slaperdijkweg is onderdeel van de recreatieve beleidsmedewerker SOR 2040 onderdeel van de
019 wandelroute en dient als zodanig te worden ingericht 053 wandel, fiets fiets/wandelroute en dient als zodanig te worden fiets/wandelroute en dient als zodanig te worden verkeer procesopdracht
ingericht ingericht
KES- HIOR-Visie, recreatief Grotere recreatieve toegankelijkheid creéren grotere recreatieve toegankelijkheid creéren Beleidsmedewerker HIOR-visie onderdeel van de
059 wandel, fiets die aansluit op bestaande fiets- en die aansluit op bestaande fiets- en verkeer procesopdracht
wandelpaden, eventueel de aanleg van een wandelpaden, eventueel de aanleg van een
extra doorgaande route. In stand houden en extra doorgaande route. In stand houden en
bevorderen van het open karakter, de bevorderen van het open karakter, de
natuurwaarden en de verschillende onderdelen natuurwaarden en de verschillende onderdelen
van de stelling van Amsterdam. van de stelling van Amsterdam
PVE- het vrijliggende fietspad in wegvak 1 en 2 dient KES- wegvak 1 en 2, vrijliggend fietspad ten westen van Vergierdeweg vrijliggend fietspad ten westen van Vergierdeweg PCM plan van aanpak conform procesopdracht
021 opgeheven te worden, conform de duurzaam veilig 019 vrijliggend fietspad opheffen. Ten oosten van Westlaan behouden. opheffen. Ten oosten van Westlaan behouden. Slaperdijkweg
principes en de nieuwe 30 km/h inrichting van de straat opheffen Tussen Vergierdeweg en Oostlaan onderzoeken wat Tussen Vergierdeweg en Oostlaan onderzoeken wat
de beste optie voor het fietspad is de beste optie voor het fietspad is
KES- wegvak 1en 2, wegvak 1 en 2: fietsersbond kan zich vinden in het fietsersbond kan zich vinden in het idee om het Fietsersbond verslag vooroverleg onafhankelijk van
038 woonstraat idee om vrijliggend fietspad op te heffen en de vrijliggend fietspad op te heffen en de fietsers de Fietsersbond fietsstraat of niet is deze
fietsers de ruimte op de rustige rijbaan te geven ruimte op de rustige rijbaan te geven. wens inwilligbaar
KES- wegvak 1 en 2, vrijliggend fietspad ten westen van Vergierdeweg het vrijliggende fietspad in wegvak 1 en 2 dient PCM plan van aanpak conform procesopdracht
019 vrijliggend fietspad opheffen. Ten oosten van Westlaan behouden. opgeheven te worden. Slaperdijkweg
opheffen Tussen Vergierdeweg en Oostlaan onderzoeken wat
de beste optie voor het fietspad is
KES- fietspad, voor de kruising met de Vergierdeweg wordt voor de kruising met de Vergierdeweg wordt PCM verhardingsonderzoek wegvak 3 bevat een
032 Vergierdeweg geadviseerd om de fietsers weer van de rijbaan te geadviseerd om de fietsers weer van de rijbaan te (Witteveen+Bos) vrijliggend fietspad wat
halen en naar het fietspad te geleiden halen en naar het fietspad te geleiden ook volgens
verkeerspolitie behouden
kan worden
PVE- het vrijliggend fietspad in wegvak 3 dient behouden te KES- wegvak 1 en 2, vrijliggend fietspad ten westen van Vergierdeweg het vrijliggend fietspad in wegvak 3 dient behouden PCM plan van aanpak conform procesopdracht
022 worden 019 vrijliggend fietspad opheffen. Ten oosten van Westlaan behouden. te worden Slaperdijkweg
opheffen Tussen Vergierdeweg en Oostlaan onderzoeken wat
de beste optie voor het fietspad is
KES- wegvak 3, behoud de verkeerspolitie is voorstander van het behoud van de verkeerspolitie is voorstander van het behoud van Fietsersbond verslag vooroverleg conform HIOR
040 fietspad het vrijliggende fietspad in wegvak 3. Dat past ook bij het vrijliggende fietspad in wegvak 3. Fietsersbond
de verkeersintensiteiten
KES- wegvak 3, vrijliggend wegvak 3: graag het vrijliggende fietspad behouden. graag het vrijliggende fietspad behouden. De Fietsersbond Ecologisch beleidsplan conform overleg 14-09-
068 fietspad De verkeersintensiteiten en de regionale fietsroute verkeersintensiteiten en de regionale fietsroute 2021

rechtvaardigen dit

rechtvaardigen dit
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PVE Eistekst PvE KES Klanseis/wens Originele eistekst KES Bijgestelde eistekst KES Stakeholder Brondocument Honoreringsadvies
eis eis
KES- wegvak 3, wegvak 3: behoud vrijliggend fietspad behoud vrijliggend fietspad verkeerskundige HLM ecologisch beleidsplan conform overleg 14-09-
069 verkeerskundige 2021
vrijliggend fietspad
PVE- de inrichting tussen Vergierdeweg en Oostlaan en de KES- wegvak 1 en 2, vrijliggend fietspad ten westen van Vergierdeweg de inrichting tussen Vergierdeweg en Oostlaan en de PCM plan van aanpak conform procesopdracht
060 positie van de fietser aldaar moet specifiek bekeken 019 vrijliggend fietspad opheffen. Ten oosten van Westlaan behouden. positie van de fietser aldaar moet specifiek bekeken Slaperdijkweg
worden. mogelijk is het nodig om de bebouwde komgrens opheffen Tussen Vergierdeweg en Oostlaan onderzoeken wat worden
op te schuiven voor een duidelijke wegindeling. de beste optie voor het fietspad is
KES- dorpsraad, Kruising kruising Oostlaan is een gevaarlijk kruispunt voor kruising Oostlaan is een gevaarlijk kruispunt voor Fietsersbond e-mail Laadpalen conform procesopdracht
111 Oostlaan overstekende fietsers. Graag onderzoeken of dit te overstekende fietsers. Onderzoeken of dit te Slaperdijkweg
verbeteren valt door de bebouwde komgrens op te verbeteren valt door de bebouwde komgrens op te
schuiven (en daarmee de 30 km grens), zodat fietsers schuiven (en daarmee de 30 km grens), zodat fietsers
zich ter plaatse van de kruising reeds op de rijbaan zich ter plaatse van de kruising reeds op de rijbaan
bevinden en auto’s langzaam moeten rijden bevinden en auto’s langzaam moeten rijden
PVE- onderzocht dient te worden om een as- en kantstreep aan KES- fietspad, belijning als tip geeft de verkeerspolitie mee om een as-streep onderzocht dient te worden om een as- en Fietsersbond verslag vooroverleg advies van verkeerspolitie
023 te brengen op het vrijliggende fietspad 041 en kantstreep aan te brengen op het vrijliggende kantstreep aan te brengen op het vrijliggende Fietsersbond
fietspad fietspad
PVE- conform Mobiliteitsbeleid is de Slaperdijkweg is een KES- mobiliteitsbeleid conform Mobiliteitsbeleid is de Slaperdijkweg is een conform Mobiliteitsbeleid is de Slaperdijkweg is een PCM Mobiliteitsbeleid conform beleid
025 regionale plusroute in het fietsnetwerk (route Velsen - 073 regionale plusroute in het fietsnetwerk (route Velsen regionale plusroute in het fietsnetwerk (route Velsen
Amsterdam) en dient als zodanig ingericht te worden Dit - Amsterdam) en dient als zodanig ingericht te - Amsterdam) en dient als zodanig ingericht te
betekend dat de wegonderdeel is van een regionaal worden Dit betekend dat de wegonderdeel is van een worden Dit betekend dat de wegonderdeel is van een
fietsnetwerk waarbij fietsers over langere afstand prettig regionaal fietsnetwerk waarbij fietsers over langere regionaal fietsnetwerk waarbij fietsers over langere
en veilig kunnen doorfietsen afstand prettig en veilig kunnen doorfietsen afstand prettig en veilig kunnen doorfietsen
KES- SOR, fietsnetwerk de SOR 2040 beschrijft de Slaperdijkweg als een de SOR 2040 beschrijft de Slaperdijkweg als een beleidsmedewerker SOR 2040 onderdeel van de
052 regionaal regionale fietsroute. Een regionale fietsroute wordt regionale fietsroute. Een regionale fietsroute wordt verkeer procesopdracht
hierbij beschreven als een brede en verlichte hierbij beschreven als een brede en verlichte
fietsvoorziening waar de verharding comfortabel is fietsvoorziening waar de verharding comfortabel is
PVE- de autoblokkade dient demontabel te zijn i.v.m. KES- autoblokkade, de nieuwe afsluiting moet demontabel zijn de autoblokkade dient demontabel te zijn gebiedsbeheerder verslag Project Start Up besproken tijdens VGO
027 omleidingsroutes 025 demontabel 27-8-2021
KES- autoblokkade de autoblokkade tussen wegvak 1 en wegvak 2 dient de autoblokkade dient demontabel te zijn i.v.m. PCM Overleg 14-09-2021 Conform overleg 14-09-
080 gehandhaafd te worden. Deze dient verwijderbaar te omleidingsroutes 2021
zijn in verband met omleidingsroutes
PVE- de informatieborden van het Recreatieschap Spaarnwoude KES- RSW, het Recreatieschap Spaarnwoude heeft de informatieborden van het Recreatieschap Recreatieschap verslag recreatieschap bedankt voor uw inbreng.
028 dienen in de nieuwe situatie behouden te blijven 043 informatieborden informatieborden langs de weg. Behouden in nieuwe Spaarnwoude dienen in de nieuwe situatie behouden Spaarnwoude We nemen uw wens mee
situatie te blijven in het project
PVE- er dienen in de nieuwe situatie 64 openbare KES- wegvak 1, parkeren wegvak 1: éénzijdig parkeren aan zuidkant bij voorkeur aan één zijde van de weg parkeren. PCM verhardingsonderzoek conform mail 7-7-2021:
029 parkeerplaatsen te zijn in wegvak 1 (conform bestaande 034 (Witteveen+Bos) uitgangspunten
situatie). Er dient voor een verkeersveilige inrichting bij parkeerplaatsen
voorkeur aan een zijde geparkeerd te worden i.v.m. de . .
beschikbare rijbaanbreedte voor auto’s en fietsers KES- wegvak 1, parkeren wegvak 1: bes.taan.d .aantelll parkeﬂerplaatsen. bestaand aantal parkeerplaatsen handhaven PCM ver.hardlngsonderzoek cc?nform mail 7-7-2021:
035 handhaven, uitbreiding hiervan lijkt onnodig (Witteveen+Bos) uitgangspunten
parkeerplaatsen
KES- aantal parkeerplaatsen het aantal parkeerplekken dient behouden te blijven bestaand aantal parkeerplaatsen handhaven Stedenbouwkundig uitgangspunten onderdeel van de
048 medewerker parkeerplaatsen procesopdracht
PVE- ter hoogte van de inrit naar de volkstuintjes kan in de KES- inrit, volkstuin ter hoogte van de inrit naar de volkstuintjes kan in de ter hoogte van de inrit naar de volkstuintjes kan in de PCM verhardingsonderzoek onderdeel van de
031 zuidelijke berm tussen de bomen grasverharding conform 031 zuidelijke berm tussen de bomen grasverharding zuidelijke berm tussen de bomen grasverharding (Witteveen+Bos) ontwerpfase
de HIOR aangebracht worden om het parkeren te conform de HIOR aangebracht worden om het conform de HIOR aangebracht worden om het
faciliteren. Hierdoor blijft de berm stabieler, waardoor er parkeren te faciliteren. Hierdoor blijft de berm parkeren te faciliteren. Hierdoor blijft de berm
geen kuilen en plassen ontstaan stabieler, waardoor er geen kuilen en plassen stabieler, waardoor er geen kuilen en plassen
ontstaan ontstaan
PVE- indien gewerkt wordt in de nabijheid van bomen dient een KES- uitvoeren BEA wanneer bomen kunnen worden aangetast door de indien bomen kunnen worden aangetast door de PCM procesopdracht inclusief conform procesopdracht
032 Boom Effect Analyse (BEA) te worden uitgevoerd 007 werkzaamheden dient een Boom Effect Analyse (BEA) werkzaamheden dient een Boom Effect Analyse (BEA) interventiekaarten

te worden uitgevoerd

te worden uitgevoerd
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PVE- de groeiplaatsen van de bestaande bomen nabij de KES- groeiplaatsverbetering groeiplaatsverbetering bestaande bomen nabij de groeiplaatsen van de bestaande bomen nabij de PCM plan van aanpak conform PVA
033 woningen in wegvak 1 dienen verbeterd te worden 013 bomen woningen woningen in wegvak 1 dienen verbeterd te worden Slaperdijkweg
PVE- nabij het weidevogelgebied mag het open karakter niet KES- ecologie versterken/behouden ecologische verbindingsroute versterken/behouden ecologische verbindingsroute PCM plan van aanpak conform procesopdracht
034 verstoord worden, er dienen kleine boom soorten 011 oost-west oost-west Slaperdijkweg
toegepast te worden
PVE- de ecologische verbinding dient behouden te worden, de KES- ecologische het groen langs de Slaperdijk vormt een ecologische de ecologische verbinding dient behouden te PCM procesopdracht inclusief conform procesopdracht
035 ecologische waarde mag niet worden aangetast. Indien er 006 verbindingszone verbindingsroute die het groen door de stad van worden, de ecologische waarde mag niet worden interventiekaarten
zich kansen voordoen voor het verbeteren van de Oost naar West verbindt. Deze route dient als aangetast. Indien er zich kansen voordoen voor het
aanwezige ecologische kwaliteit dienen deze te worden zodanig behouden te worden, de ecologische waarde verbeteren van de aanwezige ecologische kwaliteit
benut hiervan mag niet worden aangetast dienen deze te worden benut
KES- ecologische waarde rekening houden dat de ecologische waarde zeker ecologische waarde behouden of versterken, beleidsmedewerker verslag Project Start Up conform beleid
026 niet verminderd. Idealiter wordt deze zelfs verbeterd ecologisch onderzoek uitvoeren ecologie
en de corridorfunctie versterkt. Ecologisch onderzoek
uitvoeren
KES- SOR, eco waarde als zich kansen voordoen voor het verbeteren van kansen voor het verbeteren van de ecologische beleidsmedewerker SOR 2040 onderdeel van de
051 een al aanwezige ecologische kwaliteit dienen deze kwaliteit dienen benut te worden ecologie procesopdracht
te worden benut
SOR, eco waarde de Slaperdijkweg ligt in Veenweidegebied en grenst De Slaperdijkweg ligt in Veenweidegebied en grenst beleidsmedewerker SOR 2040 onderdeel van de
aan de Oude Spaarndammerpolder (onderdeel aan de Oude Spaarndammerpolder (onderdeel ecologie procesopdracht
Natuur netwerk Nederland) en diverse andere Natuur netwerk Nederland) en diverse andere
ecologisch waardevolle locaties ecologisch waardevolle locaties
KES- ecologisch beleidsplan het groen langs de Slaperdijk vormt een ecologische het groen langs de Slaperdijk vormt een ecologische beleidsmedewerker ecologisch beleidsplan onderdeel van de
063 verbindingsroute die het groen door de stad van verbindingsroute die het groen door de stad van ecologie procesopdracht
Oost naar West verbindt. Deze route dient als Oost naar West verbindt. Deze route dient als
zodanig behouden te worden, de ecologische waarde zodanig behouden te worden, de ecologische waarde
hiervan mag niet worden aangetast hiervan mag niet worden aangetast
KES- ecologische waarde rekening houden dat de ecologische waarde zeker ecologische waarde behouden of versterken, beleidsmedewerker verslag Project Start Up conform beleid
026 niet verminderd. Idealiter wordt deze zelfs verbeterd ecologisch onderzoek uitvoeren ecologie
en de corridorfunctie versterkt. Ecologisch onderzoek
uitvoeren
PVE- de NNN natuurgebieden aan weerszijden van wegvak 3 KES- ontsnippering ontsnippering natuurgebieden aan weerszijden van de NNN natuurgebieden aan weerszijden van wegvak PCM plan van aanpak conform PVA en SOR
042 dienen ontsnippert te worden om in aanmerking te komen 016 natuurgebieden het oostelijk wegdeel (essentieel voor subsidie kleine 3 dienen ontsnippert te worden om in aanmerking te Slaperdijkweg
voor de subsidie kleine infrastructuur infrastructuur) komen voor de subsidie kleine infrastructuur
PVE- ecologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden KES- ecologische waarde rekening houden dat de ecologische waarde zeker ecologische waarde behouden of versterken, beleidsmedewerker verslag Project Start Up conform beleid
036 026 niet verminderd. Idealiter wordt deze zelfs verbeterd ecologisch onderzoek uitvoeren ecologie
en de corridorfunctie versterkt. Ecologisch onderzoek
uitvoeren
PVE- de werkzaamheden dienen bij voorkeur buiten de KES- Broedtijd voer niets uit in de broedtijd. Houdt rekening met de de werkzaamheden dienen bij voorkeur buiten de beleidsmedewerker advies platform groen bedankt voor uw inbreng.
037 broedtijd uitgevoerd te worden. 042 weidevogels broedtijd uitgevoerd te worden ecologie We nemen uw wens mee
in het project
PVE- conform het Ecologisch beleidsplan dient de biodiversiteit KES- ecologisch beleidsplan conform het Ecologisch beleidsplan dient de conform het Ecologisch beleidsplan dient de beleidsmedewerker Ecologisch beleidsplan onderdeel van de
038 in Haarlem vergroot te worden met een verscheidenheid 062 biodiversiteit in Haarlem vergroot te worden met een biodiversiteit in Haarlem vergroot te worden met een ecologie ontwerpfase
aan soorten die in deze streek voorkomen verscheidenheid aan soorten die in deze streek verscheidenheid aan soorten die in deze streek
voorkomen voorkomen
PVE- ter hoogte van de begraafplaats Akendam is een KES- Ecologisch ter hoogte van de begraafplaats Akendam is een ter hoogte van de begraafplaats Akendam is een beleidsmedewerker Ecologisch beleidsplan conform beleid
039 ecologische hotspot P1 gedefinieerd welke onderdeel 065 beleidsplan, Hotspot ecologische hotspot gedefinieerd P1 welke onderdeel ecologische hotspot P1 gedefinieerd welke onderdeel ecologie

moet vormen van de landschappelijke inpassing van de
Slaperdijkweg

H3

moet vormen van de landschappelijke inpassing van
de Slaperdijkweg

moet vormen van de landschappelijke inpassing van
de Slaperdijkweg
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PVE- wegvak 3 grenst aan ecologische hotspot Hekslootpolder KES- ecologisch wegvak 3 grenst aan ecologische hotspot wegvak 3 grenst aan ecologische hotspot beleidsmedewerker ecologisch beleidsplan conform beleid
040 H3. Dit gebied dient als zodanig behouden te worden, de 066 beleidsplan, Hekslootpolder H3. Dit gebied dient als zodanig Hekslootpolder H3. Dit gebied dient als zodanig ecologie
ecologische waarde hiervan mag niet worden aangetast Hekslootpolder behouden te worden, de ecologische waarde hiervan behouden te worden, de ecologische waarde hiervan
mag niet worden aangetast mag niet worden aangetast
PVE- wegvak 2 grenst aan ecologische hotspot H2 KES- ecologisch wegvak 2 grenst aan ecologische hotspot H2 wegvak 2 grenst aan ecologische hotspot H2 beleidsmedewerker ecologisch beleidsplan conform beleid
041 Vergierdeweg westberm. Dit gebied dient als zodanig 067 beleidsplan, Vergierdeweg westberm. Dit gebied dient als zodanig Vergierdeweg westberm. Dit gebied dient als zodanig ecologie
behouden te worden, de ecologische waarde hiervan mag vergierdeweg behouden te worden, de ecologische waarde hiervan behouden te worden, de ecologische waarde hiervan
niet worden aangetast mag niet worden aangetast mag niet worden aangetast
PVE- de door het opheffen van het vrij liggende fietspad KES- wegvak 1 en 2, groen wegvak 1: vrijgekomen ruimte omvormen naar de vrijgekomen ruimte dient omgevormd te worden PCM verhardingsonderzoek is onderdeel van de
043 vrijgekomen ruimte dient omgevormd te worden naar 033 groenstrook met inpassing bestaande bomen naar groenstrook met inpassing bestaande bomen (Witteveen+Bos) ontwerpfase
groenstrook met inpassing bestaande bomen
PVE- indien door de herinrichting vrijgekomen ruimte als KES- wegvak 1, groen, dijk wegvak 1: eventueel kan de vrijgekomen ruimte ook indien door de herinrichting vrijgekomen ruimte als PCM verhardingsonderzoek is onderdeel van de
044 groenstrook aan de noordzijde wordt toegevoegd schuift 036 toegevoegd worden aan de noordzijde (tegen de dijk groenstrook aan de noordzijde wordt toegevoegd (Witteveen+Bos) ontwerpfase
de weg op en niet de groeiplaats van de bomen. aan), maar dan moet de weg opschuiven en de schuift de weg op en niet de groeiplaats van de
groeiplaats van de bomen niet bomen.
PVE- de gedemmerde leidingen van PWN dienen verwijderd te KES- Gedempte leidingen gedempte leidingen van PWN onder de weg de gedemmerde leidingen van PWN dienen Rijnland verslag overleg Rijnland stakeholder is bevoegd
045 worden 049 meenemen meenemen tijdens de reconstructie verwijderd te worden gezag. Wens is
inwilligbaar
PVE- Er dient nagegaan te worden of NUTS-partijen willen PVE- NUTS-partijen er dient nagegaan te worden of NUTS-partijen willen er dient nagegaan te worden of NUTS-partijen willen NUTS-partijen procesopdracht onderdeel van de
062 meeliften in de werkzaamheden 062 meeliften in de werkzaamheden meeliften in de werkzaamheden procesopdracht
PVE- het hemelwater dient af te vloeien naar de berm KES- hemelwater, bermen resultaat is hemelwater vloeit af naar de bermen het hemelwater dient af te vloeien naar de berm PCM procesopdracht inclusief Conform procesopdracht
046 005 interventiekaarten
PVE- de aanleg van een wadi in wegvak 1 dient onderzocht te KES- Wadi, wegvak 1 onderzoek de aanleg van een wadi in wegvak 1 langs de aanleg van een wadi in wegvak 1 dient onderzocht gebiedsbeheerder verslag Project Start Up onderdeel van de
047 worden om zo veel mogelijk hemelwater lokaal te laten 024 de huizen om parkeren in de berm en oneigenlijk te worden om parkeren in de berm en oneigenlijk ontwerpopgave
infiltreren met de bijvangst dat parkeren in de berm en gebruik van een eventuele nieuwe groenstrook tegen gebruik van een eventuele nieuwe groenstrook tegen
oneigenlijk gebruik van een eventuele nieuwe groenstrook te gaan te gaan
wordt tegen gegaan B . . . . . .
KES- afvoeren water probeer water zoveel mogelijk af te voeren via probeer water zoveel mogelijk af te voeren via beleidsmedewerker verslag Project Start Up conform beleid
028 natuurlijke stroombanen over het oppervlak en zo natuurlijke stroombanen over het oppervlak en zo water en klimaat
min mogelijk met hemelwaterstelsels te werken om min mogelijk met hemelwaterstelsels te werken om
de beheerkosten te beperken. de beheerkosten te beperken.
KES- wadi's Wadi's zijn ook een goed idee de aanleg van een wadi in dient onderzocht te
028 worden.
PVE- het nieuwe ontwerp dient robuust en doorgerekend te zijn KES- hemelwatertoetsing het nieuwe ontwerp moet robuust zijn en het nieuwe ontwerp moet robuust zijn en beleidsmedewerker verslag Project Start Up conform procesopdracht
048 027 doorgerekend (hemelwatertoetsing) doorgerekend (hemelwatertoetsing) water en klimaat
PVE- de beschoeiing tegenover begraafplaats Akendam dient KES- vernieuwen vernieuwen beschoeiing tegenover begraafplaats vernieuwen beschoeiing tegenover begraafplaats PCM plan van aanpak conform PVA
049 vernieuwd te worden 015 beschoeiing Akendam Akendam Slaperdijkweg
begraafplaats
PVE- conform de Keur dient voor een toename van het verhard KES- Keur conform de Keur dient voor een toename van het conform de Keur dient voor een toename van het Rijnland Keur onderdeel van de
051 oppervlak watercompensatie toegepast te worden 070 hoogheemraadschap verhard oppervlak watercompensatie toegepast te verhard oppervlak watercompensatie toegepast te hoogheemraadschap ontwerpfase
worden worden
PVE- Conform de SOR dienen indien mogelijk de watergangen PVE- verbreden conform de SOR dienen indien mogelijk de conform de SOR dienen indien mogelijk de Rijnland SOR conform SOR
063 verbreed te worden voor een toekomstbestendig 063 watergangen watergangen verbreed te worden voor een watergangen verbreed te worden voor een
watersysteem toekomstbestendig watersysteem toekomstbestendig watersysteem
PVE- de duikers moeten geinspecteerd worden op kwaliteit, KES- duikers duikers vervangen nu heel de weg vernieuwen duikers vervangen nu heel de weg vernieuwen PCM plan van aanpak onderdeel van de
052 gangbaarheid materialisatie en diameter om te kunnen 018 (onbekend of huidige kwaliteit en diameter voldoen) (onbekend of huidige kwaliteit en diameter voldoen) Slaperdijkweg ontwerpfase
bepalen of er werkzaamheden aan moeten gebeuren . . ] ) ) )
tijdens het project KES- duikers deze duikers moeten geinspecteerd worden op de duikers moeten geinspecteerd worden op beleidsmedewerker verslag Project Start Up onderdeel van de
030 kwaliteit, gangbaarheid materialisatie en diameter om kwaliteit, gangbaarheid materialisatie en diameter om water en klimaat ontwerpfase
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te kunnen bepalen of er werkzaamheden aan moeten te kunnen bepalen of er werkzaamheden aan moeten
gebeuren tijdens het project gebeuren tijdens het project
PVE- er dient subsidie verkregen te worden KES- subsidie subsidies verkrijgen er dient subsidie verkregen te worden PCM plan van aanpak conform PVA
053 017 Slaperdijkweg
PVE- over de inrichting van wegvak 1 dient geparticipeerd te KES- wegvak 1, participatie wegvak 1: de inrichting van de vrijgekomen ruimte de inrichting van wegvak 1 en het groen vrijgeven PCM verhardingsonderzoek conform procesopdracht
054 worden met de omgeving 037 kan ook vrijgegeven (met uitgangspunten erbij) (met uitgangspunten) voor participatie met de (Witteveen+Bos)
worden voor participatie met de aanwonenden omwonenden
KES- ecologisch beleidsplan Haarlem hecht veel belang aan groenparticipatie, dit Haarlem hecht veel belang aan groenparticipatie, dit beleidsmedewerker ecologisch beleidsplan groenparticipatie
064 verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel en verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel en ecologie onderdeel maken van
draagvlak draagvlak participatie
PVE- de omwonenden dienen goed geinformeerd te worden KES- bewoners, omleiding bewoners van de Slaperdijkweg nabij de Vlietweg zijn de omwonenden dienen goed geinformeerd te Fietsersbond verslag vooroverleg conform PIP
055 over de werkzaamheden 039 bekende melders op de momenten dat er verkeer worden over de werkzaamheden Fietsersbond
omgeleid wordt vanwege werkzaamheden of
calamiteiten op de Vergierdeweg. Het is verstandig
deze bewoners goed te betrekken in het project
PVE- conform SOR 2040 dient de mogelijkheid onderzocht te XXX PCM SOR 2040 conform beleid Haarlem
056 worden om de watergang grenzend aan wegvak 1 en 2 te
verbreden
W12 wegvak 1 en 2 dienen ingericht te worden als KES- wegvak 1 en 2: graag een fietsstraatinrichting op dit
V1- fietsstraat daar de straat voor auto’s een 096 weggedeelte
001 erftoegangfunctie en voor fietsers een ) ]
stroomfunctie heeft (aantal fiets/etm > auto/etm) KES- wegvak 1 en 2: kefuze fietsstraat onderbouwen met
097 verkeersintensiteiten
KES- wegvak 1 en 2: fietsstraat kan toegepast worden
102 volgens Bert Tepper
W12V fietsers dienen over het gehele gedeelte BiBeKo KES- wegvak 1: opheffen fietspad
1-002 over de rijbaan geleid te worden 093
KES- wegvak 2: voorstel rijpbaan 4,0 m breed met aan
094 weerszijden grasbetontegels van 0,6 m breed
Opheffen fietspad. Vrijgekomen ruimte inzetten
voor een wandelpad in halfverharding
KES- wegvak 1 en 2: fietsers over het gehele gedeelte
098 BiBeKo op de rijbaan, geen wisselende profielen
hanteren
KES- wegvak 1 en 2: opheffen van het fietspad op wegvak
100 1 en 2 is volgens Bert Tepper wél een logische
ingreep, hij adviseert gewoon een goede 30 km
inrichting toe te passen
W12V de door het opheffen van het fietspad vrijgekomen KES- wegvak 2 wordt heringericht met het profiel
1-003 ruimte dient in een voetpad omgezet te worden 091 plattelandsweg conform de HIOR. Hierbij worden de
fietsers naar de rijbaan verplaatst en kan het huidige
fietspad verwijderd worden of gewijzigd worden in
een voetpad
W12 de Slaperdijkweg dient na afronding van het werk KES- het huidige procesgebied dient na afronding van
V2- ingericht te zijn conform de 089 het werk te zijn vervangen conform de
001 inrichtingsprincipes van de HIOR van een inrichtingsprincipes van de HIOR
woonstraat
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W12 conform SOR 2040 dienen wegvak 1 en 2 dienen = rehbwegali-inaleresnstraat 3 0-mtauraet
V2- ingericht te worden als woonstraat 30 km/uur o Eeidezijden-perkeran
002
KES- Conform SOR dient Wegvak 1 en 2 dienen ingericht
095 te worden als een woonstraat
W12V fietsers dienen over het gehele gedeelte binnen de KES- wegvak 1: opheffen fietspad
2-003 bebouwde kom over de rijbaan geleid te worden 093
KES- wegvak 2: voorstel rijbaan 4,0m breed met aan
094 weerszijden grasbetontegels van 0,6m breed
Opheffen fietspad. Vrijgekomen ruimte inzetten
voor een wandelpad in halfverharding
KES- wegvak 1 en 2: fietsers over het gehele gedeelte
098 BiBeKo op de rijbaan, geen wisselende profielen
hanteren
KES- wegvak 1 en 2: opheffen van het fietspad op wegvak
100 1 en 2 is volgens Bert Tepper wél een logische
ingreep, hij adviseert gewoon een goede 30 km
inrichting toe te passen
W12V de door het opheffen van het fietspad vrijgekomen KES- wegvak 2 wordt heringericht met het profiel
2-003 ruimte dient in een voetpad omgezet te worden 091 plattelandsweg conform de HIOR. Hierbij worden de
fietsers naar de rijbaan verplaatst en kan het huidige
fietspad verwijderd worden of gewijzigd worden in
een voetpad
W12V de Slaperdijkweg dient na afronding van het werk KES- het huidige procesgebied dient na afronding van
3-001 ingericht te zijn conform de 089 het werk te zijn vervangen conform de
inrichtingsprincipes van de HIOR als een inrichtingsprincipes van de HIOR
plattelandsweg met
W12V conform HIOR dienen wegvak 1 en 2 dienen KES- Slaperdijkweg is plattelandsweg met solitair fietspad
3-002 ingericht te worden conform het profiel 101

plattelandsweg met vrij liggend fietspad
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EISEN VARIANTEN WEGVAK 1 EN 2

6.6.2 Variant 1: Fietsstraatinrichting

In tabel 3.1 zijn de open klantwensen voor variant 1 opgenomen.
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Tabel 3.1 Open klantwensen variant 1

ID Eisnaam Afgeleide eis Objecttype
W12 inrichting wegvak 1 en 2 wegvak 1 en 2 dienen ingericht te worden als wegen
V1- fietsstraat daar de straat voor auto’s een
001 erftoegangfunctie en voor fietsers een
stroomfunctie heeft (aantal fiets/etm > auto/etm)
W12 fietsers wegvak 1 en 2 fietsers dienen over het gehele gedeelte binnen fietsvoorziening
V1- de bebouwde kom over de rijbaan geleid te
002 worden
PVE-021 fietspad wegvak 1 en 2 het vrij liggend fietspad in wegvak 1 en 2 dient wegen
opgeheven te worden
PVE-025 plusroute conform Mobiliteitsbeleid is de Slaperdijkweg is wegen
mobiliteitsbeleid een regionale plusroute in het fietsnetwerk (route
Velsen - Amsterdam) en dient als zodanig
ingericht te worden Dit betekend dat de
wegonderdeel is van een regionaal fietsnetwerk
waarbij fietsers over langere afstand prettig en
veilig kunnen doorfietsen
PVE-056 regionale fietsroute de SOR 2040 beschrijft de Slaperdijkweg als een wegen
regionale fietsroute. Een regionale fietsroute
wordt hierbij beschreven als een brede en
verlichte fietsvoorziening waar de verharding
comfortabel is
6.6.3 Variant 2: Woonstaat 30 km/h
In tabel 3.2 zijn de eisen voor variant 2 opgenomen.
Tabel 3.2 Open klantwensen variant 1
ID Eisnaam Afgeleide eis Objecttype
W12 procesgebied, HIOR de Slaperdijkweg dient na afronding van het werk systeem Slaperdijkweg
V2- ingericht te zijn conform de
001 inrichtingsprincipes van de HIOR van een
woonstraat
W12 inrichting wegvak 1 en 2 conform SOR 2040 dienen wegvak 1 en 2 dienen wegen
V2- ingericht te worden als woonstraat 30 km/uur
002
W12 fietsers wegvak 1 en 2 fietsers dienen over het gehele gedeelte binnen fietsvoorziening
V2- de bebouwde kom over de rijbaan geleid te
003 worden
PVE-021 fietspad wegvak 1 en 2 het vrijliggend fietspad in wegvak 1 en 2 dient wegen
opgeheven te worden
PVE-025 regionale fietsroute de SOR 2040 beschrijft de Slaperdijkweg als een wegen

regionale fietsroute. Een regionale fietsroute
wordt hierbij beschreven als een brede en
verlichte fietsvoorziening waar de verharding
comfortabel is
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6.6.4 Variant 3: plattelandsweg met Solitair fietspad

In tabel 3.3 zijn de open klantwensen voor variant 3 opgenomen.

Tabel 3.17 Open klantwensen variant 3

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking Objecttype
W12 procesgebied, HIOR de Slaperdijkweg dient na afronding van het werk systeem
V3- ingericht te zijn conform de Slaperdijkweg
001 inrichtingsprincipes van de HIOR Plattelandsweg
met vrij liggend fietspad
W12 inrichting wegvak 1 en 2 wegvak 1 en 2 dienen ingericht te worden wegen
V3- conform het profiel plattelandsweg met vrij
002 liggend fietspad
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EISEN TER ANALYSE IN ONTWERPFASE

Tijdens het KES-proces zijn diverse gedetailleerde wensen opgehaald. Deze wensen zijn opgenomen in tabel
1111 en worden bij de technische uitwerking van het ontwerp beschouwd.

Tabel I1l.1 Eisen ter analyse in ontwerpfase

ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking Objecttype
KES- RSW, verlichting openbare verlichting is met een kleine ingreep straatmeubilair
106 diervriendelijk te maken voor vogels 6f vleermuizen.

Stichting behoud Hekslootpolder (Peter Davids) kan

wellicht adviseren
KES- laadpaal ter plaatse van Slaperdijkweg 98 dient een laadpaal straatmeubilair
107 voor elektrische auto's geplaatst te worden
KES- HIOR-visie conform HIOR-visie dient straatmeubilair te voldoen straatmeubilair
108 aan de volgende eisen: Functioneel, Kwaliteit,

Passend bij overig meubilair, makkelijk te

onderhouden, vandalisme bestendig,

weerbestendig, sober
KES- wegvak 1 en 2, wegvak 1 en 2: verplaats knip verder naar het oosten straatmeubilair
109 autoblokkade voor benodigde parkeerplaatsen en keerlus
KES- RSW, kruising kruising Westlaan is een drukke wandel/fietsroute rijbaan
110 Westlaan tussen Westbroekplas en Hekslootpolder. Vandaar

ook de dijktrap hier. Graag iets doen om de snelheid

van het verkeer op de Slaperdijkweg te remmen
KES- dorpsraad, kruising Oostlaan is een gevaarlijk kruispunt voor wegen
111 Kruising Oostlaan overstekende fietsers. Graag onderzoeken of dit te

verbeteren valt door de bebouwde komgrens op te

schuiven (en daarmee de 30 km grens), zodat

fietsers zich ter plaatse van de kruising reeds op de

rijpaan bevinden en auto’s langzaam moeten rijden
KES- wijkraad op wegvak 2 verkeersremmende maatregelen rijbaan
112 nemen
KES- aansluiting de aansluiting met de Vlietweg wordt gehandhaafd fietsvoorziening
113 fietsoversteek met na de fietsoversteek een duidelijke komgrens

en een maximum snelheid van 30 km/u. Het

fietsverkeer vanaf de kruising met de Vlietweg volgt

eerst het huidige fietspad en wordt na de komgrens

de rijbaan op geleid. Om duidelijk te maken dat

fietsverkeer vanaf de Slaperdijkweg hier het fietspad

op moet, wordt bord C14 - Gesloten voor fietsers na

de aansluiting van het fietspad bij de rijbaan

geplaatst
KES- bermen niet als bermen beschadigt raken vul ze dan aan met groenvoorziening
114 inzaaien arme grond en zaai ze niet in met gras. In de

omgeving zijn voldoende zaden die in de berm gaan
groeien
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ID Eisnaam Afgeleide eis Opmerking Objecttype
KES- beheer bermen beheer: hoeken en 0,6 m berm 3x per jaar maaien in groenvoorziening
115 verband met verkeersveiligheid. Rest van de dijk 1x
zo laat mogelijk maaien
KES- verhoogde maak een verhoogde wegrand met openingen om rijbaan
116 wegrand aan beide zijde het parkeren in het groen
onmogelijk te maken
KES- wadi, laat de verharding van het looppad met tegels en de HWA
117 groenplatform asfaltweg en klinker parkeerplaatsen afwateren op
een laag gelegen wadi op de plek van het fietspad
KES- groenplatform, maak van de wadi een strook met lage beplanting HWA
118 wadi, beplanting en solitairen met inritten verhard met tegels voor
auto's en voor bewoners om vanuit de auto de
woning te bereiken. Zijn deze inritten vergund in het
verleden?
KES- groenplatform, beplant met inlandse laag blijvende struiken als groenvoorziening
119 beplanting Solitair op de juiste plekken (zicht)
KES- groenplatform, zaai verder in met een kleurrijk bloeiend groenvoorziening
120 zaaimengsel natuurmengsel met pollen en nectar. Vraag advies
bij Cruythoeck https://www.cruydthoeck.nl/ naar het
meest geschikte mengsel voor insecten en kleine
landdieren op deze locatie. Dit is een alternatief
tussen stedelijk groen en natuurlijk groen omdat
hier een aaneen gesloten rij woningen staat
KES- groenplatform, zaai dit laatste gedeelte niet in, maar werk af mate groenvoorziening
121 inzaaien schrale grond en laat de natuur voor de begroeiing
zorgen met zaden uit de naaste omgeving
PVE- kerende hoogte voor de kerende hoogte van de dijk dient het cunet conform beleid
049 dijk zo veel mogelijk buiten de minimale maat van de
kering te blijven
PVE- parkeren volkstuin ter hoogte van de inrit naar de volkstuintjes dient in conform PO PVE-031
031 de zuidelijke berm tussen de bomen gras-

verharding conform de HIOR aangebracht worden
om het parkeren te faciliteren
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