



- Verklaring**
- Verwijderen boom 13 st
 - Te verplanten boom 14 st
 - Bestaande boom
 - Nieuwe boom 64 st
 - Nieuw groen 3521 m²
 - Te vervallen groen 2191 m²
 - Afname ecologisch groen 175 m²

CO	06-10-2022	CONCEPT	Wijziging	SW	Tec
Gemeente Haarlem Projectomschrijving Reconstructie Amerikaweg te Haarlem				Tekenaar S.J. van Meijgaard Projectleider S. Bodewes	Schaal 1:1000 Formaat 84x1470 Bladnummer 3 van 3
Groenbalans Situatie Definitief Ontwerp				Status CONCEPT www.anteagroup.nl	Wijk nr. CO
413188-208-GP-2-0001					

