
Gemeente Haarlem
Hoofdafdeling Wijkzaken
Afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer

Programma van Eisen
Openbare Ruimte

Remise

Gemeente Haarlem
Hoofdafdeling Wijkzaken

Postbus 511
2003 PB Haarlem



2

Gemeente Haarlem,
Hoofdafdeling
Wijkzaken,
Afdeling Openbare
ruimte, Groen en
Verkeer

Programma van Eisen
Openbare Ruimte
De Remise

registratie datum status

PVE versie 2.2 6 maart 2012 definitief



3

Inhoudsopgave

1 Inleiding ......................................................................................................... 4
2 Algemene eisen ............................................................................................... 5

2.1 Ruimtelijke kwaliteit, ontwerp algemeen 5
2.2 Openbare en niet-openbare ruimte 5
2.3 Voorwaarden andere instanties en overheden 5
2.4 Eisen brandweer, blusvoorzieningen 6
2.5 Aanvullende onderzoeken, plannen en verklaringen 6
2.6 Maaiveld- en peilhoogtes 6
2.7 Inspraak en besluitvorming 6

3 Functionele en ontwerpeisen per domein ............................................................. 7
3.1 Verkeer en parkeren 7
3.2 Verharding 8
3.3 Openbare verlichting 8
3.4 Waterhuishouding, riolering en drainage 8
3.5 Groen en ecologie 9
3.6 Kabels en leidingen 10
3.7 Spelen 10
3.8 Afvalinzameling 10
3.9 Straatmeubilair 11

4 Technische eisen per domein ............................................................................14
4.1 Verkeer en parkeren 14
4.2 Verharding 14
4.3 Openbare verlichting 15
4.4 Waterhuishouding, riolering en drainage 15
4.5 Groen en ecologie 17
4.6 Kabels en leidingen 17
4.7 Afvalinzameling 18
4.8 Straatmeubilair 18

5 Toetsing en acceptatie .....................................................................................20
5.1 Voorlopig Ontwerp 20
5.2 Definitief Ontwerp 20
5.3 Bestek 20

6 Overdracht en revisie ......................................................................................21
6.1 Overdracht riolering 21
6.2 Overdracht drainage 22

Bijlage 1 CROW Kerncijfers fietsparkeerplaatsen ...................................................23
Bijlage 2 Toetsing- en acceptatieplan ...................................................................24
Bijlage 3 Protocol van overdracht ......................................................................... 1



4

1 Inleiding

Doelstelling
Dit Programma van Eisen (PvE) is opgesteld om aan (de inrichting van) de openbare
ruimte zodanige voorwaarden te stellen dat deze aantrekkelijk en goed te beheren wordt,
en goed aansluit op de nieuw te bouwen woningen in het gebied en de omgeving. Dit
document is bepalend voor de dimensionering en materialisering van de openbare
ruimte.

Kaders
Dit voorliggend projectspecifieke programma van eisen behandelt die aspecten van de
openbare ruimte die in dit project aan de orde zijn, en waar mogelijk toegespitst op de
specifieke situatie.

Op punten waar dit programma van eisen niet in voorziet blijft het Algemeen Programma
van Eisen voor de openbare ruimte (ApvE) van de gemeente Haarlem onverkort van
kracht. Hierin zijn ondermeer de standaarddetails opgenomen zoals die in Haarlem
worden toegepast. In geval van tegenstrijdigheid gelden eerst de specifieke eisen zoals
opgenomen in dit programma van eisen en vervolgens het ApvE.

AFOTT-opbouw
Dit programma van eisen is opgebouwd met achtereenvolgens de Algemene, Functionele
en Ontwerp-, Technische eisen, en tot slot Toetsing en acceptatie. Dit houdt in dat,
naarmate het ontwerpproces vordert, ook de eisen meer gedetailleerd en specifieker
worden. Via deze opbouw sluit het PvE aan bij de verschillende stadia van het
ontwerpproces. Globaal sluiten de algemene en functionele eisen qua detaillering aan bij
het maken van het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte, en komen bij het maken
van het definitief ontwerp en het bestek de technische eisen naar voren.

Toetsing en acceptatie
Om te waarborgen dat het ontwerp en uiteindelijk de realisatie van de openbare ruimte
voldoet aan de uitgangspunten en eisen die daarvoor zijn geformuleerd, wenst de
gemeente tijdens de realisatie van het project inzicht te hebben in het ontwerpproces,
toe te passen materialen en constructies, de uitvoering en uiteindelijk de gerealiseerde
openbare ruimte. In hoofdstuk 5 en het toetsings- en acceptatieplan is aangegeven hoe
dit zal gebeuren.

Beheer- en onderhoudsdocument
Na oplevering van de nieuwe woningen zal een deel van de gerealiseerde buitenruimte
aan de gemeente worden overgedragen als openbare ruimte. Voor de kosten van het
onderhoud van deze openbare ruimte is een wijziging nodig in de gemeentelijke
onderhoudsbegroting. Het beheer- en onderhoudsdocument maakt die verandering
inzichtelijk. Om deze kosten te berekenen dient door de ontwikkelaar uiterlijk bij het ter
goedkeuring voorleggen van het Voorlopig Ontwerp voor de openbare ruimte een
hoeveelhedenstaat (vierkante meters en aantallen materialen) te worden overlegd.
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2 Algemene eisen

2.1 Ruimtelijke kwaliteit, ontwerp algemeen
Het Remisegebied krijgt een functie voor ontsluiting (woonstraten) en voor
verblijfsruimte. Dit dient ook als zodanig ontworpen te worden.

De kwaliteitsambitie voor een normale woonwijk is gelegd op ‘standaard’. Dit
kwaliteitsniveau zorgt voor een herkenbare en samenhangende openbare ruimte die
aansluit op de bestaande omgeving en goed te beheren is. In het plangebied De Remise
wordt daar vanaf geweken en wordt de kwaliteit hoger. Het beheerniveau blijft echter
gehandhaafd op niveau ‘standaard’. Naar aanleiding van de te maken
beheerkostenberekening op het ontwerp van de buitenruimte, zal moeten worden bezien
of en hoeveel extra middelen beschikbaar moeten komen vanuit de VOF voor het beheer.
Daarbij wordt uitgegaan van een beheerperiode van tien jaar.

Rekening dient te worden gehouden met een onkruidvrij ontwerp door het zoveel als
mogelijk voorkomen van kieren en hoekjes waar niet geborsteld kan worden, en het
voorkomen van haakse hoeken in bijvoorbeeld trottoirbanden.

2.2 Openbare en niet-openbare ruimte
Tramrails
Eigendom, beheer en verantwoordelijkheden worden ondervangen in een te vestigen
opstalrecht met het NZH museum.

Ondergrondse parkeergarage
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• De stijgpunten van de garage blijven in beheer en eigendom van de vereniging

van eigenaren;
• Voor de situatie waar de parkeergarage onder de openbare ruimte is gelegen

geldt: de grond en bestrating op de dakconstructie van de parkeergarage (niet de
dakconstructie zelf) zijn in beheer en eigendom van de gemeente. Hierover dienen
goede afspraken te worden gemaakt die worden vastgelegd met de VVE van de
garage.

Speciale aandacht verdient de eigendomsituatie van de parkeergarage met de
bovenliggende openbare gronden. Deze dient juridisch te worden vastgelegd in de vorm
van erfdienstbaarheden die het gebruik en het onderhoud van de openbare ruimte nu en
in de toekomst mogelijk maken. In het stuk moet zijn opgenomen dat de VVE akkoord is
met de geplaatste bomen en objecten op hun dak.

Parkeren op Vomar
Het parkeerterrein op de Vomar komt niet in eigendom en beheer van de gemeente
Haarlem. Aangezien het aandeel bezoekersparkeren van de plangebied De Remise wordt
opgelost op het dak van de Vomar, dient de openbare toegankelijkheid van het
parkeerdak door de VOF gewaarborgd te worden voor de toekomst. Bij het indienen van
de bouwaanvraag dient de VOF aan te tonen dat de toegankelijkheid geborgd is.

Overig
Achterpaden en zogenaamde ‘restruimtes’ die onvoldoende toegankelijk zijn voor de
gemeente voor het beheer worden eveneens niet openbaar, en komen in eigendom en
beheer bij de betreffende (vereniging van) eigenaren.

De overige buitenruimte, mits voor iedereen bruikbaar en toegankelijk, wordt openbaar
en wordt na realisatie overgedragen aan de gemeente Haarlem. Zie tekening @@

2.3 Voorwaarden andere instanties en overheden
Dit Programma van Eisen bevat nadrukkelijk alleen de gemeentelijke eisen aan de
openbare ruimte. Het is de verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaar om waar nodig
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goedkeuring en vergunningen te krijgen van andere instanties en overheden. In dit
verband noemen wij in ieder geval, maar niet uitputtend:

· Brandweeer Kennemerland (eisen aan bereikbaarheid, blusvoorzieningen)
· Politie Kennemerland (eisen aan verkeersveiligheid, bebording, handhaafbaarheid

van verkeers- en parkeersituaties)
· Hoogheemraadschap van Rijnland (afkoppelen HWA op open water)

2.4 Eisen brandweer, blusvoorzieningen
In dit programma van eisen zijn geen eisen voor blusvoorzieningen opgenomen. Deze
hebben mogelijk gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij kan
gedacht worden aan benodigde wegbreedtes en boogstralen, opstelplaatsen voor een
blusvoertuig, de plaatsing van brandkranen en de realisatie van een droge blusleiding als
de bluswatervoorziening niet van het reguliere waterleidingnet kan worden betrokken. De
eisen die de brandweer aan dit ontwerp stelt dienen in de VO-fase van het ontwerp te
worden geïntegreerd.

De gemeente zal gerealiseerde openbare ruimte alleen in beheer nemen als de
Ontwikkelaar een bewijs van goedkeuring van de brandweer kan overleggen, waaruit
blijkt dat aan de openbare ruimte geen wijzigingen meer hoeven plaats te vinden
vanwege brandweereisen.

2.5 Aanvullende onderzoeken, plannen en verklaringen
Naast de integrale ontwerptekeningen in de VO- en DO-fases van het ontwerpproces
dienen in ieder geval de volgende onderzoeken ter goedkeuring aan de gemeente te
worden voorgelegd:

· Verkeersplan, waarin in ieder geval met rijcurves en boogstralen (inclusief
ontwerpvoertuig 10.4m) wordt aangetoond dat straten en parkeerplaatsen in het
plangebied bereikbaar zijn, en alle wegen en bochten breed genoeg zijn voor
huisvuilauto’s, bevoorradend verkeer, verhuisauto’s en de nood- en hulpdiensten.

· Een rioleringstekening en -berekening, waaruit in ieder geval blijkt wat de
benodigde diameters zijn voor het HWA- en DWA-riool.

· Een drainagetekening en -berekening, waaruit in ieder geval blijkt of drainage
nodig is en op welke diepte die dan moet worden ingesteld.

· Een verlichtingsplan en verlichtingsberekening.
· Een bebordingsplan, waarin alle verkeersbebording is opgenomen. Dit plan dient

ter goedkeuring aan de politie te worden voorgelegd. Het bebordingsplan zal
dienen als onderlegger voor een door de gemeente te nemen verkeersbesluit.

· Groenplan en evt. een groentoets
· Tracétekening K&L
· Een schoongrondverklaring, waaruit blijkt dat de openbare ruimte die aan de

gemeente wordt overgedragen vrij is van vervuilingen, zodat zonder extra kosten
en maatregelen werkzaamheden in die openbare ruimte kunnen worden
uitgevoerd.

2.6 Maaiveld- en peilhoogtes
De ontwikkelaar dient de maaiveldhoogtes rondom het plangebied in te laten meten, en
daar met het ontwerp voor de gebouwen en de openbare ruimte op aan te sluiten. Houdt
daarbij rekening met eisen aan minimaal en maximaal afschot in bestrating, en het
Bouwbesluit voor het maximale verschil tussen dorpel- en maaiveldhoogtes.

2.7 Inspraak en besluitvorming
Het voorlopig ontwerp is aan inspraak onderhevig. Het college van B&W geeft het VO vrij
voor inspraak waarna het DO, met mogelijke aanpassingen, bestuurlijk wordt
vastgesteld.
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3 Functionele en ontwerpeisen per domein

3.1 Verkeer en parkeren
Het plangebied De Remise wordt een autovrij/voetgangersgebied. Op de aansluitende
wegen van het plangebied geldt een 30 km/u regime, zodoende worden de aansluitingen
vanuit het Remisegebied met die wegen ingericht als een inritconstructie met een
doorlopend trottoir. Alle aansluitingen op de bestaande openbare ruimte buiten de
plangrens dienen te worden aangelegd en bekostigd door de ontwikkelaar
(inritconstructies en benodigde parkeerplaatsen aan de Stephensonstraat). Zie tekening
@@.
In het gebied dient rekening te worden gehouden met de boogstralen van het
maatgevend voertuig (ledigingsvoertuig Spaarnelanden, voertuigen van de nood- en
hulpdiensten, verhuiswagens).

Bij de maatschappelijke voorzieningen in het plangebied, dienen er voldoende
fietsparkeerplekken te worden gerealiseerd. Zie bijlage 1. Bij gestapelde bouw dienen
nabij de ingang fietsenrekken te worden geplaatst. Hierbij kunnen de uitgangspunten
worden gebruikt zoals omschreven in het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

In het plan dient voldaan te worden aan de parkeernorm die geldt op het moment van
het indienen van de bouwaanvraag.

Bevoorrading van de Vomar vindt plaats via de Stephensonstraat en het bevoorradend
verkeer beweegt zich niet door het plangebied heen.

Ondergrondse parkeergarage
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• De in- en uitrit van de parkeergarage is gesitueerd op de Stephensonstraat;
• De dekking van de parkeergarage is voldoende voor de functie erboven;
• Ter plaatse van de uit- en inrit van de parkeergarage een constructie aanbrengen

om eventuele grondzettingen op te vangen met de omliggende openbare ruimte
(stootplaten etc);

• De dakconstructie van de parkeergarage onder de openbare ruimte dient geschikt
te zijn voor alle functies die in het ontwerp daarop zijn bedacht en de
dakconstructie dient minimaal geschikt zijn voor de dynamische verkeersklasse
45, zoals vastgelegd in de NEN. Gebruik hiervoor Eurocode 1 (NEN-EN 1991) die
de norm voor belastingen op constructies aangeeft. Deel 2 hiervan, NEN-EN 1991-
2-2003, gaat over Verkeersbelasting op bruggen (zo is de constructie te
beschouwen). Hierbij hoort wijzigingsblad: NEN-EN 1991-2-2003-C1 en de
nationale bijlage NEN-EN 1991-2NB. Het museum dient vooraf aan te geven welk
gewicht de tramstellen hebben teneinde de juiste berekeningen te kunnen maken;

• Verankering van verlichting, bomen of straatmeubilair vindt niet plaats in de
constructie van de garage;

• De verharding van de openbare ruimte op het parkeerdek is geen garantie voor de
waterdichtheid van de dakconstructie van de parkeergarage;

• De in- en uitrit van parkeergarage dient zo te worden uitgevoerd dat geen
onveilige situaties ontstaan met het overig verkeer. Auto’s die uit een
parkeergarage komen dienen vóór zij het trottoir of de rijbaan bereiken,
horizontaal te kunnen staan. Indien nodig dienen spiegels en signaleringen te
worden aangebracht om verkeer te waarschuwen.

Voor specifieke constructieve eisen aan de parkeergarage wordt gerefereerd aan de
bestaande regelgeving.

Plein
Het plein wordt alleen geschikt voor voetgangers. Indien er andere gebruikers zijn, dient
het in de openbare ruimte duidelijk te zijn waar zij zich wel en niet dienen te begeven.
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3.2 Verharding
De verharding in het plangebied zal worden gebruikt door auto- en langzaam verkeer.
Waar wegen gebruikt kunnen worden door autoverkeer, dienen deze er qua fundering en
bestratingsverband op berekend te zijn.

De woonstraten worden gebruikt door normaal verkeer, waaronder nood- en
hulpdiensten en voertuigen om huisvuil op te halen. De fundering en dimensionering van
de wegen en de sterkte van de ondergrondse leidingen dienen hierop berekend te zijn.
Ook daar waar te verwachten is dat voertuigen kunnen gaan komen (bijv op het deel van
het plein waar het niet de bedoeling is dat voertuigen komen, maar waar het niet fysiek
onmogelijk is) moet de ondergrond berekend zijn op de belasting van grotere voertuigen.

3.3 Openbare verlichting
De te verlichten openbare ruimte in dit project is aan te merken als openbare ruimte met
een verblijfsfunctie, wat inhoudt dat de OV-installatie dient te worden ontworpen met het
zwaartepunt op openbare en sociale veiligheid.

Om de hoeveelheid verlichtingsarmaturen en hun onderlinge afstand te bepalen dient een
verlichtingsberekening te worden gemaakt, welke bij het VO ter goedkeuring aan de
gemeente dient te worden aangeboden.

De verlichting mag niet verblinden in woningen en aandacht is nodig voor de plaatsing
van openbare verlichting ten opzichte van (toekomstige) boomkronen.

In dit plangebied worden van Schréder de Albany toegepast. Verdere specificaties: zie
technische eisen. Verdere specifieke eisen zijn reeds in bezit van de VOF.

De masten en hangende armaturen dienen te worden gestickerd door de ontwikkelaar in
overleg met de technisch beheerder van de gemeente voor oplevering. De technisch
beheerder stelt de stickers beschikbaar.

3.4 Waterhuishouding, riolering en drainage

3.4.1 Waterhuishouding
Het plangebied is al aan te merken als volledig verhard. Zodoende is watercompensatie
niet aan de orde.

3.4.2 Riolering
Het rioolstelsel in het gebied wordt gescheiden: zoveel mogelijk hemelwater wordt
afgekoppeld van het afvalwater en middels een apart stelsel direct afgevoerd naar het
oppervlaktewater. Afkoppelen is niet mogelijk voor de woningen die direct aan de
Boogstraat worden gebouwd.

Overleg met Rijnland is noodzakelijk. In de daken van gebouwen, dakgoten e.d. en in de
openbare ruimte mogen geen uitloogbare materialen worden gebruikt.

Het vuilwaterriool van het gehele plangebied wordt zoveel mogelijk aangesloten op de
bestaande riolering in de Leidsevaart. Deze heeft voldoende capaciteit. De
Stephensonstraat is ook een mogelijkheid, capaciteitsberekeningen dienen aan te tonen
dat aansluiting op de Stephensonstraat mogelijk is. Het nieuwe riool dient onder vrij
verval af te wateren naar het DWA-riool. De huisaansluitingen in het plan dienen
gescheiden te worden aangelegd.

De ontwerpeisen aan een rioleringsstelsel zijn vervat in module C2100 van de Leidraad
Riolering. De riolering in het plangebied dient conform deze module te worden
ontworpen. Bij de berekeningen dient, in overleg met afdeling Beleid OGV, rekening te
worden gehouden met de omgeving van het plangebied en de verdere (toekomstige)
ingrepen in het rioleringsstelsel in de omgeving.
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3.4.3 Drainage
Voor het plangebied dient onderzocht te worden of drainage noodzakelijk is. Houdt
hierbij rekening met de volgende punten:

· De grondwaterstand mag niet hoger uit komen dan 0,20 m onder de vloer in de
kruipruimte van de te bouwen woningen, en niet hoger dan 1,00 m beneden het
maaiveld;

· Houten paalfunderingen mogen in of in de directe omgeving van het plangebied,
als gevolg van grondwaterstandwijzigingen, niet droog komen te staan;

· De kwaliteit en kwantiteit van het te lozen grondwater;

Speciale aandacht is nodig voor het plein bovenop de parkeergarage. Hier dient een
gegarandeerde afwatering te zijn waarbij rekening moet worden gehouden met de
constructies ondergronds ten behoeve van de parkeergarage.

Voor het ontwerpen van de drainage dient gebruik te worden gemaakt van de
‘ontwerprichtlijnen drainage’ zoals aangegeven in bijlage VI van de Leidraad Riolering.

Drainage mag niet worden aangesloten op het riool. De dichtstbijzijnde bestaande
drainage ligt in de Stephensonstraat en de Marconi- en Teslastraat.

Gebruik geen infiltratiekratten.

3.5 Groen en ecologie
Groen
Hanteer voor een grasvlak de volgende minimale maten:
• Een grasvak en het toegangspad hebben een minimale breedte van 2,00 m in

verband met onderhoud door een zelfrijdende maaimachine;
• Indien sprake is van een opsluitband met hoogteverschil dient er een doorgang te

zijn met een minimale breedte van 2,00m ten behoeve van toegankelijkheid van
de zelfrijdende maaimachine. Maak in een vak met hoge opsluitband aan de
graszijde geen haakse hoeken, die kan de maaimachine niet maaien;

• De ruimte tussen rand van het gras en een obstakel, of tussen obstakels onderling
bedraagt minimaal 2,00 m.

Hanteer voor een beplantingsvak de volgende minimale maten:
• Heesters en bodembedekkers minimaal 3 x 3 m;
• Bosplantsoen, bij een uitgroeihoogte van max. 4 m, 5 x5 m;
• Bosplantsoen, bij een uitgroeihoogte van 10 m 10 x10 m;
• Maak een bodembedekkervak rondom bomen minimaal 2 m breed;
• Gebruik bij uitzichthoeken beplantingmateriaal dat een uitgroeihoogte heeft van

max. 0,50 m. De lengte van het vak waarvoor de hoogte geldt is afhankelijk van
de toegestane snelheid op de weg. Bij een snelheid van 30 km/uur min 10 m1, bij
50 km/uur 25 m1 en bij 70 km/uur 35 m1;

• Voorkom door de keuze van het plantmateriaal snoei rondom banken, obstakels
en langs paden.

Plaats op transportleidingen van nutsbedrijven in principe geen beplanting.

Bomen
Bomen in het plangebied dienen van een inheemse soort te zijn en de structuur
regelmatig. De bomen in de woonstraten zijn maximaal van de tweede grootte.

De boomsoorten op het plein/parkeerdak worden bepaald in overleg met OGV Beleid en
de technisch boombeheerder. Bomen op het parkeerdek worden duurzaam geplant, dus
zonder kunstmatige ingrepen zoals een irrigatiesysteem met kraanwater.

Pas geen boomroosters toe. Indien gekozen wordt voor het dichtmaken van
boomspiegels dient gebruik te worden gemaakt van een lucht- en waterdoorlatende
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epoxyhars of lijm om met granulaat boomspiegels dicht te maken, zoals ‘Multifix’ van
Asphaltco (www.asphaltco.com - http://www.asphaltco.com/?pid=564).

Kapvergunning en groentoets
Bij de aanvraag voor een vergunning van de kap van meer dan 2 bomen, dient vooraf
een groentoets te worden gemaakt door een beëdigd boomtaxateur. Een groentoets is
een soort bomen effectanalyse en geeft aan wat de gezondheid, kwaliteit,
levensverwachting en verplantbaarheid van de bomen in het gebied is. Tevens dient de
taxateur de monetaire waarde van de bomen aan te geven. De groentoets dient te
worden getoetst door Beleid OGV.

De bomen die ten behoeve van de sloop / nieuwbouw worden gekapt dienen één op één
herplant te worden. In het groenplan moet duidelijk worden welke bomen moeten
worden gekapt, danwel verplant, welke bomen er nieuw komen, danwel gelden als
herplant.

Bestaande bomen binnen het werk moeten beschermd worden volgens de KBB-
richtlijnen.

De nieuwe bomen in het plangebied dienen na aanplant 1 jaar onderhouden te worden
door de ontwikkelaar. Dit kan na overdracht van de buitenruimte worden afgekocht bij de
afdeling Dagelijks Beheer en Techniek van de gemeente Haarlem.

3.6 Kabels en leidingen
De plaatsing van UPC- en andere kasten in het plangebied dient visueel zo min mogelijk
hinder op te leveren. Plaatsing integreren in (kop)gevels verdient de voorkeur. Trafo’s
dienen inpandig te worden opgenomen.

Uiterlijk tegelijk met het ter toetsing aanbieden van het Voorlopig Ontwerp dient bij de
gemeente een tracétekening in drievoud ter toetsing te worden aangeleverd. Het is aan
de ontwikkelaar om daarbij conflicten tussen de onder- en bovengrondse inrichting van
de openbare ruimte te constateren en op te lossen.

Voer tijdig een Klic-melding uit voor aanwezige kabels en leidingen.

Neem voor de afstemming met de nutsbedrijven contact op met:
Combi Infra Noord-Holland
Dhr. Arend van Zonderen
Combicoördinator
Mobiel: 06-5469 6557
E-mail: arend.van.zonderen@cinh.nl

3.7 Spelen
Onderzoek ten behoeve van het Speelruimteplan van de gemeente Haarlem geeft aan
dat in het gebied behoefte is aan speelruimte voor de categorieën 6 - 11 jaar en 12 – 18
jaar. Zodoende dienen minimaal twee speelplekken gecreëerd te worden, één voor de
categorie 6-11 jaar en één voor de categorie 12-18 jaar.

3.8 Afvalinzameling
In Haarlem wordt momenteel de omslag gemaakt naar het ondergronds inzamelen van
huisvuil. In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met meerdere locaties voor
ondergrondse containers.

Haarlem hanteert zelf een maximale loopafstand van 75. Bij voorkeur zien we dat dit ook
in plangebied De Remise wordt toegepast. De Haarlemse afvalverordening houdt een
maximale loopafstand aan van 125m vanaf de erfgrens. Dit is de werkelijke loopafstand
van de erfgrens van een woning tot de ondergrondse container. Per container worden ten
minste dertig en maximaal zestig huisaansluiting aangesloten.
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Reserveer een ruimte van twee meter bij twee meter. Let er verder bij de locatie van
ondergrondse containers op dat de afstand tot een gevel minimaal 3 meter bedraagt en
dat de containers niet in de directe nabijheid van bomen of lichtmasten worden
geplaatst. Dit in verband met schade bij het legen van de containers. De containers
dienen te worden geplaatst op locaties die voor de huisvuilauto bereikbaar zijn en
zodanig dat een doorgaande route kan worden gereden.

Het ledigingvoertuig heeft inclusief opstelplaats een aan- en afvoer route nodig van 20
meter lang en 3 meter breed. Deze lengte dient als volgt onderverdeeld te worden:

- Aanrijlengte minimaal 6 meter
- Uitrijlengte minimaal 3 meter
- Opstelplaats minimaal 11 meter

Ondergrondse containers worden in Haarlem geplaatst door Spaarnelanden NV. De
ontwikkelaar dient Spaarnelanden te betalen voor de levering en plaatsing van de
ondergrondse containers.

3.9 Straatmeubilair

3.9.1 Meubilair
In Haarlem wordt uniformiteit in straatmeubilair nagestreefd, om zodoende tot een
samenhangende openbare ruimte te komen.

Locaties die als verblijfsgebied worden ingericht, dienen te worden voorzien van bankjes
en prullenbakken. Plaats prullenbakken nabij bankjes maar niet pal ernaast,
prullenbakken worden ook gebruikt voor het deponeren van hondenuitwerpselen.

In het gebied worden zo min mogelijk antiparkeerpalen e.d. opgenomen. Uit de inrichting
dient zonder paaltjes duidelijk te zijn waar wel en niet geparkeerd mag worden.

Het in het ontwerp op te nemen straatmeubilair dient van de volgende types te zijn:
- Bankje: GB 300 van Giverbo.
- Afvalbakken: Capitool van Bammens.
- Fietsenrekken: Velopa, type Tulip tweezijdig, RAL-kleur 7016.
- Indien nodig: Antiparkeerpaaltjes: Velopa, type ‘traffic’ in RAL-kleur 7016. Waar kans

op aanrijding bestaat, voorzien van reflecterende strepen.
- Indien nodig: Palen om een autovrij gebied mee te markeren: type VC/700R en

handmatig inzinkbare palen type HIC/700R van firma ST&D, allen met drie rode
reflectiegroeven en een diameter van 168 mm en met zeskantige sleutel.

- Paaltje in een fietspad: sleutelpaal type ‘wegzakkertje’ van VCP Streetcare met
zeskantige sleutel (http://www.vcpstreetcare.nl/producten/3/palen/12/inzinkbaar/).
De paaltjes in de openbare ruimte dienen met belijning of bestrating te worden
ingeleid.

Afwijkingen dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente.

3.9.2 Verkeersborden
In het plan dienen verkeersborden te worden geplaatst conform de regels van het ASVV
en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.
http://www.st-ab.nl/wettennr04/0352-
100_Uitvoeringsvoorschriften_BABW_inzake_verkeerstekens.htm

3.9.3 Straatnaamborden
In Haarlem worden straatnaamborden geplaatst op elke hoek van elke straat. De borden
worden gemonteerd op de gevel.
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Het projectgebied van De Remise ligt in een vooroorlogse wijk. Voor deze wijk is gekozen
voor een bord met een witte kaderrand.

Het lettertype is de DTL Haarlemmer sans D, een schreefloze letter met een
monumentale, sierlijke uitstraling. De lengte van het bord volgt de lengte van de
straatnaam, binnen de minimale en maximale maten (zie hieronder).

De specificaties zijn als volgt

Bord:
hoogte 225 mm
minimale breedte 500 mm
maximale breedte 1200 mm

Voornaam:
DTL Haarlemmer sans D regular
corps 135

Straatnaam:
DTL Haarlemmer sans D regular
corps 280

Wijknaam:
DTL Haarlemmer sans D regular
corps 70

Materialisering:
Composiet kunstof op natuurlijke basis

Kleur:
RAL 5003 mat

Plaatsing
De borden worden uitgelijnd tussen of over de horizontale voegen van de gevel. Dit kan
per gevel verschillen in verband met de maat van de steensoorten en de voegbreedte.
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De borden worden bij een hoek op één lijn op de geven geplaatst. Daarbij is de afstand
van rand gevel tot zijkant bord minimaal 300mm. Vervolgens wordt het bord uitgelijnd
op de verticale voeg.
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4 Technische eisen per domein
In dit hoofdstuk worden de technische eisen beschreven, zoals die worden gesteld aan de
diverse aspecten van de openbare ruimte.

4.1 Verkeer en parkeren
N.v.t.

4.2 Verharding
Diverse onderdelen van het ontwerp zijn nader te detailleren aan de hand van
onderstaande tabel.

Onderdeel Eisen

Algemeen
t.b.v. o.a.
onkruid-
beheersing.

- Let op toegankelijkheid voor reinigings- en
onkruidverwijderingsapparatuur.

- Ontwerp op behoefte (geen onnodige brede rijstroken,
fietspaden en voetpaden)

- Probeer aantal doordringbare voegen te minimaliseren door
waar (tegen redelijke kosten) mogelijk:
- Gebruik elementen met standaardmaten (minder

knipwerk),
- Dichtmaken van voegen en kieren (cement, asfalt, kit)
- Vermijd opbrekingen van gesloten oppervlakken in

verband met kabels en leidingen door toepassing van
kabelbuizen

Grondverzet

- De ondergrond dient tot 1,50 minus toekomstig maaiveld
puinvrij te zijn

- Onder de fundering van wegen dient een zandlichaam met
een minimale dikte van 0,80 m te worden aangebracht

- Aan te brengen grond en zand dient schone grond te zijn.

Rijbaan

Elementenverharding:
uitvoeren in gebakken klinkers (bij voorkeur kei- of dikformaat),
kleur rood, kwaliteit A4/12. Straten in keperverband, afschot
haaks op de weg-as 2%.

Funderingslaag van beton- of menggranulaat 0/40 mm laagdikte
250 mm, doorlopend onder de band aanbrengen.

Markeringen: bij elementenverharding instraten.

Langs bomen:
- Pas verticale kunststofschermen toe langs rijbaan ter plaatse

van bomen (diepte 40 cm) ter voorkoming van opdrukking
bestrating door boomwortels. Zie ook paragraaf 5.4.

Parkeervakken

Verharding bestaat uit elementen van gebakken materiaal.
Straten in elleboogverband, afschot haaks op de weg-as 2%.

- Vak zelf kleur rood;
- Markering kleur wit.

Trottoirs

Verharding bestaat uit handmatig te verwerken beton
betontegels KI (300 mm x 300 mm x 45 mm), kleur grijs, met
vellingkant. Straten in halfsteensverband, afschot vanaf de gevel
maximaal 2%.
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Onderdeel Eisen
Waar straten of uitritten het trottoir kruisen, het verband een
kwartslag draaien of vervangen door keperverband. Tegels bij
inritten: 300 mm x 300 mm x 80 mm.

Kantopsluitingen

Trottoirbanden tussen rijbaan en voetpaden: trottoirbanden KI
130/150 mm x 250 mm x 1.000 mm, deklaag gewassen
basaltporfier, voorzien van hol-/dolverbinding.

De trottoirbanden stellen in specie en voorzien van een
steunrug.

Opsluitbanden langs plantsoen en erfscheidingen: banden 100
mm x 200 mm x 1.000 mm deklaag glad, kleur grijs, met hol-
/dolverbinding.

Ronde trottoirbanden bij voorkeur als complete elementen met
tegel, inpasbaar in standaardmaat tegels. Ook voor
boomspiegels in trottoirs indien leverbaar.

4.3 Openbare verlichting
Armatuur: Schréder Albany, gecoat in RAL 7016
Mast: Standaard mast Haarlem met uithouder, gecoat in RAL 7016.

De Haarlemse lichtmasten zijn in de deur voorzien van een afwijkende sluiting (Kaalfix).

Het aan- en afkoppelen van lichtmasten mag alleen worden uitgevoerd door of in
opdracht de netbeheerder, Ziut. Het is anderen absoluut niet toegestaan werkzaamheden
te verrichten aan lichtmasten of de daarvoor bestemde kabels.

Contactpersoon bij Ziut:
Johan Link
Johan.Link@alliander.com
Tel. 023-5464242
Mob. 06-54222729
Fax 023-5464858

4.4 Waterhuishouding, riolering en drainage

4.4.1 Waterhuishouding
Rijnland is kwalitatief en kwantitatief waterbeheerder, de ontwikkelaar dient daar de
benodigde vergunningen en voorwaarden te vragen.

4.4.2 Riolering
In de onderstaande tabel is aangegeven wat de eigenschappen zijn van de toe te passen
materialen:

 Onderdeel Materiaal Kleur Kwaliteit Bijzonderheden
Gemengde riolering beton beton/grijs sterkteklasse B45 /

milieuklasse 5b
mof-spie met
glijverbinding

DWA (droogweer afvoer)
riolering

pvc bruin SN8 verbinding met
steekmoffen met
rubbermanchet

HWA (hemelwaterafvoer)
riolering

beton beton/grijs sterkteklasse B45 /
milieuklasse 5b
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 Onderdeel Materiaal Kleur Kwaliteit Bijzonderheden
Kolkleidingen pvc grijs SN8 verbinding met

steekmoffen met
rubbermanchet

Huisafvoerleidingen
gemengd

pvc grijs SN8 verbinding met
steekmoffen met
rubbermanchet

Huisafvoerleidingen DWA pvc bruin SN8 verbinding met
steekmoffen met
rubbermanchet

Huisafvoerleidingen RWA pvc grijs SN8 verbinding met
steekmoffen met
rubbermanchet

Drainageleidingen PE zwart SN8 merk strabusil of
gelijkwaardig

Persleidingen HDPE zwart PN10 verbinding middels
spiegellassen

Indien uit de berekeningen blijkt dat niet onder vrij verval kan worden geloosd dient op
kosten van de ontwikkelaar een pomp te worden aangebracht. De gemeente Haarlem
levert hiervoor separaat de eisen.

Bodemverhang en diameterkeuze hoofdriolen
Bodemverhangen en diameters toepassen volgens onderstaande tabel:

Stelseltype Buisdiameter
(mm) inwendig

Minimale
verhang

Materiaal Opmerkingen /
bijzonderheden

Huis-/kolkaansluiting ≥ ø 125 mm 1:100 PVC RWA grijs; DWA bruin
N.B.: aangegeven zijn de minimale verhangen. Voor alle stelsels geldt dat steilere
verhangen zijn toegestaan voor alle diameters.

Minimale gronddekking op riolen
Hoofdriool: 1,0m
Kolkaansluiting: 0,70m (= de dekking op aansluitleiding)

Detaillering riolering
· Trottoirkolk: Klasse Y; Fabrikaat Nyloplast; voorzien van cilindrich stankscherm en

PE bodem; Nodulair gietijzeren trottoirkop; 130/150x250 mm; PVC-Onderbak
315x125 mm.
De kolk is van kunstof/gietijzer combinatie.

· Putafdekking: conform inspectieput; Mangat minimaal ø 600mm. Bovenzijde
putafdekking minimaal 300mm onder straatpeil (putrand min. 170 mm; stellaag
min. 130mm.
De deksel is van gietijzer, verklasse conform betreffende weg, voorzien van
opschrift RWA / DWA.

Huisaansluitingen
De huisaansluiting dient bij de gevel ten minste 55 centimeter gronddekking te hebben,
conform het Haarlemse standaard profiel voor kabels en leidingen. De huisaansluitingen
dienen in een afschot van ten minste 7 millimeter per meter naar het hoofdriool te
liggen.

De huisaansluitingen dienen zo veel mogelijk op een locatie boven ’10 uur’ of ‘2 uur’, bij
voorkeur aan de bovenzijde van het riool, te worden aangesloten.

In de huisaansluiting dient een ontstoppingsstuk te worden aangebracht. Deze dient in
het trottoir te worden aangebracht. Breng deze zo dicht mogelijk bij de erfgrens (woning)
aan als de kabels en leidingen dat toelaten. Als de kabels en leidingen conform standaard
profiel liggen, zal dit in de praktijk neerkomen op een meter uit de gevel.
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Het ontstoppingsstuk dient aan de bovenzijde een afsluitbare opening te hebben met een
diameter van 160 millimeter. De opening dient een gronddekking te hebben van
minimaal 50 centimeter.

De hiervoor omschreven eisen en richtlijnen zijn de algemene eisen aan
huisaansluitingen. In een straat met een tracé met bestaande kabels en leidingen kan
het noodzakelijk zijn af te wijken van deze eisen.

Afwijkingen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de technisch
beheerder rioleringen van de gemeente Haarlem, de heer Gordon Rahman (023 - 511
3348) en/of de accountmanager van de afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer,
mevrouw Saskia Vermeulen (023 – 511 3377).

4.4.3 Drainage
De drain is van PE dubbelwandige drainagebuis (merk Strabusil of gelijkwaardig) en
wordt gelegd in een grindkist van 0,50 x 0,50 m. De drain ligt met de bovenzijde
tenminste 0,40 m onder het niveau van het in te stellen grondwaterpeil.

De putten tot een diepte van 1,80m minus maaiveld, zijn van beton rond of vierkant 500
mm (inwendig). De putten met een diepte groter dan 1,80m minus maaiveld zijn van
beton 1000 mm (inwendig).

Elke put wordt voorzien van een beton/gietijzerenputrand hoog 240 mm en opgemetseld
met twee lagen steens metselwerk. In de putrand staat duidelijk leesbaar de tekst
“DRAIN”.

In de drainput is een zandvang van 200 mm aanwezig.

Geleverde materialen moeten voorzien zijn van een KOMO/KIWA certificaat.

4.5 Groen en ecologie
Er dient aandacht te worden besteed aan de groeimogelijkheden voor de bomen. Dit
betekent concreet dat in de ondergrond voorzieningen moeten worden aangebracht
(beluchtings- en watergeefdrain) en een plantgat van voldoende grootte moet worden
gebruikt:
· ten minste 4 x 4 x 0,80 meter bij bomen van de 1e grootte. Te verwerken grond is

16m3 per boomgat.
· ten minste 3 x 4 x 0,80 meter bij bomen  van de 2e grootte. Te verwerken grond is

12m3 per boomgat.
· ten minste 3 x 3 x 0,80 meter bij bomen  van de 3e grootte. Te verwerken grond is

8m3 per boomgat.

Waar autoverkeer nabij bomen kan komen, dienen maatregelen te worden genomen om
de druk op te vangen om verdichting van het plantgat te voorkomen.

Bomen dienen bij aanplant een plantmaat (handelsmaat) te hebben van ten minste
stamomtrek 20-25 centimeter. Bomen mogen alleen worden geplaatst door een
boomspecialistisch bedrijf. Dit bedrijf dient ten minste de eerste drie jaar het onderhoud
en watergeven aan de bomen te verzorgen, en een garantie met inboet af te geven. Bij
overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente dient deze garantiebepaling door
de ontwikkelaar aan de gemeente te worden overgedragen.

4.6 Kabels en leidingen
De aanleg van kabels en leidingen dient te worden uitgevoerd volgens het
Standaardprofiel van de gemeente Haarlem.
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Hieronder wordt een aantal standaardvoorwaarden genoemd.
- Kabelbuizen moeten gebundeld en gestapeld worden gelegd.
- Het is niet toegestaan kabels te leggen in de vrije zone, dat wil zeggen tussen de 55

en 80 centimeter onder straatniveau. Bovendien mogen kabels in geen geval hoger
worden gelegd dan 50 centimeter onder straatniveau. Riool- en drainleidingen,
alsmede huis- en kolkafvoerleidingen moeten volledig in stand worden gelaten.
Noodzakelijke afwijkingen hierop op het parkeerdek, moeten worden voorgelegd aan
de gemeente ter goedkeuring.

- Bij nieuwe tracés moeten HDPE-buizen onder de vrije zone worden aangebracht en bij
bestaande tracés zo veel mogelijk.

- De geul dient in gescheiden grondsoorten of verhardingen te worden ontgraven en in
de juiste volgorde, met de bovenlaag vrij van puin, te worden teruggebracht.

- De verdichtinggraad van aangevulde sleuven dient minimaal 95% te zijn en/of 98%
van de direct naastliggende grond.

- Om verzakkingen te voorkomen dient de verdichting in lagen te geschieden van
maximaal 30 centimeter, waarbij iedere laag afzonderlijk moet worden afgetrild.

- Bij kruising van wegen en onder asfaltwegen moeten mantelbuizen worden
aangebracht of doorpersingen of boringen worden gerealiseerd.

Naast de standaardvoorwaarden kunnen aan een instemmingbesluit nog specifieke
voorschriften worden verbonden.

4.7 Afvalinzameling
N.v.t., plaatsing geschiedt door Spaarnelanden op kosten van de ontwikkelaar.

4.8 Straatmeubilair
De plaatsing van straatmeubilair geschiedt conform de voorschriften van de fabrikant.

Bij de plaatsing van straatmeubilair met betonnen voeten dient de betonnen voet onder
de bestrating te worden aangebracht.
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Voor straatmeubilair worden geen overige technische eisen gesteld, omdat specifieke
types worden voorgeschreven.
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5 Toetsing en acceptatie
De openbare ruimte die in dit project wordt ontworpen en aangelegd komt uiteindelijk bij
de gemeente in beheer. Om de gerealiseerde openbare ruimte uiteindelijk in beheer te
nemen wordt tijdens het proces op een aantal momenten getoetst of het ontwerp,
respectievelijk de uitvoering, voldoet aan de daarvoor geformuleerde eisen.

Achtereenvolgens worden het Voorlopig Ontwerp (VO), het Definitief Ontwerp (DO) en
het bestek getoetst aan dit Programma van Eisen. Uiteindelijk wordt, voorafgaand aan de
overdracht van de gerealiseerde openbare ruimte, het werk geschouwd.

5.1 Voorlopig Ontwerp
Ter toetsing van het VO dienen aan afdeling OGV in tenminste achtvoud tekeningen op
een schaal van ten minste 1:200 te worden aangeleverd. Dit bij voorkeur zowel digitaal
als op papier. De tekeningen worden getoetst aan de algemene en functionele eisen zoals
verwoord in dit PvE en de eisen en voorwaarden van de documenten waar dit PvE naar
verwijst. Waar in het ontwerp van het PvE wordt afgeweken, dient de ontwerper dit
beargumenteerd aan te geven.

Bij toetsing van het VO wordt ondermeer gelet op:
- Inrichting openbare ruimte / ruimtelijke kwaliteit
- Tracés van de kabels en leidingen
- Functies in de openbare ruimte
- Aanwezigheid en plaatsing van parkeerplaatsen
- Globale plaatsing van openbare verlichting
- Locatie van ondergrondse afvalcontainers
- Locaties en typen groen
- Breedte van wegen en trottoirs
- Ruimte voor kabels en leidingen onder wegen en trottoirs

5.2 Definitief Ontwerp
Ter toetsing van het DO dienen aan afdeling OGV in tenminste achtvoud tekeningen op
een schaal van ten minste 1:200 te worden aangeleverd. Ook dienen principe-details te
worden aangeleverd van boomgaten en de inrichting van parkeerplaatsen. Tekeningen
worden bij voorkeur zowel digitaal als op papier aangeleverd. In deze fase zal worden
getoetst aan de ontwerp- en technische eisen zoals verwoord in dit PvE en de eisen en
voorwaarden van de documenten waar dit PvE naar verwijst. Waar in het ontwerp van
het PvE wordt afgeweken, dient de ontwerper dit beargumenteerd aan te geven.

Bij toetsing van het DO wordt ondermeer gelet op:
- Toegepaste materialen
- Verband in verharding
- Aansluiting riolering
- Ligging kabel- en leidingentracé
- Plaatsing van ondergrondse afvalcontainers
- Plaatsing van bomen (locatie en technische uitvoering)
- Soorten beplanting
- Plaatsing en toegepaste materialen openbare verlichting

5.3 Bestek
Het bestek dient in tenminste achtvoud ter toetsing aan afdeling OGV te worden
voorgelegd. Het bestek zal met name worden getoetst aan de technische eisen uit dit PvE
en de eisen en voorwaarden van de documenten waar dit PvE naar verwijst.
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6 Overdracht en revisie
Openbare ruimte kan alleen worden overgedragen als deze voldoet aan het gemeentelijk
Programma van Eisen en als het is uitgevoerd conform door de gemeente goedgekeurde
bestekken. Overdracht van openbare ruimte is alleen mogelijk na overhandiging of onder
gelijktijdige overhandiging van de benodigde revisiegegevens aan de gemeente.

Van een formele overdracht van de openbare ruimte naar de gemeente kan pas sprake
zijn nadat de gemeenteraad heeft besloten tot het toevoegen van het areaal aan de
openbare ruimte en daarbij een besluit heeft genomen over de benodigde beheerkosten.

Het protocol van overdracht beschrijft de wijze waarop de gerealiseerde openbare ruimte
wordt overgedragen van achtereenvolgens de aannemer naar ontwikkelaar, en van de
ontwikkelaar naar de gemeente. Het Protocol van overdracht wordt separaat geleverd,
maar maakt wel deel uit van dit programma van eisen.

6.1 Overdracht riolering
Onderstaande stappen beschrijven de wijze waarop het nieuw aangelegde riool dient te
worden overgedragen aan de gemeente Haarlem.

6.1.1 Riool-inspectie
Maken 3-D kogelbeeldopnamen vanuit de nieuw aangelegde riolering
Betreft kleurenopname opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera
met rondom registrerende lens, aan voor- en achterzijde, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en digitaal worden vastgelegd ter
verwerking op later tijdstip (Panoramo-camera of gelijkwaardig). Inclusief
hellinghoekmeting en classificatie van de opnamen conform NEN 3399, in geval van
twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de
commentaarregel te worden vermeld en beargumenteerd.

Iedere voegverbinding, alle aansluitingen en de putten rondom vastleggen op DVD.
DVD's met uitgevoerde inspectie, rapportage en de inspectiegegevens (in SUF-RIB
formaat) in tweevoud verstrekken.

De inspectie dient maximaal 2 weken na uitvoering aan de (riool)beheerder te worden
overhandigd.

6.1.2 Rioolreiniging
De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd en schoon en droog te zijn. De
leidingen en putten dienen ontdaan te zijn van alle materialen die geen deel uitmaken
van de constructie van het riool en met hoge druk verwijderbaar zijn. De belemmering
van de buisdoorsnede ten gevolge van de vervuiling is dan nergens > 2 %.

Watertoevoer vanuit aanleggende rioolstrengen dient te worden afgestopt door de
reiniger op tijdige aanwijzing van de inspecteur. Het aan en uitzetten en/of het
handmatig bedienen van gemalen gebeurt in overleg met/door de opdrachtgever Aanbod
van rioolwater via huis-, kolk-, en drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt
geaccepteerd. Er mag geen watervulling in de leiding en in de begin- en eindputten
aanwezig zijn, anders dan van de aansluitingen op de leiding zelf. In geen enkel riool
mag, ongeacht de weersomstandigheden een watervulling aanwezig zijn groter dan 3 %
van de buishoogte.

Ten aanzien van de eisen en uitvoering zie ook de Standaard RAW Bepalingen, zoals
laatstelijkvastgelegd in oktober 2005 (“Standaard 2005”) uitgegeven door de Stichting
CROW, te weten:

- 25.12 Eisen en uitvoering
- 25.13 Informatie-overdracht
- 25.14 Risicoverdeling en garanties
- 25.15 Bijbehorende verplichtingen
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- 25.16 Bouwstoffen
- 25.17 Meet- en verrekenmethoden

6.1.3 Rioolrevisie
1. Toon aan dat de eventuele gebreken zoals geconstateerd in het inspectierapport

zijn verholpen.

2. De revisiegegevens betreffen ondermeer:
- de horizontale en verticale ligging van de rioolputten
- onderkant buisniveau's
- gebruikte materialen
- buisdoorsnedes
- buisverbindingen
- funderingsgegevens van de riolering
- wat is er gebeurd met oude riolering(en) (verwijderd, ligt deze er nog)

3. Alle aansluitingen van huisafvoer- en kolkleidingen per strenglengte (hart put –
hart put) dienen te worden ingemeten en op dezelfde tekening te worden
ingetekend. Hierbij dienen de gebruikte materialen worden aangeven.

4. Aanleveren rapportage t.b.v. lokaliseren huis- en kolkaansluitingen.

5. Naast de revisiegegevens dient een opname van de leiding m.b.v. een op afstand
bediende panoramacamera te worden gemaakt. Deze dient digitaal in kleur te
worden vastgelegd op DVD conform NEN 3399. Hierbij dienen in ieder geval alle
voegverbindingen, alle aansluitingen en de putten rondom te worden vastgelegd.

6. DVD's met uitgevoerde inspectie, rapportage en de inspectiegegevens (in SUF-
RIB-formaat) samen met de revisietekeningen overhandigen aan de gemeente.
De tekeningen zowel analoog (tekeningen schaal 1:200) als digitaal (Microstation
dgn-formaat, schaal 1:1 op RD-coördinaten) overhandigen.

6.2 Overdracht drainage
Na afloop van de werkzaamheden wordt het drainsysteem schoon opgeleverd, de
ontwikkelaar levert een in de GBKH ingemeten revisie, hoogten ingemeten t.o.v. NAP, op
schaal 1:200. De revisie wordt op tekening en digitaal (DGN-formaat) aan de directie
overgedragen.
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Bijlage 1 CROW Kerncijfers fietsparkeerplaatsen

Tabel 6.2/53 Kerncijfers fietsparkeerplaatsen uit het CROW

Grondgebruik Aantal fiets-
parkeerplaatsen

Per

Winkelcentra
· Hoofdwinkelcentrum
· Wijkwinkelcentrum (groot)
· Buurtwinkelcentrum

4-6
5-7
6-8

100m2 bvo
100m2 bvo
100m2 bvo

Kantoren
· Zonder baliefunctie
· Met baliefunctie

1-3
2-4

100m2 bvo
100m2 bvo

Onderwijsinstellingen
· Basisschool
· Voortgezet onderwijs
· Hoger onderwijs

30-40
60-70
60-80

100 leerlingen
100 leerlingen
100 studenten

Sportcomplexen
· Sporthal
· Sportveld, met tribune
· Sportveld
· Zwembad

35-45
20-30
20-30
15-20

100 bezoekerscapaciteit
100 bezoekerscapaciteit
wedstrijdveld
100m2 wateroppervlak

Uitgaansgelegenheden
· Theater
· Concertzaal
· Bioscoop
· Grote discotheek; stedelijk
· Grote discotheek; niet-

stedelijk

20-25
25-35
25-30
25-35
5-15

100 bezoekerscapaciteit
100 bezoekerscapaciteit
100 bezoekerscapaciteit
100 bezoekers
100 bezoekers

Zorginstellingen
· Ziekenhuis; stedelijk
· Ziekenhuis; regionaal
· Verpleeghuis

30-50
20-40
10-20

100 bedden
100 bedden
100 bedden

Recreatieve bestemmingen
· Recreatiegebied
· Attractiepark

20-35
10-15

100 bezoekers
100 bezoekers

Woonfunctie
· Appartementen 0,5-1 Per appartement

bvo = bruto vloeroppervlak
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Bijlage 2 Toetsing- en acceptatieplan

1 Inleiding
Het ontwerp van de Openbare Ruimte in het Project De Remise en bijkomende
werkzaamheden moet worden vastgelegd met tekeningen, berekeningen, adviezen,
rapportages, werkplannen en tekstuele beschrijvingen van de uit te voeren
werkzaamheden. De belanghebbende partijen dienen op elk onderdeel van het werk
overeenstemming te bereiken. Om de documentstroom over het gehele werk te kunnen
overzien dient dit op een systematische wijze uitgevoerd te worden.
In de branche voor projectontwikkeling is het gebruikelijk om het werk voor te bereiden
en uit te voeren conform de fasen die vermeld worden in de DNR (oude regeling is de
RVOI). Ook voor de gemeente Haarlem is dat een bekende en beproefde manier van
werken.

De te onderscheiden fasen zijn:
Inventarisatiefase (reeds doorlopen);
Onderzoeksfase (definitiefase) (reeds doorlopen);
Voorontwerpfase;
Definitief ontwerpfase;
Bestekfase;
Aanbestedingsfase;
Uitvoeringsfase;
Oplevering (overdracht eigendom en beheer aan de gemeente Haarlem).

Elk (deel)project dient deze fasen te doorlopen, al kan de aanbesteding ook eerder
plaatsvinden.

Binnen elke fase worden producten en documenten vervaardigd. Deze dienen ter
acceptatie, toetsing dan wel ter informatie bij de projectmanager van de gemeente
Haarlem ingediend te worden.

De ontwikkelaar legt de producten en documenten ter goedkeuringen voor, via de
projectmanager Stedelijke Projecten, aan de accountmanager van Beleid Openbare
ruimte, Groen en Verkeer van de hoofdafdeling Wijkzaken. Indien nodig overlegt deze
met andere onderdelen van de beheerorganisatie.
Om niet te worden geconfronteerd met onderdelen waarvan het beheer en onderhoud
het uitgangspunt van een normaal standaard inspanningsniveau te boven gaat wenst de
gemeente tijdens het project inzicht te hebben in toe te passen materialen, constructies
en dergelijke. Het PvE omschrijft de kwaliteitseisen waaraan de toe te passen materialen
en constructies, voor zover deze in beheer komen bij de gemeente Haarlem, minimaal
dienen te voldoen. Gaandeweg dient gecontroleerd te kunnen worden of aan de eisen
zoals gesteld in dit PvE wordt voldaan.

Nadat alle op te stellen producten binnen een fase voor een (deel)project akkoord
bevonden zijn, zal de ontwikkelaar een verzoek tot acceptatie van die fase bij het
gemeentebestuur indienen. De projectmanager zal het gemeentebestuur adviseren
inzake die acceptatie.
De ontwikkelaar mag niet eerder met een volgende fase starten, dan middels een
schrijven dat de voorgaande fase door het bestuur van de gemeente Haarlem
geaccepteerd is. Goedkeuring kan middels bestuurlijke besluitvorming (vaststellen
voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en overdracht openbare ruimte) of middels een
brief (akkoord op mogelijke wijzigingen en bestek).
Tevens dient voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden het totale ontwerp door de
gemeente Haarlem te worden geaccepteerd.
Naast de bestuurlijke acceptatie van de verscheidene fasen dienen tevens het VO van de
openbare ruimte en infrastructuur bestuurlijk geaccepteerd te worden.
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De controle vanuit de gemeente op de uitvoeringsfase dient te geschieden middels een
door de ontwikkelaar op te stellen projectkwaliteitsplan. Hierin zijn de controle en
meetmomenten voor de toezichthouder(s) van de gemeente vastgesteld.

2 Toetsing en Acceptatieplan
Na opdracht zal door de ontwikkelaar een gedetailleerde planning worden opgesteld,
gebaseerd op de vast te stellen verschillende projectonderdelen. Deze planning dient
gerelateerd te zijn aan het algemeen tijdschema. In deze planning zullen naast de door
de ontwikkelaar te leveren documenten, ook zaken als toetsing door de gemeente
Haarlem, overleggen etc. worden opgenomen, waardoor op basis van de planning een
goede tijdsgebonden projectbeheersing kan plaatsvinden.
In deze planning dient eenduidig, middels “milestones”, aangegeven te zijn wanneer de
gemeente welke documenten kan verwachten.
In de planning dient gerekend te worden met een toetstermijn voor de gemeente
Haarlem van vijftien werkdagen per moment van indienen. Voor bestuurlijke acceptatie
geldt een termijn van twee maanden.

In dit document zijn de producten opgenomen die ter toetsing, ter acceptatie of ter
informatie moeten worden overlegd. Hierin zijn zoveel mogelijk onderdelen beschreven
die waarschijnlijk voorkomen in het plan. Naast de zaken genoemd in dit overzicht zal de
gemeente Haarlem in de keuringsplannen van de ontwikkelaar aangeven welke zaken zij
nog meer wenst te toetsen.
De gemeente houdt zich, naar redelijkheid en billijkheid, het recht voor om van
onderdelen die niet expliciet in dit plan zijn beschreven de specificaties op te vragen en
te toetsen. De ontwikkelaar verleent hieraan zijn medewerking.

In het overzicht wordt aangegeven welke documenten de ontwikkelaar minimaal dient te
produceren en ter acceptatie, toetsing of informatie moet indienen. Tevens is de
veelvoud van de aan te leveren documenten aangegeven. Dit is onderverdeeld naar
concept en definitieve documenten.
De genoemde documenten moeten voldoen aan de eisen en criteria genoemd in de
overeenkomst.
In het overzicht is aangegeven welke versie (concept/definitief) ter toetsing en of ter
acceptatie aangeleverd moet worden. Veelal dient de conceptversie ter toetsing en de
definitieve versie ter acceptatie ingediend te worden. Indien een document in meerdere
fasen gevraagd wordt, is levering alleen van belang als zich wijzigingen hebben
voorgedaan.

De documenten die ter informatie ingediend worden, dienen gebundeld op de eerste dag
van de maand verzonden te worden aan de projectmanager van de gemeente Haarlem.

Levering producten
In het toetsing- en acceptatieplan is weergegeven met welke aantallen de documenten in
concept en definitief aangeleverd dienen te worden. Het aanleveren van documenten
dient ten alle tijde te lopen via de projectmanager van de gemeente Haarlem.

Bij afronding van het project zullen de digitale bestanden van de definitieve tekeningen
in DGN-formaat worden aangeleverd op CD-rom.

Eisen en voorwaarden m.b.t. de te leveren producten

Algemene eisen
Tussentijdse wijzigingen dienen steeds expliciet te worden aangegeven bij te leveren
producten of tekeningen.

De plannen die ingediend worden, moeten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
Ontwerpen vervaardigen op basis van maatvaste Grootschalige Basis Kaart Haarlem
(GBKH);
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Op het plan dienen de aanduidingen van de huidige en nieuwe kadastrale perceel
grenzen te zijn aangegeven;
Op de grenzen van het beschouwde gebied moet duidelijk de plangrens zijn aangegeven,
herkenbaar, dus niet dwars door straat en plantsoen en dergelijke;
Grenzen tussen openbaar en niet-openbaar (bestaand en uit te geven) in de nieuwe
toestand;
Peilen van de toekomstige bebouwing in de nieuwe toestand en van de bestaande
aanwezige aansluitende bebouwing ten opzichte van NAP;
Hoogten van het toekomstige maaiveld en van het oude maaiveld ten opzichte van NAP;
voldoende informatie van de buitenruimte (het buitengebied), zoals oppervlakten en
functies (bijvoorbeeld voetpad, fietspad, rijbaan, parkeerstrook, speelplek,
straatmeubilair, verlichting, putten, kolken, groen en bestrating, eventuele kunstwerken
met de aanduiding van de materiaalsoorten);
Tekeningen dienen te worden gemaakt of in te lezen zijn in MicroStation.

Bestekstekst
Het digitaal aangeleverde standaard RAW-bestek dient als basis te worden gehanteerd.
deel 2.2:

-de reeds samengestelde posten, die van toepassing zijn, aanhouden.
deel 3:

-uitbreiden en eventueel aanpassen met van toepassing zijnde bepalingen;
-niet van toepassing zijnde bepalingen verwijderen.

Tekeningen
In afwijking van art. A.1.4.5 van RVOI dienen de bestektekeningen zodanig gedetailleerd
te zijn dat ze de kwaliteit hebben van werktekeningen.
Aparte bestektekeningen voor bouwrijp maken en aparte bestektekening voor woonrijp
maken.
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Toetsing- en acceptatieplan openbare ruimte Bestuurlijke
acceptatie

Acceptatie Toetsing Infor-
matie

Leverantie aantal

Documenten per fase Concept Definitief

Algemeen ontwerp- en uitvoeringsfase
Overall planning definitief 3

Planning op deelprojectniveau definitief 1

Detailplanning definitief 1

Deelkwaliteitsplannen (voorlopige en definitieve ontwerpen) definitief concept 8 8

Verslagen (deel)projectoverleg definitief 1

Verslagen overleg met derden definitief  1

Overzicht te leveren en geaccepteerde documenten (met vermelding van versie en datum) definitief 1

Inventarisatiefase
Waterhuishoudkundig en drainage advies definitief concept 2 2

Rioleringsadvies definitief concept 3 3

Verhardingsadvies (Ascon-/ Veconberekening asfaltverhardingen) definitief concept 3 3

Advies inzake situering kabels- en leidingentracé definitief concept 3 3

Voorlopig ontwerpfase
Een projectkwaliteitsplan ontwerpfase definitief concept 3 3

Advies voor de ontsluitingen van het plangebied op het bestaande wegennet definitief concept 3 3

Zettingsadvies met eventueel een stabiliteitsanalyse definitief concept 3 3

Indien nodig: VRI-ontwerp definitief concept 3 3

Rioleringsontwerp definitief concept 3 3

Ontwerp van de drainage en waterhuishoudkundige elementen definitief concept 3 3

Stippenplan van de openbare verlichting definitief concept 3 3

Matenplan definitief concept 3 3

Inrichtingsplantekening  definitief concept 8 8

Indien van toepassing: groentoets definitief concept 3 3

Tracéreservering voor kabels en leidingen definitief concept 3 3

Arealen openbare ruimte ten behoeve van beheerkostenberekening definitief 2
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Toetsing- en acceptatieplan openbare ruimte Bestuurlijke
acceptatie

Acceptatie Toetsing Infor-
matie

Leverantie aantal

Documenten per fase Concept Definitief

Verzoek tot bestuurlijke acceptatie Voorlopig Ontwerpfase x 2 2

Definitief Ontwerpfase
Rioleringsontwerp, incl berekeningen definitief concept  3 3

Ontwerp van de drainage en waterhuishoudkundige elementen, incl. berekeningen definitief concept 3 3

Een verlichtingsplan met bijbehorende verlichtingsberekeningen definitief concept 3 3

Inrichtingsplantekening definitief concept 8 8

Doorsneden definitief concept 3 3

Matenplan definitief concept 3 3

Rooitekening, groenplan ten behoeve van kapvergunning definitief concept 3 3

Tracéreservering voor kabels en leidingen definitief concept 2

Verkeersontwerp incl. bebording en markering definitief 2

Bemalingsadviezen ten behoeve van ondermeer rioleringswerken definitief 2

Een faseringsplan op basis van de deelplanontwerpen en de gewenste uitvoeringstijdstippen definitief 2

Een uitvoeringsplanning per deelgebied ten behoeve van de bouw- en woonrijpfase definitief concept 1

Een plan ten behoeve van omleidingsroutes definitief concept 3 3

Opbouw verhardingen definitief concept 3 3

Constructieve specificaties definitief 3

Constructieberekeningen en tekeningen definitief 3

Hoofdberekening funderingen definitief 3

Verzoek tot bestuurlijke acceptatie Definitief Ontwerpfase x 2 2

Besteksfase
Algemeen
Projectkwaliteitsplan met controle en meetmomenten definitief 3

bestek bouwrijp maken
Overzichtstekening te verwijderen infrastructuur definitief concept 5 5

Overzichtstekeningen van de aan te leggen verhardingen (bouwwegen), bermen definitief concept 5 5
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Toetsing- en acceptatieplan openbare ruimte Bestuurlijke
acceptatie

Acceptatie Toetsing Infor-
matie

Leverantie aantal

Documenten per fase Concept Definitief

Riolering en drainagetekening definitief concept 5 5

Overzicht kabels en leidingen  definitief concept 5 5

Dwarsprofielen en detailtekening definitief concept 5 5

Matenplan tekening definitief 5

Plaats van de keet / terreininrichting definitief 5

Bouwrijpbestek volgens de RAW-systematiek 5 5

bestek woonrijp maken
Grondwerktekeningen definitief concept 5 5

Tekeningen van de aan te leggen verhardingen, straatmeubilair, hekwerken en voorzieningen definitief concept 5 5

Tekeningen rioleringsvoorzieningen definitief concept 5 5

Groeninrichtingstekeningen c.q. beplantingsplannen definitief concept 5 5

Markerings- en bebordingstekening definitief concept 5  5

Dwarsprofielen en detailtekening definitief concept 5 5

Integraal woonrijpbestek volgens de RAW-systematiek definitief concept 5 5

Oplevering
Opleveringsprotocollen
Instructieboeken definitief 1

CE-verklaring definitief 1

Reserveonderdelen definitief 1

Garantieverklaringen definitief 1

Revisiebescheiden en overzichtslijst tekeningen en berekeningen, revisietekeningen digitaal aanleveren definitief concept 1

Afnamerapporten definitief 1

Opleveren werkterrein definitief concept 1

Rapport met schadebeelden volgens de NEN 3399 (riolering) definitief concept 1

Samenvatting van alle schadebeelden per streng definitief concept 1

Resultaten hellinghoekmetingen definitief concept 1

Videoband / CD-rom met schadebeelden en opname buisverbindingen definitief 1
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Toetsing- en acceptatieplan openbare ruimte Bestuurlijke
acceptatie

Acceptatie Toetsing Infor-
matie

Leverantie aantal

Documenten per fase Concept Definitief

SUF-bestanden definitief concept 1

Verzoek tot bestuurlijke acceptatie opleveringsfase x
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Bijlage 3 Protocol van overdracht

Protocol van Overdracht
van

De Remise Haarlem
tussen

VOF De Remise Haarlem
en

De Gemeente Haarlem
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1. Inleiding

VOF De Remise Haarlem (verder te noemen ‘de ontwikkelaar’) realiseert locatie Remise
Haarlem. Dit houdt onder meer in dat de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de
voorbereiding en realisatie van wegen, rioleringen, groengebieden etcetera, kortweg van
de openbare ruimte.

Op enig moment na de realisatie zal de ontwikkelaar de openbare ruimte in eigendom,
beheer en onderhoud moeten overdragen aan verschillende eigenaren en beheerders.
Afhankelijk van welk onderdeel van de openbare ruimte het betreft, zullen dat
verschillende eigenaren en beheerders zijn:

eigenaar beheerder
Straten, pleinen Gemeente Haarlem Afdeling OGV
Parken, groen, speelplekken Gemeente Haarlem Afdeling OGV
Nevenwatergangen, riolen Gemeente Haarlem Afdeling OGV
Bluswatervoorzieningen Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem

Uitgangspunt is dat overdracht plaats vindt van complete bestekken of plandelen. De
gedachte is dat een bestek voor Civiel en Groen een doorlooptijd heeft van circa 1 jaar.
Dan vindt er één oplevering plaats van Civiel en Groen. Lopen bestekken veel langer door
dan circa 1 jaar, dan kan er in overleg tot deelopleveringen worden overgegaan. Echter
lang lopende projecten zullen ook weer in verschillende bestekken worden uitgevoerd
zodat er toch weer per bestek opgeleverd kan worden.

Elk van deze partijen zal de overdracht accepteren middels een overdrachtsdocument. In
dit zogeheten 'protocol' zullen de overdrachtsprocedures met de verschillende partijen
gebundeld zijn beschreven, teneinde per deelgebied tot een gelijktijdige overdracht van
de ontwikkelaar aan alle partijen te komen.

Voor wat betreft de overdracht van beheer en onderhoud geldt dat vanaf het moment
van overdracht, de volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare
ruimte wordt overgenomen van de ontwikkelaar (slechts met uitzondering van eventuele
uitsluitingen). Dit impliceert dat de ontwikkelaar tot het moment van overdracht
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte, (incl. speelterreinen)
met uitzondering van de publieke taken als wetshandhaving, ophalen huisvuil,
stroomlevering t.b.v. openbare verlichting et cetera. Deze laatste taken zijn, ook vóór de
overdracht van de openbare ruimte, de verantwoordelijkheid van de Gemeente Haarlem
vanaf de oplevering van de woningen.

De wetshandhaving bij speelterreinen wordt als volgt ingevuld: tot het moment dat
inspectie heeft plaatsgevonden dient de ontwikkelaar de speelplek ontoegankelijk te
maken. Het is aan te bevelen de technisch beheerder speelplaatsen aanwezig te laten
zijn bij de plaatsing van de constructies. Na plaatsing meldt de ontwikkelaar de speelplek
bij de gemeente gereed voor inspectie, waarbij zowel de constructies als de installatie
door een externe partij dienen te worden goedgekeurd. Daarbij dienen certificaten van
goedkeuring van de constructies te worden overlegd, en wordt door de inspecteur een
rapport van het geïnstalleerde opgesteld. Nadat eventuele gebreken zijn hersteld en
beide partijen het eens zijn over de overdracht van de speelplek aan de gemeente wordt
deze toegankelijk gemaakt.
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2 Voortraject

De Gemeente Haarlem is als (toekomstig) beheerder van het grootste deel van de
openbare ruimte ook intensief betrokken bij het ontwikkelings- en realisatietraject. In
formele zin is de rol van de Gemeente in die fasen echter beperkt tot het beoordelen van
fasedocumenten.

In dit kader zijn er de volgende, door de Gemeente te beoordelen fasedocumenten (niet
limitatief):
1. Stedenbouwkundig plan
2. Voorlopig ontwerp openbare ruimte
3. Definitief ontwerp openbare ruimte, inclusief bebordingsplan, verlichtingsplan, groen-

en speelplan, rioleringsplan, bluswatervoorzieningen, bereikbaarheidseisen voor de
hulpdiensten, etc.

4. Bestekken: woonrijpmaken, groen- en speelvoorzieningen, kunstwerken, scholen,
sportterreinen etc.

Tijdens de uitvoering van de werken op basis van de bestekken, heeft de Gemeente
formeel geen bemoeienis met de werken. In deze fase is de ontwikkelaar opdrachtgever
voor de aannemers die het gebied woonrijpmaken.

De werken die gereed zijn worden door de aannemers opgeleverd aan de ontwikkelaar.
Vervolgens wordt het deel van de buitenruimte dat openbaar zal worden, door de
ontwikkelaar in onderhoud overgedragen aan de Gemeente Haarlem.
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3 Overdracht aan gemeente Haarlem

In de procedure naar het in onderhoud nemen van de openbare buitenruimte door de
Gemeente Haarlem zijn in hoofdlijnen de volgende stappen/momenten te onderscheiden:

1. De aannemer meldt het werk gereed aan zijn opdrachtgever, de ontwikkelaar
2. Vooropname door de gemeente Haarlem
3. Opname van het werk van de aannemer door de ontwikkelaar (opdrachtgever).
4. Overdracht van het werk van de aannemer aan de ontwikkelaar
5. Opname van het werk door de gemeente Haarlem
6. Overdracht van de openbare buitenruimte aan de gemeente Haarlem
7. Garantieperiode / beheer door de gemeente Haarlem

Het proces van realisering en overdracht van de openbare buitenruimte wordt hieronder
nader toegelicht.

3.1 Gereedmelding
De aannemer meldt het werk gereed bij de ontwikkelaar. De ontwikkelaar meldt het werk
schriftelijk gereed bij de gemandateerde van de Gemeente Haarlem, waarbij is gevoegd
een uitnodiging tot het houden van opnemingen.

3.2 Vooropname
De gemeente toetst, samen met de ontwikkelaar, het door de aannemer gerealiseerde
werk aan het PvE, het bestek en aan de wijzigingen op het bestek. Dit gebeurt zo kort
mogelijk (ca.1 dag) voorafgaand aan de opname van het werk van de aannemer door de
ontwikkelaar. De vooropname wordt uitgevoerd door de projectleider van de
ontwikkelaar en de gemandateerde van de Gemeente Haarlem.

Deze vooropname dient om vast te stellen of het werk conform de bestekken is
uitgevoerd, en of er zichtbare gebreken aan het werk zijn die noodzakelijk hersteld
moeten worden. Deze kunnen dan door de ontwikkelaar bij de opname van het werk aan
de aannemer gemeld worden.

3.3 Opname door de ontwikkelaar
De ontwikkelaar toetst het werk van de aannemer aan het bestek en de wijzigingen
daarop, om vast te stellen of het werk conform de bestekken is uitgevoerd. Hierbij
worden de zichtbare gebreken en door de gemeente gemaakte voorbehouden aan de
aannemer gemeld als te herstellen voordat het werk wordt geaccepteerd.

Deze opname wordt uitgevoerd door de aannemer / directievoerder en de projectleider
van de ontwikkelaar. De Gemandateerde van de Gemeente Haarlem is bij deze opname
aanwezig, maar heeft geen formele rol.

3.4 Ingebruiknemingsopname
Rond het moment van de oplevering (en bewoning) van de eerste woningen wordt
vastgesteld of het werk kan worden opengesteld voor bewoners en gebruikers. Dit is
verplicht voor wat betreft bewoning en het gebruik van speeltoestellen, voor de overige
onderdelen is dit facultatief.

De ingebruiknemingsopname wordt verricht door de projectleider van de ontwikkelaar,
de toezichthouder van de ontwikkelaar en de gemandateerde van de gemeente Haarlem.

Criteria zijn: - verkeersveiligheid
- onbelemmerde doorgang
- bereikbaarheidseisen voor de hulpdiensten gerealiseerd
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- parkeergelegenheid, toegankelijkheid voor hulpdiensten en reiniging,
- gegarandeerde afwatering,
- aanwezigheid straatverlichting.
- aanwezigheid bluswatervoorzieningen / brandveiligheidsmaatregelen

· Van rioleringen wordt voor dat moment een video-inspectie gemaakt door de
ontwikkelaar in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Gemeente Haarlem.
Deze afdeling beoordeelt de kwaliteit van het werk mede aan de hand van deze
videorapportage.

· Voor de wegen inspectie wordt gewerkt volgens de CROW-systematiek beschreven in
publicatie 146. Ook het voldoen bereikbaarheidseisen voor de hulpdiensten wordt in
de inspectie meegenomen.

· Het voldoen aan de eisen met betrekking tot de bluswatervoorzieningen wordt
aangetoond aan de hand van een gecertificeerd testrapport, waarin onder andere
staat welke hoeveelheid bluswater wordt gegarandeerd gedurende welke tijdseenheid
en bij welk gebruik (bijv. enkelvoudig of meervoudig gebruik van een brandkraan).

· Speeltoestellen dienen tot de ingebruiknemingsopname ontoegankelijk te zijn. Pas na
inspectie van een externe partij en het afgeven van een rapport van het
geïnstalleerde met bijbehorende certificaten van de elementen kunnen speeltoestellen
worden opengesteld voor gebruikers.

· Bij de opname kan worden vastgesteld of er gebreken zijn die op korte termijn
hersteld moeten worden.

· Het resultaat van de opname wordt door de ‘Gemandateerde van de Gemeente
Haarlem’ vastgelegd in een "Proces Verbaal van Ingebruikname" (overeenkomstig
model A). Dit proces verbaal wordt op de dag van de opneming ingevuld en binnen 8
dagen door beide partijen getekend.

· Vanaf de ingebruikname is de Gemeente verantwoordelijk voor wetshandhaving en de
uitvoering van de publieke taken die tot de normale taken van de Gemeente behoren.
De ontwikkelaar blijft nog tot het moment van overdracht van de openbare ruimte
verantwoordelijk voor het onderhoud, zoals het repareren en vervangen van
beschadigde of verouderde elementen.

3.5 Inspectie voor de overdracht van de openbare ruimte
Op een door de ontwikkelaar en de Gemeente te kiezen moment, dat vooral zal worden
bepaald door het moment waarop de inrichting van de openbare ruimte (nagenoeg)
voltooid is en er geen (continue stromen) bouwverkeer meer door een gebied gaan,
inspecteert de gemeente de openbare ruimte die bij haar in beheer zal komen.

Dit moment is bij voorkeur zo snel mogelijk na de opname van het werk van de
aannemer door de ontwikkelaar, doch bij sommige onderdelen van een (deel)plan
kunnen er maanden verlopen tussen de oplevering door de aannemer en de overdracht
aan de Gemeente. De overdracht geschiedt in samenhangende percelen.

Deze inspectie heeft tot doel vast te stellen of de aan de gemeente over te dragen ruimte
voldoet aan het Programma van Eisen en eventueel toegestane afwijkingen daarvan, en
om te constateren of er gebreken aan het werk zijn die noodzakelijk hersteld moeten
worden voordat de gemeente de openbare ruimte in beheer neemt.

De inspectie vindt plaats door de projectleider van de ontwikkelaar, de toezichthouder
van de ontwikkelaar en de gemandateerde van de Gemeente Haarlem.

Het resultaat van de inspectie wordt door de Gemandateerde van de Gemeente Haarlem
vastgelegd in een "Proces Verbaal van Inspectie voor Overdracht" (overeenkomstig
model B).
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Voor de inspectie van rioleringen vindt wederom een video inspectie plaats. Voor de
inspectie van drainageleidingen wordt een gangbaarheidscontrole door middel van
doorspoeling gehouden. Het resultaat wordt in een rapportage vastgelegd.

Voor de wegen inspectie wordt gewerkt volgens de CROW-systematiek beschreven in
publicatie 146. Ook het voldoen bereikbaarheidseisen voor de hulpdiensten wordt in de
inspectie meegenomen.

Het voldoen aan de eisen met betrekking tot de bluswatervoorzieningen wordt
aangetoond aan de hand van een gecertificeerd testrapport, waarin onder andere staat
welke hoeveelheid bluswater wordt gegarandeerd gedurende welke tijdseenheid en bij
welk gebruik (bijv. enkelvoudig of meervoudig gebruik van een brandkraan).

Binnen 8 dagen na de Inspectie deelt de gemandateerde van de Gemeente Haarlem
schriftelijk mee dat het werk is goedgekeurd, door toezending van het voor akkoord
getekende Proces Verbaal van Overdracht aan de ontwikkelaar. Bij instemming
ondertekent de ontwikkelaar het document en zendt een exemplaar retour Gemeente
Haarlem.

Kleine gebreken, die op korte termijn kunnen worden verholpen en een openbaar gebruik
van de werken niet in de weg staan, kunnen geen reden zijn tot onthouding van
goedkeuring. De ontwikkelaar is gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te
herstellen.

Voor speeltoestellen geldt dat deze niet eerder worden goedgekeurd dan nadat aan alle
veiligheidseisen en voorschriften is voldaan, en een daartoe bevoegde externe partij een
rapport van het geïnstalleerde met die strekking heeft overhandigd.

3.6 Overdracht van openbare ruimte naar beheer van gemeente
Haarlem.

Volgend op de inspectie en het herstel van eventuele gebreken wordt de openbare ruimte
overgedragen aan de gemeente, die deze in beheer neemt. De overdracht vindt plaats
door de ondertekening van het proces verbaal door de ontwikkelaar en de Gemeente
Haarlem na de inspectie voor overdracht. De ontwikkelaar garandeert hierbij dat de
openbare ruimte normaal gebruikt wordt, d.w.z. dat er geen bouwverkeer meer door het
overgedragen gebied gaat.

Bij de overdracht gaan het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, de rioleringen,
de waterkanten en de kunstwerken over naar de Gemeente. Het beheer van scholen,
sportterreinen en bluswatervoorzieningen gaat naar de gemeente of de daartoe
ingestelde dienst. Voor een adequaat beheer van de gemeente zijn revisiegegevens
essentieel. Deze dienen bij de overdracht te worden aangeleverd.

Bij de overdracht gaat het economisch eigendom (terug) over naar de Gemeente. Vanaf
dat moment ook is de ontwikkelaar niet meer aansprakelijk voor het optreden van
verouderingsschade die een gevolg is van normaal gebruik van de openbare ruimte.

3.9 Garantieperiode
De ontwikkelaar geeft voor de eerste periode na overdracht van de openbare ruimte een
garantie af op het door haar overgedragen werk. De garantieperiode start na overdracht
van het (deel) plan en duurt tenminste twaalf maanden.

Tijdens de garantieperiode is de openbare ruimte feitelijk al in beheer bij de gemeente
Haarlem, en is de Gemeente verantwoordelijk voor het functioneren en de veiligheid van
de voorzieningen.
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De verplichtingen van de ontwikkelaar zijn de volgende:
- het uitvoeren van herstel- en aanpassingswerken naar aanleiding van de inspectie

voor overdracht.
- het herstel van gebreken die in de garantieperiode aan het licht komen.
- het herstel van schade, veroorzaakt door onvoldoende werk door de ontwikkelaar.
- het herstel van schade die het gevolg is van door of in opdracht van de ontwikkelaar

uitgevoerde activiteiten.

3.10 Eindinspectie voor het gehele gebied
Aan het einde van de garantieperiode van de ontwikkelaar, ofwel twaalf maanden na
overdracht van het (deel) plan, zal het werk wederom worden opgenomen om te
constateren of de ontwikkelaar aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De procedure is
hierbij analoog aan de procedure bij de overdracht.

Met de ondertekening van  het Proces Verbaal van Eindinspectie (model C) eindigt de
garantieperiode officieel.

3.11 Verantwoordelijkheden / aansprakelijkheden
Gedurende het gehele proces vanaf bouw tot en met het einde van de (contract-)
verplichtingen van de ontwikkelaar, zijn er drie aansprakelijkheden te onderscheiden:
voor schade die wordt veroorzaakt door derden (niet zijnde gebruik van de buitenruimte
of verkeer in opdracht van de ontwikkelaar); voor onvolkomenheden t.o.v. het bestek en
voor verborgen gebreken. Gedurende het proces kunnen drie partijen aansprakelijk zijn
voor deze schaden: de aannemer, de ontwikkelaar en de Gemeente Haarlem. Wanneer
wie aansprakelijk is waarvoor is aangegeven in de volgende tabel:

Derden Onvolkomenheid in
bestek

Verborgen
gebreken

Tot overdracht De ontwikkelaar De ontwikkelaar De ontwikkelaar

Garantieperiode
(na overdracht)

Gemeente Haarlem De ontwikkelaar De ontwikkelaar

Beheer
(na overdracht)

Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem De betreffende
uitvoerende partij
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4. Over te dragen documenten

De volgende documenten worden bij de overdracht aan de gemeente in enkelvoud
overgedragen (onder andere, voor een volledige lijst zie bijlage 1, checklist overdracht
en bijlage 2).

1. Ondertekend Proces Verbaal van Ingebruikname (model A)
2. Proces Verbaal van Overdracht (model B)
3. Standaard overdrachtsdocument en de daarin gevraagde bijlagen (zie bijlage

3)
4. Financiële consequenties overdracht;
5. Gereviseerde tekeningen openbaar - niet openbaar gebied.
6. Set met relevante afspraken met projectontwikkelaars, verhuurders en

eigenaren over bijvoorbeeld beheer en onderhoud pompinstallaties, drainage-
en andere leidingen, transformatoren, gebruik parkeergelegenheden, uitritten,
zakelijke rechten etc.

7. Afschriften van aanvragen van of toekenningen van verkeersbesluiten.
8. Evaluatierapporten Bodemsaneringen
9. Alle documenten die betrekking hebben op de uitgevoerde werken: zie bijlage

2



10

MODEL A : PROCES VERBAAL VAN INGEBRUIKNAME

Project (locatie)

Op .... vond de Ingebruikname plaats van de werken:
-
-
-
in deelgebied ......., project ......, binnen de begrenzingen aangegeven op aangehechte kaart
….

Geconstateerd is dat de navolgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in
opdracht van de ontwikkelaar :

Opgemaakt te .......

d.d..

Namens de ontwikkelaar :

Namens de Gemeente :
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MODEL B : PROCES VERBAAL VAN OVERDRACHT

Project (locatie)

Op ……… vond de beheersoverdracht plaats van de werken:
in deelgebied ………., project ……, binnen de begrenzingen aangegeven op bijgevoegde
kaart, …...

Met ondertekening van dit Proces Verbaal van Overdracht zijn, conform het protocol, de
hiervoor genoemde werken door de ontwikkelaar in beheer aan de Gemeente Haarlem
overgedragen.

1. De overgedragen werken bevinden zich in de (nieuw)bouwlocatie ………., binnen de
op aangehechte kaart aangegeven dikke stippellijn. (bijlage …..1)

2. De overgedragen werken zijn:
- ………… , overeenkomstig bestekken …., revisie dd. ………, videobanden en
overige inspectiegegevens;
- ………… , overeenkomstig bestekken …., revisie dd. ………, videobanden en
overige inspectiegegevens;
-

3. De oppervlakte van de overgedragen Openbare Ruimte bedraagt … m2 (zie ook bijlage
….)
4. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de volgende werkzaamheden nog in de
onderhoudsperiode zullen worden uitgevoerd: Zie bijlage ….2: Locatiespecifieke zaken

Opgemaakt te .......

d.d..

Namens de ontwikkelaar :

Namens de Gemeente :
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MODEL C : PROCES VERBAAL VAN EINDINSPECTIE

Project (locatie)

Op ……… vond de eindinspectie plaats van de werken:
-
-
-
in deelgebied ......., project ......, binnen de begrenzingen aangegeven op aangehechte kaart
….

Opgemaakt te .......

d.d..

Namens de ontwikkelaar :

Namens de Gemeente:
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Bijlage 1: Checklist overdracht

Project:
Datum:
Projectleider de ontwikkelaar
Projectleider gemeente

3.1.1.1 Document bijlagen Aanwezig Nummer(s) Stand van zaken
3.1.1.2 Bouwrijp bestek

(Revisie-)Tekeningen *
Video-inspectie hoofdriolering *

Rapport gangbaarheidscontrole drainage *
Lijst tekortkomingen riolering *

3.1.1.3 Woonrijp bestek *
(Revisie-)Tekeningen *

Hoeveelhedenstaat
Digitale versie tekeningen

Controlerapporten
lnrichtingsplannen oevers

Logboek speelvoorzieningen
Digitale foto's per speeltoestel

Certificaten speeltoestellen
Rapport van het geïnstalleerde

(speeltoestellen)
Lijst tekortkomingen straatwerk *

Lijst tekortkomingen O.V. *
Testrapport operationele prestaties van

de bluswatervoorzieningen
*

3.1.1.4 Groenbestek
Tekeningen *

Hoeveelhedenstaat *
Lijst tekortkomingen groen *

3.1.1.5 Kunstwerkenbestek
(Revisie-)Tekeningen *

Saneringsrapporten *
Verkeersbesluiten
Overdrachtstekening *

Checklist woonrijptekeningen Aanwezig
gegevens verhardingsmateriaal
Speelplekken
(bijzondere) putten
ADO-maten
Huisaansluitingen
Kolkaansluitingen
peilgegevens onderkant buizen
peilgegevens bovenkant putdeksels
peilgegevens drempels
Hondenuitlaatgebieden
lichtmasten, incl. nummers
bebording
* = minimaal nodig voor beheersoverdracht
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Bijlage 2: Standaard overdrachtsdocument

Overdrachtsdocument         (inclusief aanleveren revisiegegevens) versie: 3
Opgesteld dd………………….

Identificatie
Project:
Korte omschrijving:
Projectnummer:
Datum projectopdracht:

Opstellers document
Namens opdrachtgever/
ontvangende partij

Opdrachtgever:                BBC:                     Beheer Wijken:

(accountmanager indien OGV geen opdrachtgever is)
(gebiedsbeheerder)

Namens opdrachtnemer/
overdragende partij

(projectleider)

Afdeling Stedelijke projecten of derden, projectteam
Projectleider (1e aanspreekpunt):
Werkvoorbereider:
Toezichthouder:
Directievoerder:

Financiële gegevens (indien OGV opdrachtgever is)
Oorspronkelijk budget €
Aanvullende opdrachten €
Totaal budget €
Totale kosten van het werk
- kosten van voorbereiding
- kosten van directievoering
- kosten aannemer

(inschrijving)
- kosten aannemer (werkelijk)
- overige kosten

€
€
€
€
€
€

Over- of onderschrijding €
Verantwoording over- of
onderschrijding

Overdracht en
projectevaluatie
Tekeningnummer(s):
Bestek:
Proces verbaal van oplevering:
Einde onderhoudstermijn: (van de aannemer)

Geconstateerde gebreken en
afspraken m.b.t. herstel

Werk uitgevoerd conform
projectopdracht / p.v.e.?

ja / nee

(technische) afwijkingen t.o.v.
projectopdracht / p.v.e.:

Opmerkingen ten aanzien van
opdrachtformulering:
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Overige opmerkingen t.a.v.
voorbereidingstraject:

Overige opmerkingen t.a.v.
realisatietraject:

Revisiegegevens
Betreft areaaluitbreiding
Nieuwe eigendomsgrenzen

          ja / nee
          ja / nee

Zo ja, specificatie

Wegen: Mutaties:  ja /
nee

Zo ja, specificatie

Riolering: Mutaties:  ja /
nee

Zo ja, specificatie

(stelseltype, fundering, etc)
Kolken: Mutaties:  ja /

nee
Zo ja, specificatie

(type, aantal, etc)
Drainage: Mutaties:  ja /

nee
Zo ja, specificatie

Grondwater: Mutaties:  ja /
nee

Verandering (ja/nee)

Straatmeubilair: Mutaties:  ja /
nee

Zo ja, specificatie

(prullenbak, bank, aantal, etc)
Groen: Mutaties:  ja /

nee
Zo ja, specificatie

(boomtype, leeftijd, type heester, aantal, etc)
Speelvoorzieningen: Mutaties:  ja /

nee
Zo ja, specificatie

(type, valondergrond, aantal, etc)
OV: Mutaties:  ja /

nee
Zo ja, specificatie

(masttype, lamptype, armantuur, aantal,etc)
Energie (pompen/gemalen): Mutaties:  ja /

nee
Zo ja, specificatie

(type, aantal)
Oevervoorzieningen: Mutaties:  ja /

nee
Zo ja, specificatie

(type, lengte)
Kunstwerken: Mutaties:  ja /

nee
Zo ja, specificatie

3.1.2 Bijlagen
Digitale bestekstekeningen: Ja / nee
Bestek: Ja / nee
Gewijzigde opzichterstekeningen: Ja / nee
Revisietekeningen: Ja / nee
Overig: Ja / nee

Naam: Naam:
Akkoord opdrachtnemer Akkoord opdrachtgever

Kopie:
· Beleid Openbare ruimte, Groen en Verkeer · DW&T/gebiedsbeheerder
· Frans Noordberger (team Databeheer) · Stedelijke projecten
· Ron Apeldoorn · MEC/Ron van Nieuwland
· FAZA/archief
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Bijlage 3: Nadere specificaties van documenten en bescheiden

Onderstaand is per beheersdiscipline de belangrijkste benodigde informatie aangegeven en waar
nodig hoe die informatie geleverd moet worden. Voor zover deze informatie niet in de
resultaatsbeschrijvingen van het werk zijn opgenomen moet die dus extra geleverd worden.

Verhardingen
a) Bestek en (revisie)tekeningen
b) Gegevens over opbouw van asfalt- en betonverhardingen en funderingen;
c) Bewijzen van oorsprong van b)
d) Digitale tekening met daarop aangegeven de afzonderlijke wegvakken en wegvakonderdelen;
e) Administratieve gegevens (digitaal) van de wegvakken

Riolering en drainage
1. (revisie) rioolstelsel en bijzondere putten inclusief ADO-maten en bijbehorende gegevens op

strengniveau.
2. (revisie) huis-kolkaansluitingen: inclusief putnummers en bijbehorende gegevens op strengniveau,
3. (revisie) peilgegevens van de binnen onderkant buizen, bovenkant putdeksels en drempels t.o.v.

NAP: op tekening aanleveren (indien mogelijk digitaal).
4. van alle hoofdriolering video-inspectie en de resultaten volgens NEN 3399: rapportage, foto's en

videobanden,
5. toestandsbeoordeling: op basis van inspecties (NEN 3398) en aangeven hoe en waar

geconstateerde schadebeelden hersteld zijn.
6. (revisie) coördinaten inspectie / bijzondere putten; digitaal aanleveren
7. (revisie) op tekening en digitaal van drainagestrengen, putten en overige voorzieningen.
8. rapport gangbaarheidscontrole

Verlichting
1. revisietekeningen (papier en digitaal) met plaats van lichtpunten en (besteks) nummering
2. inbedrijfsstellingsgegevens lichten
3. gegevens van lichtmasten, armaturen en lampen
4. gegevens van eventueel uitgevoerd remplace

Installaties en bluswatervoorzieningen
a. bouwkundige informatie
b. installatie beschrijvingen , tekeningen, schema's en gebruikshandleidingen / voorschriften
c. testrapporten , garantieverklaringen ed.
d. slottypen en nummers en sleutels

Kunstwerken, per kunstwerk de volgende gegevens:
1. toelaatbare belastingen (verkeersklasse VOSB)
2. leveranciers (prefab beton, hekwerken ed.)
3. bestek- c.q. revisie- en werktekeningen
4. typenummers van toegepaste materialen (bijvoorbeeld tegenwerk)
5. kleurnummers van schilderafwerking
6. garantieverklaringen verstrekt door leveranciers/hoofdaannemer

Bebordingen en markering
1. bebordingsplan met tekeningen (revisie) van

-   verkeersborden
-   markering
-   verkeerslichtinstallaties en revisie van kabels en onderhoudscontracten
-   bewegwijzering straatnaamborden

2. kopieën van genomen verkeersbesluiten

Beplanting
het uitgevoerde groenplan voor de bomen, grasvegetaties en overige beplantingen (van alles
standplaats en soort), inclusief digitale (revisie)tekeningen
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Speelplekken, meubilair
1. uitgevoerde inrichtingsplannen van water en oevers c.q. oeverbescherming. Daaronder zijn

ook begrepen de water- en moerasvegetaties en rietkragen. Bij harde oeverbescherming
aangeven de standplaats en soort.

2. uitgevoerde inrichtingsplannen van de speelplekken met daarop aangegeven:
-de standplaats, de soort (incl. bestelcode) en leverancier van het de speeltoestellen
-de standplaats, de soort (incl. bestelcode) en leverancier van het overig meubilair, zoals
banken, papierbakken, hekwerken, etc.
-de soort ondergrond.

3. het "Logboek Speelvoorzieningen' zoals bedoeld in het speel- en attractiebesluit.
4. digitale foto's per speeltoestel.
5. uitgevoerde inrichtingsplannen algemeen m.b.t. de overige elementen (zoals banken,

papierbakken, hekwerken, etc. ). Van al deze elementen dient te zijn aangegeven, de
standplaats, de soort incl. bestelcode) en leverancier.

6. Een rapport van het geïnstalleerde
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Bijlage 4: regelgeving speelvoorzieningen

1. Inleiding

De wetshandhaving voor een formele speelvoorziening, en de daarvan onderdeel uitmakende
speeltoestel(len) en bijbehorende valondergrond(en), wordt als volgt ingevuld:
- De projectontwikkelaar, degene die een speeltoestel en bijbehorende valondergrond tot het

moment van overdracht voorhanden heeft, zorgt ervoor dat het speeltoestel en de bijbehorende
valondergrond zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, geïnspecteerd en
onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de
gezondheid of veiligheid van personen bestaat (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
(WBAS), hoofdstuk 4, artikel 15, lid 11).

- De projectontwikkelaar zorgt ervoor dat de speeltoestellen en bijbehorende valondergronden
alleen worden geleverd en geïnstalleerd door de door de gemeente Haarlem aan te wijzen
leveranciers/installateurs (zie bijlage).

- De projectontwikkelaar zorgt ervoor dat de technisch beheerder speelvoorzieningen van de
gemeente Haarlem bij de installatie van het c.q. de speeltoestel(len) aanwezig kan zijn.

- De projectontwikkelaar zorgt ervoor dat de beoordeling van de veiligheids- en de
onderhoudsstatus plaats vindt, op basis van de controlepunten uit de Jaarlijkse Hoofdinspectie
(JHI), door een door de gemeente Haarlem aan te wijzen in of externe inspecteur. De resultaten
van de JHI moeten door de inspecteur schriftelijk worden vastgelegd volgens een door de
gemeente Haarlem voorgeschreven (digitaal) rapportformat.

- De projectontwikkelaar zorgt ervoor dat de technisch beheerder speelvoorzieningen van de
gemeente Haarlem bij de beoordeling van de veiligheids- en de onderhoudsstatus van het c.q. de
speeltoestel(len) en bijbehorende valondergronden aanwezig kan zijn.

- Indien de projectontwikkelaar niet kan waarborgen dat het speeltoestel en de bijbehorende
valondergrond zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, geïnspecteerd en
onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de
gezondheid of veiligheid van personen bestaat, dan zorgt de projectontwikkelaar ervoor het
speeltoestel en de bijbehorende valondergrond zodanig is afgesloten/afgeschermd dat de
speelvoorziening niet meer voor gebruik bestemd is en niet zonder hulpmiddelen kan worden
betreden (WBAS, hoofdstuk 4, artikel 15, lid 22 en hoofdstuk 4, artikel 17a3).

- De projectontwikkelaar zorgt er bij het voorgaande punt tevens voor dat op of nabij daarvoor in
aanmerking komende punten van het speeltoestel een duidelijk opschrift is aangebracht waaruit
blijkt dat het speeltoestel en de bijbehorende valondergrond niet voor gebruik is bestemd (WBAS,
hoofdstuk 4, artikel 17b4).

1 Artikel 15

1. Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, zorgt ervoor dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig
is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid
of veiligheid van personen bestaat.

2 Artikel 15

2. Het eerste lid is niet van toepassing op degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, dat hetzij is afgekeurd, hetzij onklaar
gemaakt, hetzij anderszins kennelijk niet meer voor gebruik bestemd is.

3 Artikel 17

Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, dat voorzien is van een merk van afkeuring, zorgt ervoor dat:

a. het toestel zodanig is stilgezet of afgesloten dat het niet zonder hulpmiddelen kan worden betreden;

4 Artikel 17

Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, dat voorzien is van een merk van afkeuring, zorgt ervoor dat:

b. op of nabij daarvoor in aanmerking komende punten van het toestel een duidelijk opschrift is aangebracht waaruit blijkt dat het
toestel niet voor gebruik is bestemd.
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2. Over te dragen documenten

Bij de overdracht van formele speelvoorzieningen worden de volgende documenten van
speeltoestel(len) en bijbehorende valondergrond(en) overhandigd:
- Een afschrift van een door de aangewezen instelling afgegeven certificaat van goedkeuring voor

het betreffende c.q. de betreffende speeltoestel(len) (WBAS, hoofdstuk 14, artikel 1, lid 15).
- Een afschrift van een door de aangewezen instelling afgegeven rapport waarin de maximale

valhoogte van de onder een speeltoestel toegepaste valdempende ondergrond is vastgesteld. De
onderliggende resultaten moeten zijn berekend op basis van de verkregen HIC-waarden (Head
Injury Criteria) van een aantal valproeven uitgevoerd op basis van de bij ministeriële regeling
aangewezen norm NEN-EN 1176 en 1177 ((WBAS, hoofdstuk 2, artikel 5, lid 16).

- Een logboek volgens het model in bijlage III van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
(WBAS, hoofdstuk 4, artikel 14, lid 27). De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het
bijhouden van het logboek gedurende de periode tot aan de overdracht (WBAS, hoofdstuk 4,
artikel 168)

- Een rapport van de voor de overdracht uitgevoerde Jaarlijkse Hoofdinspectie (JHI).

5 Artikel 14

1. Attractie- en speeltoestellen gaan vergezeld van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met aanwijzingen, veiligheidsinstructies,
waarschuwingen en andere relevante informatie, die degene die het toestel voorhanden heeft, in staat stelt het toestel zodanig te
installeren, te monteren, te doen gebruiken, te demonteren, te inspecteren en te onderhouden dat het toestel geen gevaar oplevert voor
de veiligheid of gezondheid van personen.

6 Artikel 5

1. Bij ministeriële regeling kunnen normen worden aangewezen en nadere voorschriften worden gesteld voor attractie- en speeltoestellen.

7 Artikel 14

2. Attractie- en speeltoestellen gaan vergezeld van een logboek volgens het model in bijlage III.

8 Artikel 16

Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, houdt het in artikel 14, tweede lid, bedoelde logboek bij en bewaart dit logboek.


