



Verklaring:

Bestaande situatie

- In- / uitrit
- Vlaggenast
- Verkeersbord
- Lichtmast
- Houten paal
- Inspectieput
- Hekwerk
- Boom

Nieuwe situatie

- Asfalt, kleur zwart
- Asfalt, kleur rood
- Herstraten bestaande inrit
- Trottoirtegels 300x300mm, kleur grijs
- Markering van thermoplastisch materiaal, 1-1 streep (0.10m)
- Markering van thermoplastisch materiaal, haaiantanden
- Wadi / groenstrook met slokopkolk incl. aansluiting hwa-riool
- Lichtmast
- Verkeersbord
- Schrikhek
- Boom

Voor dwarsprofiel zie tekening 413188.17-DP-1-0001
Kabels en leidingen indicatief weergegeven o.b.v. K.L.I.C. melding
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Nr.	Datum	Definitief	Wijziging	Tek.
D4	22-05-2019	Definitief		R.V.
D3	10-05-2019	Definitief		R.V.
D2	17-04-2019	Definitief		R.V.
D1	23-01-2019	Definitief		R.V.
D0	13-12-2018	DEFINITIEF		R.V.
Nr.	Datum	DEFINITIEF	Wijziging	Tek.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Projectomschrijving
Herinrichting Waarderveldweg fase 2
413188.17-WBS-4.1.2.1

Tekeningsoomschrijving
Voorontwerp
Situatie

Tekeningnummer
413188.17-S-1-0001

Tekenaar
R. Viervelizer

Projectleider
F.J. Maat

Status
DEFINITIEF
www.anteagroup.nl

Schaal
1:200

Formaat
A0

Bladen in
1 IN 1

Wijziging
D4

anteagroup